
 
RANGOS SUTARTIS 

 
2015 m. vasario 19 d. Nr. 40100/550260                

Vilnius 
 
 
AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Aido Ignatavičiaus, veikiančio pagal 
bendrovės įstatus, ir A. Žilinskio ir ko UAB (toliau – Rangovas), atstovaujama                       , toliau bendrai 
vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties 4 priede, pagal 
Užsakovo užsakymą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr.2118) remonto ir techninės priežiūros, 
Vilniaus regione, Širvintų sav., darbus (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas 
įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  
1.2. Rangovo atliktų elektros tinklo remonto ir techninės priežiūros darbų rezultatas – remonto ir techninės priežiūros 
darbai (Darbai bei konkretus Darbų rezultatas nurodomas užsakyme). 
1.3. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis įgaliotosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro 2014 m.  gruodžio 
29  d. Tinklo infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir 
Rangovo 2015 m. sausio 20 d. pirminiu pasiūlymu bei 2015 m. vasario 2 d. galutiniu pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas). 
Pirkimo sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.  
 

2. DARBŲ APIMTYS IR KAINA  
 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekami šie Darbai AB LESTO Vilniaus regiono Širvintų sav.: 
2.1.1. 0,4 – 10 kV elektros tinklų planinio remonto darbai; 
2.1.2. 0,4 – 10 kV elektros tinklų techninės priežiūros darbai; 
2.1.3. 0,4 – 10 kV elektros tinklų gedimų šalinimo darbai; 
2.1.4. 0,4 – 10 kV elektros tinklų avarinių ir ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo darbai. 
2.2. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro 5.607.043,56 EUR (Penki milijonai šeši šimtai septyni tūkstančiai 
keturiasdešimt trys eurai 56 ct) su PVM. Bendrą maksimalią Darbų kainą sudaro: 
2.2.1. Darbų kaina – 4.633.920,30 EUR (keturi milijonai šeši šimtai trisdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt 
eurų 30 ct) be PVM; 
2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 973.123,26 EUR (devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai vienas 
šimtas dvidešimt trys eurai 26 ct). 
2.3. Darbų ir medžiagų įkainiai nurodyti šios Sutarties 1 ir 2 prieduose. 
2.4. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakovo pateikto 
Rangovui dokumento, kuriuo yra užsakoma atlikti Darbus pagal šią Sutartį ir kuriame yra nurodoma Darbų 
pavadinimas, apimtis, Darbų atlikimo terminai bei kitos konkrečios Darbų atlikimo sąlygos (toliau – Užsakymas), 
Užsakovas Rangovui neapmoka. 
2.5. Preliminarus Užsakymų

*
 atlikti planinio remonto, techninės priežiūros, gedimų šalinimo, avarinių ir ekstremalių 

situacijų padarinių likvidavimo darbus skaičius nurodytas 5 priede. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto 
Darbų kiekio. 
2.6. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo pateikiamame (faksu, elektroniniu paštu ar IS 
„PAVARA“) Užsakyme, kuriame yra nurodomas Darbų pavadinimas, Šalių tarpusavyje suderinti Darbų atlikimo 
terminai bei kitos konkrečių Darbų atlikimo sąlygos kiekvienam objektui atskirai. Užsakymo gavimo data laikoma 
faksu, elektroniniu paštu ar IS “PAVARA“ Užsakymo išsiuntimo data ir tikslus laikas. 
2.7. Jei Užsakovo pateiktame Užsakyme nurodytų Darbų kainai apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų įkainių, nustatytų 
šios Sutarties 1 priede, tokių Darbų kaina nustatoma vadovaujantis Rekomendacijose

**
 nurodytais įkainiais, 

galiojančiais galutinio Pasiūlymo pateikimo dieną, jei Sutartyje nenumatyta kitaip ir suderinta su Užsakovu. 
2.8. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties 1 priede nustatytais įkainiais privalo ne 
vėliau kaip per 2 darbo dienas po Užsakovo Užsakymo išsiuntimo tikslaus laiko, Užsakovui priimtina forma,  parengti ir 
su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti pirminį Darbų atlikimo aktą, kuriame, vadovaujantis Sutarties 1 priedu, turi būti 
nurodyti visi reikalingi įkainiai (Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o 
taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai) Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti. Rangovo 
parengto pirminio Darbų atlikimo akto pateikimas Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino su 
Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir visais su Darbais susijusiais dokumentais bei informacija, 
įvertino Darbams atlikti visus reikalingus įkainius o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, rizikas ir 
pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė pateikiamame pirminiame Darbų atlikimo akte nurodytą 

                                                 
*
 Užsakymas - Užsakovo užsakymas, kuriame nurodomi Darbų pavadinimai, jų atlikimo terminai bei kitos atlikimo sąlygos. 

**
 Rekomendacijos - vėliausios redakcijos, Sutarties galiojimo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t.y. „Statybos 

resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), 
parengtos Uždarosios akcinės bendrovės "SISTELA" ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos 
skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo 

centras. 



Darbų kainą. Pateikdamas pirminį Darbų atlikimo aktą tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už pirminiame Darbų 
atlikimo akte nurodytą kainą atlikti visus Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos Darbus, kurie konkrečiai 
nurodyti Užsakovo Užsakyme, tiek su Užsakymu susijusius kitus Darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas 
negalėtų naudotis pagal paskirtį). 
2.9. Gavęs Rangovo parengtą pirminį Darbų atlikimo aktą Darbams atlikti, Užsakovas per 2 darbo dienas privalo 
pirminį Darbų atlikimo aktą suderinti ir perduoti Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo 
pateiktame pirminiame Darbų atlikimo akte nurodytų duomenų. Užsakovas turi teisę netvirtinti Rangovo pateikto 
pirminio Darbų atlikimo akto, jei Rangovo pateiktame pirminiame Darbų atlikimo akte nurodyti įkainiai neatitinka šios 
Sutarties 1 priede nurodytų įkainių. Tuo atveju, kai Rangovo pateiktame pirminiame Darbų atlikimo akte yra kitų 
netikslumų, Užsakovas turi teisę netvirtinti Darbų atlikimo akto ir pareikalauti ištaisyti netikslumus remiantis Sutarties 1 
priede patvirtintais įkainiais arba Rekomendacijoje nurodytais įkainiais, galiojančiais Rangovo galutinio Pasiūlymo 
(kaip apibrėžta Pirkimo sąlygose) pateikimo dieną. 
2.10. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą avarinių ir ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo Darbams, pradeda 
Darbus nesuderinęs su Užsakovu pirminio Darbų atlikimo akto. Tokiu atveju pirminis Darbų atlikimo aktas Užsakovui 
suderinti pateikiamas po avarinių ir ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo per 2 darbo dienas. 
2.11. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas pirminį Darbų atlikimo aktą, privalo įvertinti visus 
būtinus Darbus bei įtraukti juos į pirminį Darbų atlikimo aktą, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu 
bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą pirminį Darbų atlikimo aktą 
nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakovo Užsakymas būtų įgyvendintas 
visiškai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą 
Užsakovo patvirtintame pirminiame Darbų atlikimo akte. 
2.12. Rangovas visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, 
reikalinga Darbų atlikimui. 
2.13. Perkamų Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, 
mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su 
atliekamais operatyviniais perjungimais 0,4 – 10 kV įtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato 
Darbo vietoje atjungimą), atjungimo vietų bei darbo vietos įžeminimo darbais, specialaus transporto ir mechanizmų, 
medžiagų atvežimo ir išvežimo, medžiagų išvežiojimo trasoje, sutvarkymas darbo vietos ir aplinkos, atvykimo į pagal 
Užsakymą numatytą Darbų vietą išlaidas ir kitas sąnaudas (vadovaujantis technologinėmis kortomis, nurodytomis 
Pirkimo sąlygų 4 priede bei su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas). Operatyviniai perjungimai 0,4 
– 10 kV įtampos tinkluose (tame tarpe ir paskutinio komutacinio aparato Darbo vietoje atjungimą) turėtų būti vykdomi 
Rangovų ir gali būti aktuojami atskirai tik tuo atveju, kai šie Darbai nurodomi Užsakovo pateiktame Darbų 
Užsakyme arba vykdant stichinių padarinių šalinimo Darbus (paskelbta ekstremali padėtis). 
2.14. Privalomuosius dokumentus, reikalingus tinkamai atlikti Darbus, iš trečiųjų šalių gauna ir už juos apmoka 
Rangovas. Šios išlaidos  įskaičiuojamos į sustambintų įkainių vertes. Užsakovas šių išlaidų nekompensuoja. 
2.15. Rangovas, jei reikalinga, apmoka už leidimą žemės kasimo darbams, kitas Darbams atlikti reikalingas pažymas, 
kontrolines geodezines (išpildomąsias) nuotraukas, elektros linijų (toliau – EL) trasų nužymėjimą ir kitus reikalingus 
Darbus. Šios išlaidos įskaičiuojamos į sustambintų įkainių vertes. Užsakovas šių išlaidų nekompensuoja.  
2.16. Įkainiai (nurodyti Sutarties 1 priede) Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis 
sąlygomis: 
2.16.1. įkainiai turi būti perskaičiuojami pagal Sutarties 7 priede pateiktą įkainių perskaičiavimo formulę; 
2.16.2. pirmi metai pradedami skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos; 
2.16.3. įkainiai ateinantiems metams peržiūrimi Sutarties galiojimo einamųjų metų paskutinį mėnesį; 
2.16.4. perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo Užsakovo ir Rangovo raštiško susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo 
pasirašymo dienos; 
2.16.5. už iki susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos užsakytus Darbus Užsakovas apmoka iki tol 
galiojusiais įkainiais, o už užsakytus Darbus po susitarimo pasirašymo dienos Rangovui yra apmokama naujais 
(perskaičiuotais) įkainiais; 
2.16.6. numatomas duomenų apie bendrųjų ekonominių normatyvų dydžių pasikeitimą šaltinis: Rekomendacijos. 
2.17. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM 
atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika tenka Užsakovui. 
2.18. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės 
įsipareigojimų vykdymo kaštai). Sutartyje numatyti įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, numatytus 
šios Sutarties 2.16. ir 2.17. punktuose. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės 
sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 
2.19. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias paslaugas, 
įskaitant bet neapsiribojant leidimų žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, savivaldos 
ar kitos institucijos, kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir kai 
tokių paslaugų įkainiai yra oficialiai tokių institucijų patvirtinti. Visais atvejais tokių paslaugų suteikimas turi būti iš 
anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po tokių paslaugų suteikimo, Rangovas 
teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius 
dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo tokioms institucijoms įrodymų dokumentus ir kt.). 
2.20. Rangovas, jei reikalinga, savo lėšomis turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, 
kuriuos vykdant reikalinga archeologo priežiūra arba archeologiniai tyrinėjimai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja. 
Tokių paslaugų suteikimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po 



paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas sąskaitas už tokias paslaugas, privalo 
pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.). 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ 
 
3.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
3.1.1. Užsakovo patvirtintais metiniais, ketvirtiniais ir mėnesiniais remonto planais. Metinis planas pateikiamas ne 
vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki einamųjų metų pabaigos, o ketvirtiniai – ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines 
dienas iki ateinančio ketvirčio pradžios; 
3.1.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-04-24 įsakymu Nr.141 patvirtintu norminiu dokumentu Elektros 
įrenginių bandymo normos ir apimtys (aktuali redakcija); 
3.1.3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007-01-31 įsakymu Nr.4-40 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 
patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (aktuali redakcija); 
3.1.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-12-21 įsakymu Nr.389 patvirtintomis Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklėmis (aktuali redakcija); 
3.1.5. Užsakovo galiojančios redakcijos reglamentais ir technologinėmis kortomis (aktuali redakcija); 
3.1.6. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais. 
3.2. Rangovas privalo naudoti tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius gaminius bei 
statybines medžiagas. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų 
reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
sertifikatus. 
3.3. Bandymų ir matavimų prietaisai turi turėti galiojančios patikros žymas ar liudijimus, patvirtinančius, kad 
naudojami bandymų ir matavimų prietaisai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą. 
3.4. Atlikdamas 0,4 – 10 kV oro linijų remonto Darbus, Rangovas naujai sumontuotas atramas ir apskaitos spintas, 
Užsakovui nurodžius, privalo prijungti prie naujų ar/ir esamų įžeminimo kontūrų. Atramas ir kitus elektros įrenginius 
ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Po atlikto remonto objektas privalės atitikti Elektros įrenginių 
įrengimo taisyklių, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių ir Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių 
reikalavimus, atsižvelgiant į Užsakyme nurodytas objekte Darbų apimtis. 
3.5. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam 
naudojimui. 
3.6. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų, Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 7 
kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.  
3.7. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose: 
objektui (statybos montavimo darbams) – 5 metai, paslėptiems objekto elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta 
šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija skaičiuojant nuo akto pasirašymo dienos. Įrenginiams 
ir medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto (ar kito atitinkamo turinio dokumento) ir jo 
priedų pasirašymo dienos.  
3.8. Per garantijos terminą Rangovas privalės savo jėgomis ir lėšomis ištaisyti Darbų trūkumus, jeigu trūkumai 
atsirado ne dėl Užsakovo kaltės. Nekokybiškai atliktų Darbų ištaisymo terminas nustatomas raštišku Šalių susitarimu 
(techninis vertinimo protokolas). 
3.9. Naujai sumontuotas atramas ir apskaitos spintas Rangovas turi prijungti prie naujų ir esamų įžeminimo kontūrų. 
Atramas ir kitus elektros įrenginius privaloma ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Suremontuoti elektros 
įrenginiai privalės atitikti 2007 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.4-40 patvirtintų Elektros 
įrenginių įrengimo taisyklių ir 2001 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr.141 patvirtinto 
norminio dokumento „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ reikalavimus. 
 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 
 
4.1. Rangovas pradeda vykdyti Darbus pagal po Sutarties įsigaliojimo Užsakovo pateiktus atskirus Užsakymus. 
4.2. Darbai atliekami tik pagal Užsakovo (Užsakovo paskirto ir Sutartyje nurodyto departamento direktoriaus) 
Užsakymą, kuriame nurodomi Darbų atlikimo terminai. 
4.3. Užsakymai Darbams pateikiami: 
4.3.1. Planiniams remonto Darbams ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas; 
4.3.2. Techninės priežiūros Darbams ir neskubių gedimų šalinimo (Oro linijų ir transformatorinių gedimai) Darbams ne 
vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų; 
4.3.3. Techninės priežiūros Darbams ir neskubių gedimų šalinimo (tik kabelių linijų gedimai) Darbams ne vėliau kaip 
prieš 5 kalendorines dienas. 
4.4. Gavus Užsakymą, avariniai (skubūs) gedimai turi būti šalinami (Užsakymų pateikimo terminai bei taikomi įkainiai 
nurodyti Sutarties 11 priede): 
4.4.1. darbo dieną darbo laiku (I – IV nuo 7.30 iki 16.30 val., V – nuo 7.30 iki 15.15 val.) ne vėliau kaip per 2,5 
valandos atvykti į darbo vietą ir pradėti šalinti gedimus. Gedimų pašalinimo terminas 12 valandų nuo atvykimo į 
darbo vietą, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto 
suderinamas su Užsakovu; 
4.4.2. darbo dienomis ne darbo laiku, o taip pat išeiginėmis ir švenčių dienomis ne vėliau kaip per 4,5 valandos 
atvykti į darbo vietą ir pradėti šalinti gedimus. Gedimų pašalinimo terminas 12 valandų nuo atvykimo į darbo 



vietą, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas iš anksto 
suderinamas su Užsakovu; 
4.4.3. papildomas 15 procentų antkainis taikomas nuo techninės priežiūros Darbų (medžiagos nevertinamos) įkainių, 
kai Darbai vykdomi 4.4.1 ir 4.4.2 punktuose nurodytais terminais arba kai reaguoti reikia Užsakymo pateikimo dieną 
arba ateinančią dieną, o Užsakymas pateikiamas po 12:00 val. Gedimų pašalinimo terminas 12 valandų nuo 
atvykimo į darbo vietą, išskyrus atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų šalinimo terminas ir jo pratęsimas 
iš anksto suderinamas su Užsakovu; 
4.4.4. papildomas 5 procentų antkainis taikomas nuo techninės priežiūros Darbų (medžiagos nevertinamos) įkainių, 
kai techninės priežiūros Darbų ir neskubių gedimų šalinimo Darbų Užsakymas pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 15 
kalendorinių dienų (Oro linijų ir transformatorinių gedimai) arba ne anksčiau kaip prieš 5 kalendorines dienas (tik 
kabelių linijų gedimai) ir nereikia reaguoti 4.4.1. ir 4.4.2. punktuose nurodytais terminais; 
4.4.5. Remonto ir techninės priežiūros Darbų Užsakymų pateikimo terminai bei Įkainių taikymas detalizuoti Sutarties 
priede Nr.11. 
4.5. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti jeigu: 
4.5.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti 
Darbų; 
4.5.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams (pvz.: 
nurodymas skubiai šalinti stichinių reiškinių padarinius ir pan.); 
4.5.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 
4.5.4. Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik 
laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.) ir šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą 
(remiantis kabelių gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama 
tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 

o
C). 

4.6. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie 4.5. punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
4.7. Darbai priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir 
šiomis sąlygomis: 
4.7.1. Darbai priimami tik galutinai arba dalinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus kiekvienam objektui 
atskirai; 
4.7.2. parengus visus reikiamus dokumentus; 
4.7.3. pasirašius Darbų užbaigimo aktą ir jo priedus. 
4.8. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo 
atsakingam asmeniui. 
4.9. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki 
numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. 
4.10. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs 
atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 
 

5. MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 
 
5.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, išskyrus 
šiame Sutarties skyriuje nurodytus atvejus. 
5.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties 2 ir 4 prieduose nurodytas medžiagas (toliau – 
Medžiagos). 
5.3. Medžiagas, nurodytas Sutarties 4 priede, Užsakovo išrinktas prekių tiekėjas pristatys į Vilniaus ir Šiaulių 
miestus.  
5.4. Jei Medžiagų, nurodytų šios Sutarties 2 ir 4 prieduose, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas prekių tiekėjas 
negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas prekes įsigyja savo lėšomis, kurių Užsakovas atskirai 
nekompensuos. Medžiagos turi atitikti Sutartyje keliamus techninius reikalavimus ir negali viršyti Sutarties 2 priede 
nurodytos Medžiagų vertės. 
5.5. Jei Darbams atlikti reikalingos Medžiagos nėra nurodytos 4 priede, ar nebus nurodytos Tiekėjo Pasiūlyme 2 
priede, Rangovas tokias Medžiagas įsigyja savo lėšomis ir šios išlaidos turi būti įvertintos sustambintų įkainių vertėse. 
Medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus techninius reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygose. 
5.6. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo 
atliktų Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 
5.7. Medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto prekių tiekėjo Rangovui įforminamas krovinio 
važtaraščiu, surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, ar kitokiu pagal prasmę, turinį ir teisinę 
galią atitinkančiu dokumentu, jeigu tokio dokumento naudojimą pradeda taikyti Užsakovas. 
5.8. Jeigu Medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima Medžiagų. 
Jeigu trūkumų turinčios Medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. 
nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento informuoja Užsakovą el. paštu: arvydas.mordosas@lesto.lt apie 
Medžiagų negavimą bei trūkumus. 
5.9. Užsakovui pasirašius atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktus pagal Sutartyje nurodytas sąlygas ir terminus, 
laikoma, kad Rangovas atliko Darbus. Prieš pasirašant aktą, Užsakovo atstovui, nurodytam Sutartyje, Rangovas turi 
perduoti dokumentus, nurodytus šios Sutarties 10 priede. 
 
 



6. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 
 
6.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus aktus) apmoka per 
30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti ir Užsakovui pateikti dokumento, 
atitinkančio PVM sąskaitos-faktūros turinį ir tikslą (toliau – Sąskaita) gavimo dienos. 
6.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį  bus vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
6.3. Rangovas Sąskaitoje ir atliktų Darbų aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, numerį, atliktų Darbų įkainį, 
Rangovo tiekiamų medžiagų įkainius ir Užsakovo tiekiamas Medžiagas, išskiriant sunaudotų Medžiagų kiekį ir kainą. 
6.4. Rangovas pasirašytas Sąskaitas nuskenuoja ir *.pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos.vilnius@lesto.lt.  
6.5. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus (originalus) pateikia adresu: Motorų g. 2, 
Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas). 
6.6. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
6.6.1. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo 
įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
6.6.2. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo 
dienos paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos 
komunikacijos, tinklai ir pan.); 
6.6.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
6.7. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus 
mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas 
netesybas bei nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų. 
6.8. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su 
juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už 
paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
6.9. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotas netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų pagal kitas 
sutartis ir įsipareigojimus. 
6.10. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 6.8. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos 
paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.2.1. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 
6.11. Sutarties 6.8. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas 
priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti 
atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 

7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 
7.1. Užsakovas įsipareigoja: 
7.1.1. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui dokumentus, reikalingus Darbams 
atlikti; 
7.1.2. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą) visam Darbų 
atlikimo laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo 
terminą; 
7.1.3. Užsakyme Darbams atlikti nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą; 
7.1.4. gavęs Sutarties 7.2.21. punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą 
protingą terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl Darbo atlikimo būdo. 
7.2. Rangovas įsipareigoja: 
7.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, 
nustatytus Darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą; 
7.2.2. nukrypti nuo Užsakovo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
7.2.3. atlikti Darbus pagal Rangovo sudarytą pirminį Darbų atlikimo aktą ir Užsakovo pateiktą Užsakymą, laikantis 
nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
7.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms medžiagoms saugoti; 
7.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias 
detales ir techniką. Užsakovo Rangovui perduotų medžiagų, įrenginių ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika 
tenka Rangovui; 
7.2.6. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 7.11 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų 
nuostatų reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant 
Darbus laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, 
gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, 
nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo 
darbuotojai. Už dėl šių reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas; 
7.2.7. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
Rangovo (arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti Darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose 
(pateikti dokumentų kopijas); 
7.2.8. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta Fizinių ir 
juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su 
šia tvarka Rangovai gali susipažinti adresu www.lesto.lt/Content/Files/2768.pdf; 



7.2.9. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 7.2.6. punkte nurodytais 
klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus 
atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir 
sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 
7.2.10. vadovaujantis Sutarties 7.11. punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių 
pasirašyto Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis, atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti 
darbo vietą; 
7.2.11. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų 
akto bei negavus Užsakovo raštiško leidimo; 
7.2.12. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą 
koordinatorių informuoti Užsakovą; 
7.2.13. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau, kaip kas 15 darbo dienų; 
7.2.14. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus; 
7.2.15. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
7.2.16. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų 
valdymo tvarka“ (su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.lesto.lt.), pagal šią tvarką grąžinti Užsakovui po 
ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos 
Darbams;  
7.2.17.  vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus įrenginius, 
konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis 
ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas 
grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti 
Užsakovui; 
7.2.18. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip 
pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 
7.2.19. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, 
pradžią (ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios) skelbti informaciją, naudojant pateiktą pranešimo 
formą Sutarties 8 priede, apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose 
(pvz.: daugiabučių namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.); 
7.2.20. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties 3 
priede nurodytais adresais. Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas Rangovas turės pristatyti 
vienu iš Sutarties 3 priede nurodytu adresu. Pažymą apie pristatymą per 3 darbo dienas pateikti Užsakymą 
pateikusiam asmeniui. Jeigu Rangovas negali pristatyti grįžtamųjų medžiagų dėl to, jog Užsakovas neturi galiojančios 
sutarties su medžiagų supirkimo įmone, Rangovas gali pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo 
metalo laužą) suderinęs savo veiksmus su Užsakovu į kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir spalvotojo metalo laužo 
supirkimo taškus; 
7.2.21. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, kitas 
turtas ar dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų atlikimo laikymąsi sudaro grėsmę 
Darbų tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 
7.2.22. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
7.2.23. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų žemės 
ir miško naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
bei kitų susijusių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
7.2.24. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų (ETL) trasų geodezinio nužymėjimo, 
kontrolinės geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų 
veiksmų, suderintų su Užsakovu, ir apmokėti už tokių Darbų atlikimą, sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, 
susijusius su Darbų atlikimu (leidimą žemės kasimo darbams ir kt.); 
7.2.25. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, 
išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti 
Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.); 
7.2.26. baigus Darbus sutvarkyti Darbų atlikimo vietą ir aplinką (tam skirtos išlaidos privalo būti įskaičiuotos į 
sustambintų įkainių vertes); 
7.2.27. Rangovas, vykdant Darbus, privalės užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų laikymąsi bei darbo higienines sąlygas statybvietėje; 
7.2.28. Užsakovui pareikalavus atlikti Darbus besiribojančioje savivaldybėje; 
7.2.29. Rangovas 0,4 kV atvadų prijungimo/atjungimo žemos įtampos oro linijose Darbus privalės atlikti neatjungus 
įtampos vadovaujantis AB LESTO 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo (atjungimo) darbų esant įtampai tvarka ir 
turėti visas minėtoje tvarkoje numatytas asmenines apsaugos priemones, įrankius ir įrangą, skirtą vykdyti  
Darbus esant įtampai. 
7.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. turintys 
valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, 
patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 
7.4. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo 
nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  
7.5. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių 
techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir gaisrinės saugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
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7.6. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
7.6.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose 
elektros įrenginiuose;  
7.6.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
7.6.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
7.6.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
7.6.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
7.6.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų 
saugai užtikrinti; 
7.6.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos 
kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti. 
7.7. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, 
jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei 
gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei Sutarties 7.6. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, numatyti 
Užsakyme, jokiais atvejais negali būti pratęsti.  
7.8. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas 
Rangovo Darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas / Darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos 
teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
7.9. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį 
įpareigojimą / Darbų stabdymo aktą. 
7.10. Jei Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai vykdantys elektros 
įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę nustato Sutarties 7.6 ir 7.7 punktuose nurodytus pažeidimus ar Darbų vykdymo 
technologijos pažeidimus, jei dėl to gresia ar grėsė įvykti nelaimingas atsitikimas, Rangovas Užsakovui pareikalavus, 
privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda, jei 
Rangovo darbuotojai pažeidžia saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta 
nelaimingi atsitikimai, kurių metu nukenčia Rangovo darbuotojai.  
7.11. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su AB LESTO generalinio direktoriaus įsakymu 
patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų Darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir 
teritorijose tvarka. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir subrangovus. 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 

8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 20 000,00 
EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau 
negu galioja ši Sutartis. 
8.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti 
užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal 
nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
8.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo 
pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų 
nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo 
reikalavimą. Užsakovas pranešime sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, 
kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą 
patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja 
įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad 
Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
8.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia 
Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 
9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 
aktuose nustatyta tvarka. 
9.2. Rangovas, nesutikdamas priimti jam teikiamo Užsakymo, atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta 
tvarka kaip ir už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet nemažiau kaip 3,00 EUR dydžio 
baudą už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.3. Rangovas, dėl savo kaltės neatlikęs remonto ir/ar techninės priežiūros darbų, išvardintų Užsakyme, iki 
tarpusavyje suderintos ir Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus moka 0,05 procento dydžio delspinigius 
nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 EUR, už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.4. Jei ekstremalių ir avarinių situacijų atvejais dėl Rangovo kaltės brigados atvyksta į gedimo vietą vėliau, negu 
nustatyta 4 skyriuje, Rangovas moka Užsakovui pareikalavus 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakymo sumos 
(EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 30,00 EUR, už kiekvieną uždelstą valandą. 
9.5. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams turi įvertinti Darbus 
bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant 



Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų suderintu su vartotojais atjungimo laiku Rangovas 
Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 
9.6. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine transformatorine 
alyva, tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 
9.7. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodė Sutarties 2 priede, Rangovas 
Užsakovui pareikalavus sumoka Užsakovui 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir įsipareigoja savo 
lėšomis netinkamas medžiagas ar įrenginius pakeisti Pirkimo sąlygas atitinkančiomis medžiagomis ar įrenginiais. 
Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas medžiagas ar įrenginius Pirkimo sąlygose nurodyto gamintojo 
medžiagomis ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia netinkamas medžiagas ar įrenginius tinkamais, o iš 
Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su medžiagų ar įrenginių permontavimu, atlyginimo. 
9.8. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų 
bei atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
9.9. Rangovas, nepašalinęs per garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 
procento delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną 
uždelstą dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
9.10. Rangovas, nepradėjęs vykdyti Darbų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento delspinigius nuo 
Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 3,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Rangovas 
taip pat įsipareigoja atlyginti dėl užsakytų Darbų neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
9.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei Rangovo 
neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo 
metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe (tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 
Užsakovui 1 500,00 EUR baudą). 
9.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame 
ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 
9.13. Užsakovas nesumokėjęs už atliktus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 
procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.14. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka 300,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. 
9.15. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo 
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 
atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip 
jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 
nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, 
taisyklės“ tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis 
kitą Šalį privalo informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų 
vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  
9.16. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti 
šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 5 kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to 
laiko tinkamai atliktus Darbus. 
 

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

 
10.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai 
neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios 
informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia 
informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam 
Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir 
naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri 
yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, 
pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo 
atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią 
laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 
10.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies 
reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje 
Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
 

11.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant Subrangovo 
pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.  
11.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas Pasiūlyme buvo numatęs perduoti 
Subrangovams. 



11.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga 
Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, 
medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio 
dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, 
kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
11.4. Subrangovų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia 
išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo 
Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna 
raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais Rangovas 
Užsakovui taip pat turi pateikti rašto Subrangovui kopiją, kuriuo Subrangovas informuojamas, jog bus pakeistas ar jo 
atsisakoma ir šio rašto išsiuntimą Subrangovui patvirtinančius dokumentus. 
11.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties 
dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra 
galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas 
tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 
11.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be 
Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio 
baudą. 
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
12.2. Rangovas numato samdyti subrangovą 13 priede nurodytiems darbams                          . 
12.3. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pateikiamas Sutarties 8 skirsnyje nurodytas Sutarties garantas, ir galioja 
vienerius metus. Jeigu iki Sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų nė viena iš 
Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Sutartį, laikoma, kad Sutartis pratęsiama, neviršijant 2.3. punkte 
nurodytos sumos, dar vieneriems metams. Bet kokiu atvejų Sutarties galiojimas su visais pratęsimais negali būti 
ilgesnis kaip 36 mėn. 
12.4. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, 
kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų 
netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi 
kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių 
įrodymų. 
12.5. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
12.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.7. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 
kalendorinių dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už faktiškai tinkamai 
atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, 
vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  
12.8. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
12.8.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
12.8.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam 
atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas ir pan.).  
12.9. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško 
Užsakovo sutikimo. 
12.10. Kontaktiniai asmenys Remonto ir techninės priežiūros darbams: Užsakovo atstovas –                          ; 
Rangovo atstovas –                        . 
12.11. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus kai Sutarties nuostatos 
keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama 
Sutarties dalimi. 
12.12. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja 
Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
12.13. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
12.14. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. SUTARTIES PRIEDAI 
 
10.3. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 
priedo egzempliorių. 
10.4. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
10.4.1. 1 priedas. Darbų įkainiai, 31 lapas; 
10.4.2. 2 priedas. Siūlomų medžiagų sąrašas, 12 lapų; 
10.4.3. 3 priedas. Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 
10.4.4. 4 priedas. Rangovui perduodamų prekių sąrašas ir išdavimo adresai, 1 lapas; 



10.4.5. 5 priedas. Preliminarios darbų apimtys, 1 lapas; 
10.4.6. 6 priedas. Užsakymo darbams pavyzdys, 1 lapas; 
10.4.7. 7 priedas. Įkainių perskaičiavimo formulė, 1 lapas; 
10.4.8. 8 priedas. Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 
10.4.9. 9 priedas. Užsakymo Avariniams darbams pavyzdys, 1 lapas; 
10.4.10. 10 priedas. Dokumentai, reikalingi pasirašant atliktų darbų aktą, 1 lapas. 
10.4.11. 11 priedas. Užsakymų pateikimo terminai bei taikomi Įkainiai remonto ir techninės priežiūros darbams, 1 
lapas. 
10.4.12. 12 priedas. Darbų pavadinimuose naudojamų terminų išaiškinimas, 30 lapų; 
10.4.13. 13 priedas. Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas. 
 

14. ŠALIŲ REKVIZITAI 
 

Rangovas 

A. Žilinskio ir ko UAB  

Užtvankos g.17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko raj. 
Tel. (8 447) 70 120 
Faksas: (8 447) 70 128  
El. paštas: info@zilinskis.com 
Įmonės kodas: 158102142 
PVM kodas: LT 581021411 
A.s. Nr. LT57 4010 0443 0003 0696 
AB DnB NORD bankas 
Banko kodas 40100 
 
 
Direktorius 
 
 
dr. Žilvinas Žilinskis 

  

Užsakovas 
AB LESTO 
Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius 
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
Įmonės kodas: 302577612 
PVM kodas: LT 100005809812 
A.s. Nr. LT 18 7044 0600 0158 1747 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 
Įregistruota 2010 m. gruodžio 27 d. 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 
 
 
Generalinis direktorius 
 
 
Aidas Ignatavičius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 priedas 
 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai 
 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Vilniaus V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius 8 698 01380 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Architektų g. 1, Šiauliai 8 682 59 765 

2 Panevėžio Pušaloto g. 108B, Panevėžys 8 652 02 740 

3 Utenos Molėtų g. 64, Utena 8 657 22 712 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Kauno R. Kalantos g. 49, Kaunas 8 685 13457 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Klaipėdos Minijos g. 180, Klaipėda 8 699 99393 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Alytaus Pramonės g. 12, Alytus 8 656 86655 

2 Alytaus* Stoties g. 49, Marijampolė 8 698 20078 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Panevėžio 
Dariaus ir Girėno g. 21B, 

Kėdainiai 
8 615 42352 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Troškučių g. 1, Mažeikiai 8 686 90119 

 
 
 

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė 
 

 
  



4 priedas 
 
 

Rangovui perduodamų prekių sąrašas ir išdavimo adresai 
 

 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė 

1. 25 – 1000 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai 

2. Trumpojo jungimo indikatoriai 

3. 110 kV galios transformatorių izoliacinė alyva 

4 Žymenys 

 
 

25-1600 kVA 10/0,42 kV ir 10/0,4 kV trifazių galios transformatorių išdavimo adresai 

Galia Pardavėjas Tiekėjo sandėliai 

25-100 kVA 
UŽDAROJI 

AKCINĖ 
BENDROVĖ ABB 

Uždaroji akcinė bendrovė „HRES“ Liepkalnio g. 122, Vilnius 

UAB „ELEKTROKOMPLEKTAS“ Televizorių g. 5, Šiauliai 

Uždaroji akcinė bendrovė 
„TRANSTIRA“ 

Vilniaus g. 4b, Grigiškės, 
Vilniaus r. 

160-1600 kVA UAB „EKOBANA“ 

UAB „EKOBANA“ Pramonės g. 97, Vilnius 

Uždaroji akcinė bendrovė 
„MECHANIKA“ 

Liejyklos g. 1a., Šiauliai 

 
 

Trumpojo jungimo indikatorių, 110 kV galios transformatorių izoliacinės alyvos, žymenų išdavimo adresai 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Eil. 
Nr. 

Adresas 

1. Vilniaus regione – Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325, 
Motorų g. 2 , LT-02190 Vilnius 

2. Panevėžio regione – Laurynas Valkūnas, tel. (8 45) 504 571, mob. (8 682) 69527, 
Senamiesčio g. 102 B, LT-35115 Panevėžys 

3. Alytaus regione – Jurgita Gebrauskienė, tel. (8 315), mob. (8 685) 5607,  Pramonės 
g.7, LT-62506 Alytus 

4. Utenos regione – Laima Markūnienė, tel. (8 389) 37 079, mob. (8 640) 46893, 
Užpalių g. 87, LT-28502 Utena 

5. Kauno regione – Arnoldas Jakubonis, tel. (8 37) 309 576, mob. (8 659) 17622, 
Chemijos g. 23, Kaunas, LT-51332 Kaunas 

6. Klaipėdos regione – Kęstas Sabūnas, tel. (8 46) 392 580, mob.  8 616 99 508, Liepų 
g. 64 A, LT-92101 Klaipėda 

7. Šiaulių regione – Miglė Stuokaitė, tel. (8 41) 594 406, mob. (8 659) 12194, Tilžės g. 
68, LT-78501 Šiauliai 



5 priedas 
 
 

Preliminarios darbų apimtys 
 

 
 

Remonto ir techninės priežiūros darbams 

 
Dalys 

Skyriaus, miesto, rajono 
pavadinimas 

Maksimalus objektų skaičius, 
vnt. 

Minimalus objektų skaičius, 
vnt. 

1. Vilniaus regiono Širvintų sav. 4500 150 

 
 
 
 

 

 

 

 



6 priedas 

 

Užsakymo darbams pavyzdys 

 

 
 

TVIRTINU: 

 AB LESTO 
  
 _____________________________ 
      (Parašas)                               (RTVD direktorius) 
 20__ m. ______________ d. 
 

AB LESTO ___________________________________________________________ 
(regiono, departamento, TEG/EG pavadinimas)

 
PARAIŠKA __________________________ UŽSAKYMŲ VYKDYMUI 20 __ m. ____________ mėn. 

  (planuojamo remontuoti objekto grupė)
 

Eil. 
Nr. 

Objekto 
Pavadinimas 

Inventorinis 
Nr. 

Objekto techninės charakteristikos: 
vnt.; ilgis km; galia kVA 

Darbų 
pradžios 

data 

Darbų 
pabaigos 

data 

Preliminari 
vertė tūkst. 

EUR, be 
PVM 

 

Operatyvinius 
perjungimus 

atlieka 

Darbo vietą 
ruošia, 

įžemina, 
aptveria, 
iškabina 
ženklus 

Pastabos 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          

          

          

          

          

Iš viso:         

Kiekvienam  objektui pridedamas defektinis žinialapis 
Grįžtamų medžiagų  valdymo aktas 

 
Parengė: ____________________________________________  Suderinta: ________________________________________________________ 

(TEG/EG atsakingas darbuotojas pareigos, vardas, pavardė)   (Rangovo “ atstovo pareigos, vardas, pavardė) 
 
Suderinta: ____________________________________________ 
 (RTVD TES vadovas vardas, pavardė 

 
 

 

 



7 priedas 

 

 

Įkainių perskaičiavimo formulė 
 

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą 

per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis: 

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių 

metu paskutinį mėnesį; 

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos 

statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.; 

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties 

įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą 

perskaičiuoti Įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: 

 

 

            
Cpn - perskaičiuotas Darbui taikomas Įkainis; 

 
          Sn - Sutartyje numatytas Darbui taikomas Įkainis; 
 
           I – infliacijos dydis procentais; 
 
          X - defliacijos atveju - 5, infliacijos - 5. 

 
1.4. Duomenų šaltinis - http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai; 

1.5. perskaičiuoti Įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo 

dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip. 

Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl Įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Pirkėjas apmoka taikant iki tol 
galiojusius Įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant 
naujus Įkainius. 
 
  

)100/)(1( XISC npn 

http://www.stat.gov.lt/


8 priedas 
 

 
 

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 
 

 
 

 
 
 

 
Informuojame, 
kad dėl planinio elektros 
įrenginių remonto elektros energija 
bus išjungta šiems vartotojams: 

 
Adresas Data Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 
Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 
tel. 1802 arba internete www.lesto.lt 
 

 

 
  



9 priedas 

 

 

Užsakymo Avariniams darbams pavyzdys 

 

 

 

AB  LESTO ___________________________________________ 
 (regiono, departamento, TEG/EG pavadinimas) 

P A R A I Š K A 
NEPLANINIŲ DARBŲ ATLIKIMUI (TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, AVARINIAI DARBAI) 

 
________________        _______________   
             Užsakymo Nr.                                           Data                        

 
Prašome suremontuoti iki ________________________________________________ 

                                                                                                                          (Įrašyti pageidaujamą objekto suremontavimo datą)  

Būtina atlikti darbus: ____________________________________________________ 
                                                                                                                     (Nurodyti remontuojamą objektą, TR Nr., liniją ir kt.)  

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Darbų, kuriuos būtina atlikti, aprašymas: _____________________________________ 
                                                                                                                                               (Objekto gedimo ir reikalingų atlikti darbų aprašymas,   

____________________________________________________________________________ 
darbų atlikimo sąlygų apibūdinimas, įvertinant sunkinančias sąlygas) 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Kabelio remonto darbams reikalinga informacija: ______________________________ 
                                                                                                   

(Kabelio markė, skerspjūvis, gedimo pobūdis)  

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Darbo vietą ruošia: 
(jei nereikalinga išbraukti) 

RANGOVAS DVG RANGOVAS, DVG 

 
              Informacija apie atjungtus vartotojus:   ______________________________________ 

                                                                                                            (nurodyti atjungtų vartotojų skaičių)  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________                                  ______________________ 
         (Pateikusio paraišką (TEG/EG) darbuotojo pareigos, pavardė, vardas)                                                                                (Parašas) 

_____________________________________                                  ______________________ 
         (Priėmusio paraišką (rangovo) darbuotojo pareigos, pavardė, vardas)                                                                                 (Parašas) 

 
 

 

 

 

 

  



10 priedas 

 

 

 

Dokumentai, reikalingi pasirašant atliktų Darbų aktą 

 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, 
tipas, markė 

Mato vnt. Kiekis Gamintojas 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Pastaba: pasirašant atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, kiekvienai lentelėje nurodytai pozicijai turi būti pateiktos reikalingos 

atitikties deklaracijos ir reikalingi sertifikatai. 
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11 priedas 
 
 
 
 

Užsakymų pateikimo terminai bei taikomi Įkainiai remonto ir techninės priežiūros darbams 
 
 

Darbai 
Avariniai 

(skubūs) darbai 

Tech. priežiūros ir 
neskubių gedimų 
šalinimo darbai 

Tech. priežiūros darbai Remonto darbai 

Įkainių 
taikymas 

Techninės 
priežiūros įkainiai + 

15% 

Techninės priežiūros 
įkainiai + 5% 

Techninės priežiūros 
įkainiai Remonto darbų 

įkainiai 
KL OL KL OL 

Užsakymo 
pateikimo 
terminas 

Užsakymo 
pateikimo dieną 
arba ateinančią 
dieną 

Ne vėliau 
kaip prieš 5 
kalendorines 
dienas 

Ne vėliau 
kaip prieš 15 
kalendorinių 
dienų 

Ne anksčiau 
kaip prieš 5 
kalendorines 
dienas 

Ne anksčiau 
kaip prieš 15 
kalendorinių 
dienų 

Ne vėliau kaip prieš 
45 kalendorines 

dienas 

Dienų 
skaičius 

0-2 k. d. 3-5 k. d. 3-14 k. d. 6-44 k. d. 15-44 k. d. 45 k. d. ir daugiau 

 
 

 


