UAB ,,Vilniaus energija"
egzempliorius

SUTARTIS Nr. // 5 1{

2015 m. Aitdehio  3a.

Vilnius

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einan¢io viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009 m. sausio 16 d.
isakyma Nr. 25, ir AB ,,PoZeminiai darbai*, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus
Raimondo BaksCio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, abi kartu toliau vadinamos Salimis, sudaré $ia sutartj,
toliau vadinama Sutartimi ir susitaré:

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS

Darbas reiskia visa tai, kg Rangovas turi patiekti ir atlikti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
salygomis.

Susitarimas dél atskiry darby atlikimo — susitarimas tarp Sutarties $aliy, dél atskiry darby atlikimo
pasiraSomas tarp Rangovo ir UZsakovo Sutarties galiojimo metu, suderinus Darby samata ir atlikimo grafika.

Prekés reiSkia jranga, medZiagas, biitinas $ios Sutarties jvykdymui.

Darbo vieta reiskia vieta, kur reikia atlikti Sutartyje numatytus darbus.

Sutartis reiSkia §j dokuments, jskaitant visus jo priedus, priedélius, specifikacijas, brézinius,
pakeitimus, papildymus ir kitus Saliy atstovy pasiragytus dokumentus, kurie arba pridedami prie Sutarties arba
joje nurodyti.

Atlikty darby aktas — jame nurodyty Darby atlikimo apim&iy faktg patvirtinantis dokumentas, kurio
forma pridedama kaip Sutarties priedas Nr. 8.

Atlikty darby priémimo - perdavimo aktas — aktas, pasiraSomas atlikus atskiruose susitarimuose
deél darby atlikimo nurodytus darbus, pagal Sutarties priede Nr. 6 pateikta forma, kuris patvirtina Darby kiekius,
Ju atlikimo ir kokybés tinkamuma, baigtuma bei atitikima Sutarties salygoms.

Ten, kur tinka pagal konteksta, vienaskaitos linksniai taip pat reidkia daugiskaitos linksnius.

Statybvieté - statinio statybos darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte

atsizvelgiant j vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

2. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Salys pareiskia ir garantuoja:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje ir
Sutarties prieduose prie jos duotus jsipareigojimus.

b) Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisiniy akty bei
savo jstaty ar kity jy veikla reglamentuojanéiy dokumenty.

¢) Jos yra mokios ir joms neidkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél jy bankroto,
restruktiirizavimo, likvidavimo.

2.2. Rangovas pareiskia ir garantuoja:

a) kad per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos Uzsakovui pateiks
deramai jformintg, atitinkancia Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, Uzsakovui priimtino banko
Sutarties jvykdymo garantija ar draudimo jmonés Sutarties jvykdymo laidavimo rastg, bei visus ja lydinéius
dokumentus (jy kopijas) tokiomis salygomis:

Garantas/Laiduotojas - Bankas/draudimo jmoné;

Garantijos/Laidavimo adresatas - UZsakovas;

Garantijos/Laidavimo suma — 28 000 Eur (dvideSimt a3tuoni tiikstan&iai eury 00 ct).

Garantijos/Laidavimo dalykas - bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar visiskas
nejvykdymas ar netinkamas vykdymas;

Garantija/Laidavimas galioja visa Sutarties Darby vykdymo terming ir 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy
dieny po Sutarties Darby vykdymo termino pabaigos.

Garantijos sumos iSmokéjimo tvarka: ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy digny nuo rastisko
Uzsakovo praNé8ifife Gaminitui apie Rangovo Sutartyje nustatyty prievoliy paZeidimg/ nevykdyma ar
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netinkamg jvykdymg gavimo dienos. Laidavimo suma i$§mokama Draudimo sutarties nustatytais terminais ir
tvarka;

b) kad pilnai susipaZino su visa informacija dél Sutarties objekto, bei kita jo reikalavimu jam pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu uzsakytiems Darbams atlikti ir pateikty informacijos ir
dokumenty pakanka tam, kad Rangovas galéty uztikrinti ir uZtikrina deramg ir visi¥ka visy Sutartyje duoty
savo jsipareigojimy vykdyma;

c) kad jis visus Sutarties pagrindu uzsakytus Darbus gali atlikti ir atliks UZsakovui ne blogesnémis nei
nurodytos pasiiilyme sglygomis bei jo UZsakovui pateiktoje dokumentacijoje;

d) kad jis bei Darbus atliekantys asmenys turi visus leidimus, licencijas, reikiama kvalifikacija ir
kompetencijag Darbams Sutarties pagrindu vykdyti;

e) kad jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, baze ir savybes,
reikalingas ir leidZiancias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uZtikrinti auk$¢iausia jo Sutarties pagrindu
atlieckamy Darby kokybe.

2.3. Salys patvirtina, kad 2.1 ir 2.2 &io Sutarties straipsnio punktuose savo duotus pareiSkimus padaré
sieckdamos jtikinti viena kita sudaryti $ia Sutart] ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai pasikliaudamos
kiekvienu i3 $iy pareiskimy.

2.4, Salys garantuoja, kad kiekvienas i 2.1 ir 2.2 Sutarties straipsnio punktuose padaryty pareiskimy,
Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas, nei viename $iy pareidkimy néra praleistas joks momentas,
leidZiantis daryti tokj pareiSkima klaidinanéiu ar turinéiu kitg prasme.

3. SUTARTIES DALYKAS

3.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika, priemonémis ir Prekémis Sutartyje nustatyta tvarka, salygomis,
apimtimi ir terminais pagal UZzsakovo uzsakymus atlikti Silumos tiekimo tinkly jvady statybos darbus
(toliau - Darbai), o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui sglygas biitinas Darbams atlikti, priimti
tinkamai atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

3.2. Numatomas maksimalus Darby kiekis yra numatytas Sutarties 2 priede ,,Techninés salygos*.

4. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

4.1. Rangovas jsipareigoja:

4.1.1. Sutarties 2.2 p. nustatytomis sglygomis pateikti UZsakovui banko Sutarties vykdymo garantija
ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo laidavimo rasta. Iki banko Sutarties vykdymo garantijos ar
draudimo bendroveés Sutarties jvykdymo laidavimo rasto pateikimo UZsakovui Rangovas neturi teisés pradéti
Darby, o UZzsakovas neprivalo apmokéti uz atliktus Darbus. Jei banko garantija ar draudimo jmonés Sutarties
ivykdymo laidavimo ratas nepateikiami Sutartyje nustatytu terminu, Rangovas moka UZsakovui 0,001 (vieng
tukstantajg) % dydzio delspinigius nuo maksimalios Sutarties Darby kainos su PVM, nurodytos 6.1 punkte, uz
kiekvieng pavéluota dieng. Nepateikus banko Sutarties vykdymo garantijos ar laidavimo draudimo bendrovés
Sutarties jvykdymo raSto per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po Sutarties pasiraSymo dienos, laikoma, kad
Rangovas atsisako pateikti Sutarties vykdymo banko garantija ar draudimo bendrovés Sutarties jvykdymo
laidavimo rasta.

4.1.2. Sudaryti Sutarties 9.1 punkte numatytas draudimo sutartis.

4.1.3. Darby pagal Sutartj jvykdymui pateikti geros kokybés Prekes ir kokybiskai atlikti Darbus,
nurodytus Sutarties priede Nr. 1 (Pasitilymas ir kainy priedai) ir priede Nr. 2 (Techninés salygos).

4.1.4. InZineriniy tinkly, prie kuriy prisijungiama atjungimo, kai toks atjungimas yra biitinas, laikg ir
trukmg rastu suderinti su UZsakovo atstovu. Prane§imas apie batinybe atjungti inZinerinius tinklus UZsakovui
turi biti pateiktas ne véliau kaip pries 5 darbo dienas iki atjungimo termino pradZios.

4.1.5. Savo léSomis organizuoti savo darbuotojy atvezima j Darbo vieta ir iSvezimg i§ jos, ju
apgyvendinima, i8laikyma, specialig apranga, medicininj aptarnavima ir pan.

4.1.6. Savo saskaita uZtikrinti Prekiy, reikalingy Darbams atlikti ir atsakyti uz Prekiy ir turto praradima
arba sugadinimg.

4.1.7. Savo saskaita organizuoti visy pristatyty j Darbo vieta Prekiy iSkrovima ir saugojima
nepriklausomai nuo to, ar jis pats jas pristaté, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar Uzsakovo nurodyma.

4.1.8. Darbus atlikti nenukrypstant nuo terminy, nustatyty Uzsakovo uZsakymuose (Sutarties priedas
Nr. 4) ir Susitarimuose prie Sutarties (Sutarties priedas Nr. 5). Darbai laikomi pilnai baigti, UZsakovui
pasiraSius Atlikty darby priémimo -perdavimo aktg, kurio forma pateikta Sutarties priede Nr. 6.

4.1.9. Ne veliau kaip iki kiekvieno ménesio 28 dienos pateikti Uzsakoyui akta apig/aktiskai per ménesj
atliktus Darbus, pag#i°$itafti&Priede Nr. 8 pateikta forma.
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4.1.10. Pateikti Uzsakovui Sutarties priede Nr. 2 nurodyta dokumentacijg lietuviy kalba. Jei Rangovas
pateikia dokumentacija ne lietuviy kalba, UZsakovas turi teis¢ pirkti tokios dokumentacijos vertimy j lietuviy
kalba paslaugas ir jy vertg iSskaiCiuoti i§ pagal Sutartj Rangovui mokétiny sumy.

4.1.11. Paskirti jgaliotag atstova, kuris per visa Sios Sutarties Darby vykdymo laikotarpj privalo
dalyvauti UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose. | §iuos pasitarimus Rangovo jgaliotas atstovas yra
kvie¢iamas Uzsakovo rastu. Siuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Saliy jgalioty atstovy paragais patvirtinti
sprendimai Rangovui yra privalomi.

4.1.12. Jeigu Rangovo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas bei Sutarties jvykdymo garantija
ar draudimo jmonés Sutarties jvykdymo laidavimo ratas pasibaigia anks¢iau, negu numatyta Sutartyje, tai
Rangovas ne véliau kaip 20 darbo dieny iki Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo ir garantijos
/ laidavimo rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratesti ar atnaujinti $ig Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sutartj ir garantijos / laidavimo rasta bei pateikti UZsakovui tai
patvirtinan¢ius dokumentus.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Sumoketi Rangovui Sutarties kaina, atsizvelgiant j Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal 3ig
Sutartj.

4.2.2. Priimti Rangovo tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus ir pasirasyti Atlikty darby priémimo-
perdavimo akta (Sutarties priedas Nr. 6).

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo momento ir galioja 36 ménesius nuo sutarties pasira§ymo
dienos. Sutarties terminui pasibaigus, jos nuostatos, pagal kurias bet kuriai i§ Saliy tenka atsiradusios ir
nepilnai ar visiskai nerealizuotos prievolés (-¢) (jskaitant, bet neapsiribojant kokybés garantijg, nuostoliy
atlyginima, delspinigius ir kitus finansinius jsipareigojimus), licka galioti ir galioja tol, kol Salis jas pilnai ir
deramai realizuos.

5.2. Jei UAB ,,Vilniaus energija“ nebéra 3ilumos tiekéju atitinkamoje teritorijoje pagal valstybinés
kainy ir energetikos kontrolés komisijos iSduota licencija, tame tarpe pasibaigus 2002-02-01 nuomos sutaréiai
SPAB ,Vilniaus Silumos tinklai", Vilniaus miesto savivaldybés, UAB ,,Vilniaus energija" ir bendrovés
DALKIA (Sios sutarties terminas Siuo metu yra nustatytas iki 2017-04-01), Sios sutarties vykdyma
(UAB ,,Vilniaus energija“ teises ir pareigas) perima iikio subjektas, toliau vykdantis Silumos tiekéjo funkcijas.

6. SUTARTIES KAINA, DARBUY VYKDYMO IR MOKEJIMO TVARKA

6.1. Maksimali Sutarties kaina 2 600 000,00 Eur (du milijonai Sesi §imtai titkstanciy eury 00 ct) be
PVM, PVM - 546 000,00 Eur (penki Simtai keturiasdesimt Sesi titkstanciai eury 00 ct), su PVM - 3 146 000,00
Eur (trys milijonai vienas Simtas keturiasdesimt Sesi tikstanciai eury 00 ct).

6.2. Atskiry Darby jkainiai (be PVM) nurodyti Sutarties priede Nr. 1. PVM - 21% pridedamas Saliy
suderintose samatose. Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus apskai¢iuojamas taikant PVM tarifa, galiojantj
prievoles apskai€iuoti PVM atsiradimo momentu. Atitinkamai bus perskai¢iuojama Sutarties 6.1. punkte
nurodyta kaina.

6.3. Darbai bus atlickami pagal UZsakovo uZsakymus (Sutarties priedas Nr. 4) ir Saliy atskirus
susitarimus (Sutarties priedas Nr. 5).

6.4. Darbuy, atlickamy pagal Saliy atskirus susitarimus (Sutarties priedas Nr. 5), kaina apskai¢iuojama
pagal (1) uzsakymo metu galiojan¢ias UAB ,,Sistela”“ statybos resursy skai¢iuojamagsias rinkos kainas (Franko
statybos kaina) su bendraisiais ekonominiais rodikliais pritaikant Sutarties priede Nr. 1 nurodyts
nuolaidg/antkainj ir (2) Sutarties priede Nr. 1 nurodytus Silumos tinkly nuZyméjimo ir iSpildomosios
nuotraukos kainas. Atskirais atvejais gali biti taikomas dalinis Sutarties vykdymo islaidy padengimas
medZiagoms, kurios néra jtrauktos j UAB ,,Sistela* statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy kainininka.
Dalinis Sutarties vykdymo i$laidy padengimas gali biiti taikomas kai néra realiy galimybiy i§ anksto numatyti
ir jvertinti medziagy, kurios néra jtrauktos j UAB ,,Sistela“ statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy
kainininka. ] Sias i§laidas negali biti jtrauktas Rangovo pelnas. Sios i$laidos turi biiti i§ anksto suderintos su
UZzsakovu. Tokiy medZziagy verté negali biti didesné kaip 5 procenty Sutarties vertés su PVM, nustatytos
Sutarties 6.1 punkte.

6.4. Silumos tinkly nuzyméjimo ir i$pildomosios nuotraukos kainos perskai¢iuojamos kas 12 ménesiu,
jeigu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklapyje http:/www.stat.gov.lt
skelbiamas paskutin'\i zgg%uéjnis énesinis darbo uzmokestis lyginant su pragjusiy mety 0 paties ménesio
vidutiniu darbo uzmokesciu 'yFS idesnis ar maZesnis nei 10,0 procenty. Perskai¢iavimas
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nurodytas Silumos tinkly nuZyméjimo ir i§pildomosios nuotraukos kainas be PVM dauginant i§ perskai¢iavimo
koeficiento, kuris apskaiiuojamas einamyjy mety paskutinj Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés tinklapyje http:/www.stat.gov.It paskelbtg vidutinj ménesinj darbo uzmokest
dalinant i§ pragjusiy mety to paties ménesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés

tinklapyje http://www.stat.gov.It paskelbto vidutinio ménesinio darbo uZzmokeséio.
K1

X =—
K2

Sioje formuléje: X — kainos perskai&iavimo koeficientas;

K1 - einamyjy mety paskutinio ménesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés tinklapyje http://www.stat.gov.It paskelbtas vidutinis ménesinis darbo uzmokestis;

K2 - pragjusiy mety to paties ménesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés tinklapyje http://www.stat.gov.lt paskelbtas vidutinis ménesinis darbo uzmokestis.

P=CxX.

Sioje formuléje: P — perskai&iuota atskiro darbo kaina, be PVM;

C — perskai¢iuojama atskiro darbo kaina, be PVM.

Perskaiiavimas atlickamas per 2 savaites nuo Sutartyje numatyto kainy perskaiiavimo termino.

Perskaitiuotos darby kainos jforminamos Saliy papildomu susitarimu, kuris yra Sios Sutarties dalis.

6.5. Uzsakovas uzsakyme nurodo Darby apimtis ir Darby atlikimo terminus. UZsakymas perduodamas
Rangovui faksu 8 37 390 398 ir/arba elektroniniu pastu info@pozeminiaidarbai.lt .

6.6. Rangovas, gaves uzsakyma Darbams atlikti, per 15 (penkiolika) darbo dieny turi pateikti
UzZsakovui faksu ir/arba elektroniniu pa$tu Darby samatg ir, UZsakovui pareikalavus, Darby atlikimo grafika
derinimui.

Rangovas, laiku nepateikgs Darby samatos ir jy atlikimo grafiko suderinimui, moka Uzsakovui 29,00 Eur
bauda uz kiekviena uzdelsts diena.

6.7. Suderinus Darby samatg ir atlikimo grafika, Saliy pasiraSomas Susitarimas (Sutarties priedas
Nr. 5).

6.8. Rangovas, gaves i8 UZsakovo Sutarties 6.7 punkte nurodyts Susitarima, ne véliau per 10(desimt)
darbo dieny turi jj pasiradyti ir pateikti Uzsakovui. Rangovas, laiku nepateikes pasiradyto Susitarimo, moka
Uzsakovui 0,04 % dydZio delspinigius nuo kiekvieno Susitarimo Darby kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.9. Jeigu Susitarime numatyti Darbai néra pilnai, visa apimtimi baigti, uz Rangovo faktiskai per
ménesj atliktus atskirus Susitarimo Darbus apmokama per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty darby
akty (Sutarties priedas Nr. 8) pasira§ymo ir PVM saskaitos-faktiiros gavimo dienos.

6.10. Susitarimo Darbai laikomi baigti Rangovui pilnai atlikus Susitarime numatytus Darbus, Salims
pasiraSius atlikty darby (Sutarties priedas Nr. 8) ir Atlikty darby priémimo-perdavimo (Sutarties priedas Nr.
6) aktus. Baigty Susitarimo Darby kaina (jei uz Susitarimo Darbus buvo apmokéta pagal Sutarties 6.9 punkto
salygas — neapmoketa 3iy Darby kainos dalis) sumokama Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
Atlikty darby priémimo-perdavimo akto (Sutarties priedas Nr. 6) pasiraSymo ir PVM saskaitos-faktiiros
iSraSymo dienos.

6.11. Delspinigiai — 0,02 % nuo kiekvieno Susitarimo Darby kainos uz kiekviena uZdelsta diena
taikomi Rangovui, jei jis nesilaiko objekto ar atskiry Darby etapy uZzbaigimo terminy, nustatyty kiekviename
Saliy Susitarime Darbams pagal Sutart] atlikti. Uzsakovas turi teis¢ ne gindo tvarka i$skaiCiuoti delspinigiy
sumg i§ Rangovui mokétiny sumy.

Delspinigiai — 0,02 % nuo nesumokeétos sumos uz kiekviena uzdelsta dieng taikomi UZsakovui, jei jis nesilaiko
apmokéjimo terminy uZ tinkamai atliktus ir pagal Atlikty darby priémimo-perdavimo aktus (Sutarties priedas
Nr. 6) priimtus Darbus.

6.12. Bendras Darby pilnai, visa apimtimi pagal Sutartj vykdymo terminas — 3 (trys) metai po Sutarties
pasiradymo, atskiri konkretils Darby pagal $ig sutartj atlikimo terminai numatomi Susitarimuose dél
darby atlikimo.

6.13. Mokejimai pagal Sutartj atliekami pavedimais j Sutarties 25 skirsnyje nurodytas saskaitas.

7. SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT SUTART]
BUS PASITELKIAMI)

7.1. Rangovas SutarCiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti Rangovo
pasitulyme.

7.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiilyme nurodytus subrangovus pasikeitus
aplinkybéms, kai:

7.2.1. tos aplinkybes atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutart7udarym0' i
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7.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negaléjo
protingai numatyti;

7.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

7.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

7.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasiiilyme nurodytus
subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, ta¢iau ne véliau kaip pries 10 (deSimt) darbo dieny,
informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami
pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai.
Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7.4. Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés UZzsakovui dél Sutarties jvykdymo.
Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ Uzsakova uZ tinkama savo prievoliy pagal Sutartj
vykdyma ir/ar bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo
pasitelkty treCiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp
Uzsakovo ir subrangovo. Rangovas atsako uz savo pasitelkty subrangovy veiksmus ar neveikima. UZsakovo
sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti buty pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia
Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart;.

7.5. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad jo pasitelkti subrangovai tinkamai, kvalifikuotai, laiku
atliks veiksmus, kurie atitiks Rangovo pasiiilyma.

8. ISTATYMALI, POISTATYMINIAI AKTAI

8.1. Vykdant Darbus pagal Sutartj Rangovas privalo laikytis visy Lietuvos Respublikoje statybos
srityje priimty teisés akty, Kity, susijusiy su tokios riiSies Darbais, Zzmoniy saugumu Darby atlikimo vietoje ir
greta jos, o taip pat Sutarties vykdymu, reikalavimy.

9. DRAUDIMO REIKALAVIMAI

9.1. Per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo kiekvieno Susitarimo pasira§ymo dienos Rangovas
savo sgskaita kiekvieno Susitarimo Darby vykdymo laikotarpiui turi sudaryti ir pateikti UZsakovui privalomos
civilinés atsakomybés draudimo sutartj kiekvieno Susitarimo Darbams ne mazZesnei kaip 43 400 eury sumai.
Rangovas neturi teisés pradéti atitinkamo Susitarimo Darby iki privalomos civilinés atsakomybés draudimo
sutarties pateikimo UZsakovui, o pastarasis neprivalo apmokéti Rangovo atlikty atitinkamo Susitarimo Darby.
Jeigu Rangovas Siame Sutarties punkte nurodytu terminu nepateikia civilinés atsakomybés draudimo sutarties

------

Susitarimo Darby kainos uz kiekvieng pavéluota dieng.
10. BREZINIAI IR SPECIFIKACIJOS

10.1. Visi Rangovo paruosti projektai, planai, bréziniai ir specifikacijos, susij¢ su Darby pagal Sutartj
vykdymu, yra ir po Darby priémimo islieka UZsakovo nuosavybe ir negali biiti Rangovo naudojami kitiems
tikslams, nei numatyta Sutartyje. Atlikus Darbus, jie visi turi biti perduoti UZsakovui per 7 (septynias)
kalendorines dienas. Sia Sutartimi Rangovas perduoda Uzsakovui visas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir
gretutiniy teisiy jstatymo 15 str. 1 dalyje numatytas turtines teises j $iame punkte nurodytus projektus, planus,
bréZinius, specifikacijas ir kitus Rangovo parengtus dokumentus, reikalingus Darbams vykdyti.

10.2. Biitina laikytis bréziniuose nurodyty matmeny, kuriy negalima matuoti pagal mastel;.

10.3. Jeigu Rangovas suranda neatitikimus paciose specifikacijose arba tarp atskiry specifikacijy,
bréZiniuose arba kituose dokumentuose, kurie sudaro Sutarties neatskiriama dalj, arba klaidas ar praleidimus
arba prieStaravimus galiojantiems teisés aktams, jis privalo nedelsiant apie tai pranesti UZsakovui lietuviy
kalba.

11. VIETOS ISVALYMAS

11.1. Vykdant Darbus, Rangovas tvarko Darbo vietg pagal teisés akty bei Sutarties reikalavimus.
Uzbaigus Darbus Rangovas susirenka visus jrankius, iSsiveza iuk3les, susikaupusias Darbo eigoje. Jis palicka
Darbo vietg sutvarkytg ir Svaria, tinkama tolimesniam darby atlikimui, naudojant Darbo vietg pagdl paskirtj.

Vizuota el. paraSu %’
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12. ATLIEKU TVARKYMAS

12.1. Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, UZsakovas privalo:

12.1.1 paskirti atsakinga darbuotoja priZiiirintj Rangovo veikla UZsakovo teritorijoje (toliau -
Uzsakovo atsakingas darbuotojas);

12.1.2 nurodyti vieta kurioje Rangovas galés laikinai saugoti susidariusias atliekas.

12.2. Jei Sios Sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, Rangovas privalo:

12.2.1 paskirti savo atstova (toliau - Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas uz
Rangovo veikloje susidaranéiy atlieky tvarkymo organizavima ir kontrol¢ laikantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty reikalavimy;

12.2.2 pagal Sutarties priede Nr. 7 (Atlieky valdymo planas) pateikta forma kartu su Uzsakovo
atsakingu darbuotoju ir Aplinkosaugos ir kokybés tarnybos (toliau — AKT) darbuotoju sudaryti Atlieky
valdymo plana;

12.2.3 savo veikloje susidarantias atliekas patalpinti j tam tikslui numatytus konteinerius, maius ar
kitas saugojimo talpas (toliau - Konteineriai);

12.2.4 laikinam saugojimui atliekas sandéliuoti tik su UZsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje
teritorijoje (vietoje);

12.2.5 laikinam atlieky saugojimui naudoti Konteinerius, nekelianius pavojaus Zmonéms bei aplinkai.
Siuos Konteinerius paenklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy (toliau -
Taisykles) reikalavimus, bei papildomai ant Konteineriy nurodyti Rangovo organizacijos pavadinima,
Rangovo atsakingo darbuotojo varda, pavardg ir telefono numerj;

12.2.6 baigus Darbus, priduoti iSskirta laikinam atlieky saugojimui teritorija UZsakovo atsakingam
darbuotojui;

12.2.7 organizuoti savalaikj susidariusiy atlieky i¥vezima;

12.2.8 idveZzant pavojingas atliekas, Taisykliy nustatyta tvarka iSradyti pavojingy atlieky lydras¢ius
kaip siuntéjg nurodant Rangova, o atlieky turétoja nurodant UZsakova. Atsakingu uz atlieky siuntéja pasiraso
Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako uZ savalaikj pavojingy atlieky lydraséiy pristatyma
Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamentui. Pavojingy atlieky lydras¢io formos (Atlieky tvarkymo
taisykliy 7 priedas) tre¢iame langelyje atsakingu asmeniu jraSomas UZsakovo atsakingas darbuotojas;

12.2.9 gavus i§ atlieky gavéjo (tvarkytojo) pavojingy atlieky lydras€io egzemplioriy Nr. 3, kuriame
yra zymos, patvirtinanCios, kad atliekas priémé atlieky gavéjas (tvarkytojas), jo kopija 5 darbo dieny
laikotarpyje perduoti Uzsakovo AKT;

12.2.10 veZzant nepavojingas atlickas 5 darbo dieny laikotarpyje krovinio vaztarad¢io kopija perduoti
AKT.

12.3. Pazeidus Sutarties 12.2 punkte nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos
teisés akty numatyta tvarka, atlygina UZsakovo, jo darbuotojy ar trediyjy asmeny 7ala, patirta dél Rangovo
veiklos vykdant Sutart;.

13. APSAUGA

13.1. Kol Darby nepriima Uzsakovas, Rangovas lieka atsakingas uz Prekiy, Darby apsaugg, asmeny
ir jy nuosavybes apsauga Darbo vietoje ir greta jos, jis taip pat turi imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy,
apsisaugant nuo nuostoliy ar Zalos.

13.2. Rangovas yra atsakingas tiek uz uzbaigtus, bet nepriduotus, tiek uz nebaigtus Darbus UZsakovui
arba kitiems asmenims, kurie galéty tiesiogiai arba netiesiogiai patirti nuostolius ry$ium su Rangovo
vykdomais Darbais, ir pats savo saskaita kompensuoja tokia Zala.

14. DARBU SAUGA

14.1. Rangovas ir UZsakovas turi vykdyti saugaus Darby atlikimo Uzsakovo objektuose reikalavimus
kaip yra numatyta Sutarties priede Nr. 3 (Susitarimas darby saugos ir prieSgaisrinés saugos klausimais).

14.2. Rangovas uZtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, samdomi Darbui vykdyti asmenys, ir
subrangovai laikytysi saugaus darbo taisykliy.

14.3. Rangovas yra atsakingas uz Darbo vietoje jvykusius nelaimingus atsitikimus, suzeidimus,
suzalojimus, avarijas ar sutrikimus, jvykusius dél Rangovo kaltés. Rangovas turi atlyginti Zala ir apsaugoti
UZsakovg ir jo darbuotojus bei pareigiinus nuo bet kokiy ir visy civiliniy ieskiniy, civiliniy Byly ar
administraciniy procédairgarpretenzijy, reikalavimy, nuostoliy, Zalos, sanaudy ir i$laidy, kokios jo§ bebiity
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prigimties, jskaitant advokaty honorarus ir i$laidas, rySium su bet kokio asmens mirtimi ar suzalojimu arba
nuostoliais ar Zala kokiam bebiity turtui.

14.4. Rangovas aprupina darby saugos priemonémis turinCius teis¢ patekti j visas vietas, kuriose bet
kuriuo metu dirba jo darbuotojai arba jo subrangovai.

14.5. Rangovas turi uZtikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, kélimo jrengimai,
elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai biity laikomi saugioje vietoje ir naudojami pagal
saugios eksploatacijos taisykles.

14.6. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uZbaigto Darbo nesaugiose salygose arba tokiose
aplinkybeése, kurios galéty pakenkti Darbui, sugadinti jrengimus. Rangovas privalo testi darbus tol, kol bus
pasiektas saugus jy vykdymo etapas.

14.7. Rangovas turi uZztikrinti, kad jo darbuotojai UZsakovo teritorijoje biity blaiviis. UZ kiekvieng
statybvietés teritorijoje nustatyta girtavimo ar neblaivaus darbuotojo sulaikymo atvejj, Rangovas uz savo
pavaldzius ar subrangovo darbuotojus moka UZsakovui 869,00 eury bauda, kurig UZsakovas i3skaiCiuoja i3
Rangovui mokétiny uZ atliktus Darbus sumy ne ginco tvarka. Uzsakovas, sulaikes teritorijoje girtaujantj ar
neblaivy Rangovo darbuotoja, vienasaliskai suraSo akta, nekvie¢iant Rangovo atstovo $iam faktui nustatyti.
Uzsakovas perduoda Rangovui dokumentus, susijusius su Rangovo darbuotojy neblaivumu ir/ar girtavimu, per
5 (penkias) darbo dienas.

14.8. Rangovas turi uztikrinti, kad jo darbuotojai statybvietés teritorijoje laikytysi darby saugos
reikalavimy. Uz kiekvieng statybvietés teritorijoje nustatyta darby saugos pazeidimo atvejj, Rangovas uz savo
pavaldZius ar subrangovo darbuotojus moka UZzsakovui 58 eury bauda, kurig UZzsakovas iSskaiCiuoja is
Rangovui mokeétiny uz atliktus Darbus sumy ne gin€o tvarka. UZsakovas sulaikgs statybvietés teritorijoje
darby saugos reikalavimy nesilaikantj Rangovo darbuotoja, vienasaliSkai suraSo akta, nekvieciant Rangovo
atstovo Siam faktui nustatyti. Dokumentus apie darby saugos reikalavimy pazeidéjus UzZsakovas perduoda
Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

15. SOCIALINIO ATSAKINGUMO ISIPAREIGOJIMAI

15.1. Rangovas, suprasdamas socialinio atsakingumo (toliau - SA) svarba Siuolaikiniame versle ir
pritardamas UZsakovo iniciatyvai bei tikslams Sioje srityje, jsipareigoja:

a) savo veikloje gerbti Zmogaus ir darbuotojy teises, laikantis Lietuvos Respublikos jstatymuose ir
kituose socialinés srities teisés aktuose nustatyty reikalavimy;

b) laikytis SA8000 standarte nustatyty reikalavimy ir to reikalauti i§ savo subrangovy ir subtiekéju,
kuriy produktai ir/ar paslaugos bus naudojami, vykdant uzsakymga pagal 3ig Sutartj;

c¢) Uzsakovui reikalaujant, dalyvauti jos arba jos atstovy atlieckamuose Rangovo SA veiklos stebéjimo
veiksmuose: uzpildyti ir per nustatyta terming graZinti UZsakovo pateiktus socialinio atsakingumo
klausimynus (jei buvo pateikti) ar Saliy sutarimu ir sutarta tvarka priimti UZsakovo vardu (jo paties ar jo
paskirty atstovy) ir sutarta tvarka atliekama SA auditg (jei UZsakovas nuspregs tokj atkilti) ir bendradarbiauti
jo metu ir po jo;

d) nustatyti pagrindines priezastis ir nedelsiant atlikti korekcinius ir prevencinius veiksmus, siekiant
pasalinti visas savo paliy ar UZsakovo aptiktas ir sutarta tvarka nurodytas neatitiktis SA8000 ir socialinés
srities teisés akty reikalavimy atzvilgiu.

Rangovas supranta, kad nesilaikydamas $iy jsipareigojimy, pazeis §ios Sutarties salygas.

15.2. UzZsakovas jsipareigoja visuomet geranoriskai sudaryti Rangovui salygas per Sutarties 3aliy
suderintg laikg iStaisyti pazeidimus. Jei UZsakovo nurodyti pazeidimai nebus laiku ir adekvaciai $alinami,
Uzsakovas, atsizvelgdamas j pazeidimy mastg ir pobudj, gali taikyti Sutartyje numatytas sankcijas.

15.3. Socialinio atsakingumo principai rangovams:

Siekdama uZtikrinti socialiai atsakinga veikla visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti socialinio
atsakingumo standarto SA 8000 reikalavimus UZsakovas suformulavo eilg¢ socialinio atsakingumo principy
Rangovui (subrangovams)]:

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.

UzZkirsti kelia bet kokiai diskriminacijai (dél amziaus, lyties, tikéjimo, pazitry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvig drausming praktika (aiskias taisykles ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmeés ir darbo laiko normavimo.

Teisinguizinnepageidaiant jstatymy darbuotojams mokéti atlygj uz atlieckamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.
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» Reikalauti ir i$ savo tiekejy (subtiekéjy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.
» Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant poreikiui
— teikti duomenis patikrinimui.
» Esant $iy principy paZeidimams ar neatitikimams, aidkintis jy atsiradimo prieZastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.
Uzsakovas tikisi, jog jos Rangovas (subrangovas) supranta iy principy laikymosi svarba socialiai atsakingo
verslo vykdymui.

16. SUZEIDIMALI IR SUZALOJIMAI

16.1. Rangovas nedelsiant turi pranesti UZsakovo atstovui apie nelaimingg atsitikima, suzeidima arba
pavojingas aplinkybes, iskilusias Darbo eigoje, arba apie Zalg, daroma UZsakovo turtui arba tretiesiems
asmenims.

17. PRIEZIURA, KURIA VYKDO UZSAKOVAS

17.1. Uzsakovas sprendzia, ar Darbas buvo padarytas pagal Sutarties sglygas, ir ar atitinka keliamiems
kokybés reikalavimams.

17.2. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui salygas apziiiréti vykdomus Darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas Darbo dalis ir Prekes.

17.3. Jeigu UZsakovas pastebi, kad bet kuri vykdomo ar atlikto Darbo dalis, arba pristatytos j Darbo
vieta Prekés yra Zemesnés kokybeés, arba skiriasi nuo aprasytyjy specifikacijose ir bréZiniuose, jis gali rastu
pareikalauti, kad Rangovas nenaudoty ty Prekiy, Rangovo saskaita jas pakeisty kokybiskomis, o Darbus
perdaryty. Jeigu Rangovas nevykdo raste nurodyty reikalavimy, UZsakovas pasilieka sau teis¢ pasamdyti kitus
asmenis Siam tikslui pasiekti, o Rangovas turi atlyginti jam visas dél to turétas i§laidas ir nuostolius. UZsakovas
turi teisg i8skaiciuoti §iy iSlaidy ir nuostoliy sumas i§ Rangovui uz Darbg mokétiny sumy.

17.4. Jeigu UZsakovo nuomone, bet kuris Rangovo atstovas arba jo pasamdytas asmuo ar subrangovas,
vykdydamas Darbus yra nekompetentingas ar aplaidus, tuomet UZsakovo atstovas gali raStu pareikalauti i$
Rangovo nu$alinti nuo Darbo tokj asmenj, ir Rangovas turi paklusti tokiam nurodymui.

18. DARBU SUSTABDYMAS

18.1. Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti visus Darbus arba jy dalj, gaves rastiska pranesima i§
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.

19. DARBU UZBAIGIMAS, PRIEMIMAS IR KOKYBES GARANTILJOS

19.1. Sutinkamai su 3io skyriaus nuostatomis, Susitarimo Darbas turi biti baigtas ir perduotas
UZsakovo atstovui Susitarime nurodyta data arba anks€iau. Darby priémima — perdavima organizuoja
Rangovas. Rangovas privalo ne véliau kaip likus 2 (dvi) darbo dienoms iki Darby pabaigos rastu pranesti
UZsakovui apie Darby uzbaigima, pasitilyti apzitiros datg ir laika.

19.2. Sutartyje numatyty Darby priémimga atlieka UZsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo,
dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui Sutarties 19.7 p. nustatyta tvarka.

19.3. Susitarimo Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas (Sutarties priedas Nr. 6) suraSomas
dviejuose egzemplioriuose, po vieng kiekvienai Saliai ir pasiraSomas jy atstovy. Sj Atlikty darby priémimo-
perdavimo aktg ruosia ir pateikia pasirasyti Rangovas.

19.4. Uzsakovas priima Darbus, jeigu jie pilnai uzbaigti Sutartyje nustatyta tvarka ir nepastebéta
defekty ir /arba trikumy.

19.5. Jeigu Darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Rangovas
defektus ir/arba trikumus pasalina savo saskaita.

19.6. Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas (Sutarties priedas Nr. 6) suraSomas po atlikty darby
akty (Sutarties priedas Nr. 8) pasiraSymo ir dokumentacijos, nurodytos Techniniy sutarties salygy (Sutarties
priedas Nr. 2) 3.9 skyriuje, pridavimo UZzsakovo jgaliotam atstovui.

19.7. Per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo tos datos, kai Uzsakovo jgaliotas atstovas gavo Rangovo
pranesimg, kad Darbai yra uzbaigti, UZsakovo jgaliotas atstovas arba UZsakovo sudaryta komisija turi apZitiréti
ir priimti Darbus pasiradant Atlikty darby priéemimo-perdavimo akta, arba pranesti Rangovui apie bet kokius
nustatytus defektus iviasba drjpknmus ir nustatyti terming jiems paalinti. Jei UZsakovo jgaliotas
praneSa Rangovui apie kokius nors defektus ir/arba trilkumus, Rangovas turi tokius defektus ir/arb
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itaisyti Uzsakovo nurodytu arba Saliy nustatytu terminu ir Sutartyje numatyta tvarka pakartotinai pranesti
UZzsakovui apie Darby uzbaigimg ir pasirengima perduoti Darbus UZsakovui.

19.8. Rangovui per nustatyta terming nepasalinus defekty ir/arba trikumy, UZsakovas gali pasitelkti
treCiuosius asmenis defektams ir/arba trikumams paSalinti. Tokiais atvejais Rangovas privalo atlyginti
Uzsakovui visas dél defekty ir/arba trikumy taisymo patirtas iSlaidas bei del darby vélavimo patirtus
nuostolius. Defekty ir/arba triikumy $alinimas neturi jtakos darby atlikimo terminams.

19.9. Pagal Sutartj jvykdytiems Darbams nustatomi Sutarties priede Nr. 2 ( Techninés salygos)
nurodytas garantinis terminas. Garantinis terminas nustatomas kiekvieno Susitarimo Darbams, jiems
panaudotoms Prekéms. Garantinis terminas pradedamas skaifiuoti nuo pripazinimo tinkamu naudoti akto
pasira§ymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas del
nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

19.10. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus garantiniu laikotarpiu, jis privalo savo léSomis
pasalinti Darby ar jy dalies defektus ir /ar trikumus, o taip pat atsakyti uz Zzala, padaryta UZsakovui ar
tretiesiems asmenims dél defekty ir/ar trikumy, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto ar jo daliy
normalaus susidévéjimo, netinkamo naudojimo ar UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny kalty veiksmy.

19.11. UZsakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby defektus, privalo per protinga termina nuo jy
nustatymo pareiksti raSyting pretenzija Rangovui.

19.12. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu laiku nepasalina Darby defekty ir/ar trikumy UZsakovo
pranesime nurodytu arba su Rangovu suderintu terminu, Rangovas privalo mokéti Uzsakovui 0,04 % dydzio
delspinigius nuo atitinkamo Susitarimo Darby kainos uZ kiekvieng uZzdelsta diena.

20. RANGOVO JSIPAREIGOJIMU PAZEIDIMAS

20.1 Jei Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje bei teisés aktuose numatytus

jsipareigojimus, UZsakovas gali rastu reikalauti, kad Rangovas iStaisyty praneSime nurodytus pazeidimus.
Jei per 14 (keturiolikos) kalendoriniy dieny laikotarpj po UZsakovo praneSimo i$siuntimo Rangovui dienos
Rangovas nepateikia UZsakovui tinkamai jforminty dokumenty, patvirtinan¢iy, kad paZeidimas yra pasalintas
arba Darbas yra tinkamai atliktas, arba rastu motyvuotai nepraneSa apie savo nesutikimg su UZsakovo
reikalavimais, UZsakovas turi teis¢ savo pasirinkimu pasinaudoti Siomis teisémis:

20.1.1. sustabdyti atsiskaitymus pagal Sutartj, kol nebus pasalinti trikumai;

20.1.2. perimti dalj arba visa nebaigta Darba i§ Rangovo arba i3 bet kokio asmens, kuris atsako uz
Darbg arba jo dalj;

20.1.3. nesikreipdamas j teisma, viena$aliSkai nutraukti Sutartj.

20.2. Jei Uzsakovas, vadovaudamasis $io skyriaus 1 punkto 2 dalimi nusprendzia perimti visa, arba
dalj Darbo i§ Rangovo arba i§ bet kokio asmens, kuris atsako uz Darbg arba jo dalj, UZzsakovas turi apie tai
pranesti Rangovui rastu, ir pabaigti Darbg arba jo dalj pats, sudarydamas sutartj Darbams atlikti su bet kuriuo
kitu asmeniu, i§skyrus Rangova.

20.3. Jei Darbas arba jo dalis buvo perimti i§ Rangovo arba i§ bet kokio asmens, kuris atsako uz Darbg
arba jo dalj, UZsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nustatyti Darby arba jy dalies jvykdymo i$laidas, atsizvelgdamas
i Rangovui atliktus mokéjimus ir i$laidas, kurias patyré UZsakovas, vykdydamas Darbus arba jy dalj, perimtus
i§ Rangovo. Jei UZsakovo nustatytos islaidos virSija sumas, kurios turéjo biiti sumokétos Rangovui, jei jj buty
atlikgs Rangovas iki Sutartyje numatyto baigimo termino, tokj skirtumg UZzsakovas arba vienasaliskai
iSskai¢iuoja i§ sumos, mokamos arba tampancios mokétina Rangovui, arba nustato Rangovui terming Siai
sumai apmoketi. Toks UZsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas, jeigu Rangovas véluoja atsiskaityti, jis
moka Uzsakovui — 0,04 % dydZio delspinigius nuo skolos sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

20.4. Jei Uzsakovas §io skyriaus 1 punkto 3 dalies pagrindu nusprendZia nutraukti Sutartj, jis apie tai
prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny rastu praneSa Rangovui. Sutartis yra laikoma nutraukta pranesime
apie nutraukimg nurodyta dieng. Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin¢y nagrinéjimo tvarka nustatanciy ir
kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu $ios salygos pagal savo esme islieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo
(taip pat islieka galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, pvz.
kokybés garantija, nuostoliy atlyginimas, delspinigiai ir kitos salygos, jeigu Salys nesutaria kitaip).

20.5. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims dél Rangovo kaltés turétus
nuostolius, bei imtis visy protingy priemoniy apsaugoti juos nuo del Rangovo, jo darbuotojy, subrangovy
neriipestingumo arba neveikimo, susijusio su Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymu, taip
pat dél Rangovo $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ketinamy pareiksti, pareiksty, dél to kilusiy
ar su tuo susijusiy pretenzijy, reikalavimy, Zalos, sanaudy ar i$laidy (jskaitant, bet neapsiribojanty uzmokestj
teisininkams ir kifigms ggigggg&onsultammns, teismo, arbitraZo bei kity procesy islaidas, taip visas kitas
islaidas, susijusias su Siame punkte numatyty nuostoliy atlyginimo uZtikrinipau), nuostoMy atlyginimo,
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atsakomybés bei pareiksty ieskiniy teisme (jskaitant, bet neapsiribojant, dél asmeniui (-ims) padarytos zalos
ar jy mirties, taip pat dél Zalos turtui ar jo sunaikinimo), iSskyrus atvejus, kai tai jvyksta del Uzsakovo,
Uzsakovo atstovo, partnerio ar jy darbuotojy kaltés. Tuo atveju, jei Siame punkte numatytu atveju Uzsakovui
yra pareiskiamas reikalavimas arba ieskinys, UZsakovas per 2 (dvi) darbo dienas informuoja apie tai Rangova,
ir Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita pasiriipina atitinkama gynyba bei veda derybas del
Uzsakovui pareiksto ieSkinio ar reikalavimo sureguliavimo. Jeigu Rangovas nevykdo 3io jsipareigojimo, tai
Uzsakovas turi teise §iuos veiksmus atlikti savo saskaita, po to iSsireikalaudamas faktines iSlaidas i$ Rangovo.

20.6. Rangovas taip pat atlygina UZsakovui tiesioginius nuostolius ir deda visas pastangas apsaugoti
ji nuo visy procesiniy veiksmy, pretenzijy, reikalavimy, nuostoliy ar #alos atlyginimo, atsakomybés, sanaudy
bei i§laidy (jskaitant uzmokest] teisininkams ir kitiems teisés konsultantams, bylinéjimosi ar gynybos islaidas).

20.7. Rangovas privalo atlyginti tiesioginius nuostolius Uzsakovui, atsiradusius dél Rangovo Sutarties
salygy ir teisés akty reikalavimy nesilaikymo ir Sutarties nutraukimo.

20.8. Uzsakovui nurodzius, kad Zalg sukélé Sutarties vykdymo metu Rangovo padaryta klaida,
Rangovo pareiga yra pasiripinti jrodymais, kad $i klaida arba neveikimas nebity jo atzvilgiu traktuojami kaip
jo kaltes atvejis.

20.10. Rangovas visais atvejais atsako uZ Sutarties vykdymo metu jo subrangovy sukeltus nuostolius.

21. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

21.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj, jei Rangovas
nevykdo Sutarties 4.1.1. ir/ar 9.1. punktuose nurodyty prievoliy. Siame punkte numatytu atveju UZsakovas
prane$a Rangovui apie Sutarties nutraukima pries 15 kalendoriniy dieny. Sutartis laikoma nutraukta praneSime
nurodyta diena.

21.2. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 str. numatytais pagrindais, del defekty,
isipareigojimy vykdymo terminy paZeidimo UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas | teisma,
nutraukti visa Sutartj arba jos dalj Sutarties 20 ir 21 skyriuose numatyta tvarka. Apie Sutarties nutraukima
Uzsakovas ra$tu prane$a Rangovui pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dienu.

21.3. ki Sutarties nutraukimo 21.2. punkte nustatyta tvarka, per numatyta 15 (penkiolikos)
kalendoriniy dieny terming Rangovas turi: (1) nutraukti Darbus (2) nedaryti papildomy uZzsakymy, nesudarinéti
su $iais Darbais susijusiy sutaréiy; (3) imtis visy butiny priemoniy Rangovo turtui, galin¢iam pereiti ar jau
peréjusiam Uzsakovo nuosavybén, apsaugoti; (4) pasalinti savo Prekes ir jrankius, jeigu néra susitarta kitaip;
(5) imtis kitokiy veiksmy pagal UzZsakovo reikalavimus Sutarties nutraukimo atveju.

21.4. Kai Sutartis nutraukiama 21.2. punkte numatyta tvarka, Uzsakovas apmoka Rangovui (atémus
visas anks&iau sumokétas sumas, delspinigiy ir baudy sumas): (1) visy pagal Sutarties salygas uzbaigty Darby
ir (2) priimty nebaigty Darby Sutarties nustatyta kaing.

21.5. Rangovas turi teise viena3alidkai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj tik del Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. numatyty esminiy Sutarties paZeidimy, apie tai jspéjes Uzsakova
prie$ 2 ménesius.

21.6. Rangovas, nutraukes Sutartj dél kitos, Sutarties 21.5. punkte nenurodytos prieZasties, sumoka
Uzsakovui 10 (de$imt) % nuo Sutarties 6.1 punkte nurodytos kainos su PVM dydZio baudg ir atlygina
Uzsakovo patirtus dél Sutarties nutraukimo nuostolius.

22. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

22.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz visi¥ka ar dalinj jsipareigojimy nevykdyma, jeigu ji jrodo, kad
jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybes
suprantamos taip, kaip jos apibréZtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dél atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Zin., 1996, Nr. 68-1652).

22.2. Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo jy
atsiradimo momento arba jeigu apie jas néra laiku praneSta, ir Salys nesutaria, kaip toliau bus vykdomi
Sutarties nevykdziusios Salies jsipareigojimai, tuomet kita Salis, rastu praneSusi ne maZiau kaip pries
trisde$imt kalendoriniy dieny, turi teis¢ nutraukti 3ig Sutart;.

23. KITOS SALYGOS

23.1. Visi gin¢ai ar nesutarimai tarp UZsakovo ir Rangovo, kylantis dél Sios Sutarties
sprendziami tarpuég¥i5' Susf@imu. Atvejais, kai Salys nepasiekia susitarimo, gin¢ai sprendZi
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Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

23.2. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti jokiy savo teisiy pagal Sutartj ar priedus prie jos
tretiesiems asmenims be kitos Saliy rastisko sutikimo ar teisinio pagrindo tam.

23.3. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng
kiekvienai i§ Saliy.

23.4. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasirasytinai, faksimiliniu ry§iu, i¥siysti registruotu laidku adresais, nurodytais Sutarties 25 skirsnyje.

23.5. Asmuo, atsakingas uZ Sutarties tinkamo vykdymo priezilirg ir valdyma UZsakovo
imonéje, — DOT projekty vadovas Gintautas Marcinkevicius, tel. +370 5 266 7303, el. pastas —

gmarcinkevicius@dalkia.lt .
24. SUTARTIES PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Pasiiillymas ir kainy priedai;

Priedas Nr. 2 - Technines salygos;

Priedas Nr. 3 - Susitarimas darby saugos ir prieSgaisrinés saugos klausimais;
Priedas Nr. 4 - Uzsakymo darby atlikimui forma;

Priedas Nr. 5 - Susitarimo prie Sutarties forma,

Priedas Nr. 6 - Atlikty darby priémimo - perdavimo akto forma;

Priedas Nr. 7 - Atlieky valdymo plano forma;

Priedas Nr. 8 — Atlikty darby akto forma.

24.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

25. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas

UAB ,,Vilniaus energija“

Imonés kodas 111760831

Jocioniy g. 13, LT-02300 Vilnius
Tel.: 8 5266 7199, 1899

Faksas 8 5 266 7339

PVM mokétojo kodas LT117608314
A.s. LT987300010071661019
»Swedbank“ AB

Banko kodas 73000

26. SALIU PARASAI IR ANTSPAUDAI
el
Uz Uisakovy: 7 RE RS
0/ i ‘n N
L. e. viceprezidento Q@gas U ‘-ﬁ.%-\l S
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Rangovas

AB ,,PoZeminiai darbai*

Imonés kodas 133393277

Lazdijy g. 20, LT-46393 Kaunas
Tel.: 837298 313

Faksas 8 37 390 398

PVM moketojo kodas LT333932716
A.s. LT62 7044 0600 0309 1439

AB ,,.SEB*
Banko kodas 70440




Sutarties Nr. _Zﬂ

1 priedas

PASIULYMAS IR KAINU PRIEDAI

1 lentelé. MedZiagoms ir darbams, kurie yra jtraukti j UAB ,,Sistela* statybos resursu skai¢iuojamuj
rinkos kainy kainininkus sudaroma samata pritaikant darby uZsakymo metu galiojandias statybos

resursu skai¢iuojamasias rinkos kainas (Franko statybos kaina) su bendraisiais ekonominiais rodikliais

bei Rangovo pasiiilyta nuolaida:

-17%

2 lentelé. Silumos tinkly n

méjimo ir i$pildomosios nuotraukos kaina:

Silumos tinkly , kai Silumos
tiekimo tinkly ilgis iki 100 m.,
nuzymeéjimas ir iSpildomoji
nuotrauka

2. | Silumos tinkly, kai Silumos
tiekimo tinkly ilgis vir§ 100
m., nuzymeéjimas ir
iSpildomoji nuotrauka

vnt. 115,00 24,15 139,15

m. 0,90 0,19 1,09

Uz Uzsakovgy:

Vizuota el. paraSu
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Sutarties Nr. 4_5‘4’_
2 priedas

TECHNINES SALYGOS

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einan¢io viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009 m. sausio 16 d.
jsakyma Nr. 25, ir AB ,,PoZzeminiai darbai®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus
Raimondo Baks¢io, veikian&io pagal bendrovés jstatus, abi kartu toliau vadinamos Salimis, pasira$ydamos §j
Prieda, susitaré:

1. Patvirtinti 2015 m b-"(.afzo 3 d. sutarties Nr. Zf 94 (toliau — Sutartis) technines
salygas:

TECHNINES SALYGOS

SILUMOS TIEKIMO TINKLU J[VADU STATYBOS DARBAI

1. DARBU APIMTYS

1.1. Pastatyti $ilumos tiekimo tinklus, atlikti statomy $ilumos tinkly nuzyméjimo darbus ir pateikti pastatyty
Silumos tinkly i$pildomasias nuotraukas pagal pateiktus:

- Techninius projektus;

- Uzsakymus;

- Reikalavimus statybos darbams.
1.2. Numatomas uzsakymy skaiéius:

diametras/ilgis vnt.
DN iki 100 mm/I iki 100 m 70
DN iki 100 mm/] vir§ 100 m 25
DN vir§ 100 mm/l iki 100 m 10
DN vir§ 100 mm/I vir§ 100 m 25

1.3. Faktinis uZsakymy skaiCius gali keistis atsizvelgiant j poreikj ir negali vir§yti sutartiniy jsipareigojimy
sumos.

1.4. Silumos tiekimo tinkly jvady statybos darbai vykdomi kiekvienam uzsakytam objektui suderinant samata
ir detaly vykdymo grafika (uzsakymuose nurodytas statybos darby atlikimo terminas bei detalus darby atlikimo
grafikas gali biiti patikslintas dél darby fronto perdavimo uzdelsimo).

1.5. Planuojamy statyti $ilumos tiekimo tinkly diametras nuo DN 25 iki DN 300 mm. Prisijungiama prie esamy
kanaliniy arba nekanaliniy $ilumos tiekimo tinkly nuo DN 40 iki 800 mm.

1.6.Kaina kiekvienam objektams nustatoma sudarant sagmatas kurias sudaro:

1.6.1. Medziagoms ir darbams kurie yra jtraukti } UAB ,,Sistela” statybos resursy skai¢iuojamyjy
rinkos kainy kainininkus sudaroma samata pritaikant darby uzsakymo metu galiojancias statybos resursy
skai¢iuojamasias rinkos kainas (Franko statybos kaina) su bendraisiais ekonominiais rodikliais bei Rangovo
pasiiilyta nuolaida/antkainj.

1.6.2. Atskirais atvejais gali bati taikomas dalinis darby atlikimo i$laidy padengimas medZziagoms
kurios néra jtrauktos | UAB ,,Sistela” statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy kainininka. | $ias i$laidas
negali biti jtrauktas rangovo pelnas. Atlikty darby aktuose turi biti jtraukta faktiné jy jsigijimo kaina ir prie
akto pridedamos jy jsigijimo saskaity kopijos ir transportavimo j objekta kaina.

Vizuota el. paradu / /
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1.6.3. Silumos tinkly nuZzyméjimo ir ipildomosios nuotraukos kaina:

Eil. Darby apimtis Numatomas Kaina,
Nr. objekty € be PVM
kiekis, vnt.
Silumos tiekimo tinkly ilgis iki 100 m 80 uz vat.
Silumos tiekimo tinkly ilgis vir§ 100 m 50 uz Il m

1.7. Uzsakovas, atskirais atvejais, gali pateikit dalj arba visas projekto jvykdymui reikalingas medZiagas.
1.8. Sutarties galiojimo metu pramoniniu biidu izoliuoty vamzdZiy gamintojas turi biti vienas.

1.9. Darbai i§ Rangovo priimami pagal atlikty darby aktus, sumaZinant samatose patvirtintus kiekius iki
faktiskai atlikty darby ir sunaudoty medZiagy kiekiy.

2. TECHNINE SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

2.1. Vandens kokybé.

- visi komponentai turi biiti parenkami vartojimui pagal dominuojan¢io vandens kokybg. Vandens
kokybés parametry maksimalios reik§més pateiktos Lenteléje 1.

Pozicija N‘[]?sl‘:;lio Sildymo sistema
Bendras kietumas mg-ekv./kg 0,2
Sarmingumas, pagal f-f/bendras mg-ekv./kg 0,3/1,1
Karbonatinis indeksas (mg-ekv/kg)2 0,1
pH 9.5-10,0
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0
Gelezis mg/kg 0,2-1,0
Varis mg/kg 0,01 — 0,03
Sulfatai mg/kg 14,0 — 40,0
Suspenduotos dalelés mg/kg 0,1-2,0
Naftos produktai mg/kg 0,02-0,2
Silikatai mg/kg 5,0-7,0
Deguonis mg/kg 0,01- 0,05
Cinkas mg/kg 0,01
Druskingumas mg/kg 100-130

2.2. Techniniai reikalavimai.

2.2.1. Bendri nurodymai:

- Nurodyti reikalavimai medZiagoms turi biiti suprantami kaip minimalis reikalavimai.

- Pramoniniu biidu neardomi izoliuotos vamzdyny sistemos numatomas minimalus tarnavimo
ilgaamziskumas — 30 mety.

- Pateikiami vamzdZiai turi turéti gaminiy kokybeés sertifikatus ir/arba atitikties deklaracijas.

- Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdZiy sistema turi atitikti sekandius standartus ir normatyvinius
dokumentus:

- LST EN 253:2009+A1:2013 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy kar$to vandens tinkly
i¥ anksto neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. VamzdZio sgranka, sudaryta i pagrindinio plieninio
vamzdZio, §iluminés poliuretaninés izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo.

- LST EN 448:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZiai. Bekanaliy karto vandens tinkly i3 anksto
neardomai izoliuotos vamzdZiy sistemos. Jungiamujy detaliy sarankos, sudarytos i$ plieniniy pagrindiniy
vamzdZiy, poliuretaninés $iluminés izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo. LST EN 488:2011+A1:2014
CentraliziBH5'%Hupsositickimo vamzdZiai. Bekanaliy kar$to vandens tinkly i§ anksto neardogai izoliuoty
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vamzdZiy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady plieniniy sklendZiy sarankos su poliuretanine Silumine izoliacija
ir i$oriniu polietileniniu apvalkalu.

- LST EN 489:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy karsto vandens tinkly i3 anksto
neardomai izoliuotos vamzdziy sistemos. Plieniniy at3akiniy vamzdziy jung&iy sarankos, poliuretaniné
Siluminé izoliacija ir i3orinis polietileninis apvalkalas.

- LST EN 13941:2009+A1:2010 Centralizuoto Silumos tiekimo i§ anksto neardomai izoliuoty vamzdZziy
sistemy projektavimas ir jrengimas.

- Energetikos ministerijos ,,Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés®.

2.2.2. Izoliacijos $ilumos laidumas:
- Izoliacijos $ilumos laidumo koeficiento maksimali reiksme 0,027 Wm/K, esant 50°C.

2.2.3. Zenklinimas
Gaminiai turi turéti sekanéius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro apvalkalinio vamzdzio

iSorgje:

- gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas;
- plieninio vamzdZio nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis;
- plieno techninés charakteristikos ir marke;
- CEN standarto numeris;
- pagaminimo metai ir savaite;
- partijos numeris.
Zenklinimas turi biiti uZ zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, riby.

2.2.4. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai:

- pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai turi buti pagaminti i§ plieno vamzdZio, poliuretano puty izoliacijos
kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir iSorinio plastmasinio apvalkalo. MedZiagos yra sujungtos
kartu suformuodamos kietg vieneta atspary kirpimui tarp plieninio vamzdzio ir iSorinio apvalkalo min. 0,12
N/mm? adine kryptimi.

- pramoniniu biidu izoliuoty centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdyny sistema turi bati surista sistema,
susidedanti i§ pagrindinio plieninio vamzdZio ir su juo patikimai puty izoliacija suri$to plastmasinio apvalkalo,
suformuodami tvirta vienetg. Poslinkiai plieno vamzdyje perduodami j apvalkalg per poliuretano puty
izoliacijos sluoksnj.

- vamzdziai gali buiti pateikiami 6 m arba 12 m ilgio.

- visy vamzdZiy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

- vamzdZio paskirtis — termofikacinio vandens vamzdynas.

- terpés temperatiira — 120°C, slégis — 1,6 MPa.

Izoliuoty vamzdyny $ilumos nuostoliai neturi virSyti vertés, kuri pateikta lenteléje

Plieninio vamzdzio Silumos nuostoliai (W/m), kai izoliacijos $ilumos laidumo koeficientas 0,03
nominalus skersmuo W/(mK), aplinkos temperatiira +5°C, vamzdzZiy porose 100 °C temperatiirai

25 17,1

32 18,2

40 2131

50 22.3

65 28,4

80 29,7

100 33,7

125 33,0

150 38,0

200 473

250 46,1

300 537

Iitrauka i§ Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy 5 priedas.

2.3. Plieniniai vamzdzZiai
Vizuota el. parasu
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2.3.1. Medziagos:

- plieno kokybé turi atitikti P235GH arba P265GH pagal EN 10217-2 arba EN 10217-5 reikalavimus;

- plienas turi biiti ramaus stingimo;

- papildomi reikalavimai plienui:

e plieno cheminé sudétis (C - 0,14+0,22% (skersmenims DN < 100 leidziama C=0,10%); Mn —
0,35+0,65 %; Si — 0,12+0,30%; P — ne daugiau 0,04 %; S —ne daugiau 0,05%);

e plieno mechaninés savybés (stiprumo riba op = 38+50 kg/mm?, takumo riba o, = 24+35 kg/mm?,
c/os<75%);

e plieniniai vamzdZiai turi turéti arba spiraling sialg arba iSilging siiile, esant suvirinimo faktoriui
v=1.0. VamzdZio plieno silllés savybés — stiprumo riba ir smiginis tasumas — ne blogesneés uz
padio vamzdzio plieno savybes.

e fasoniniy daliy plienas turi biiti tokios patios arba geresnés kokybes;

e plieninio vamzdzio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN 253 reikalavimus.

2.3.2. Tiekéjas gali sitilyti ir lygiavergius vamzdZius, kuriy plieno savybés atitinka p. 2.3.1. reikalavimus.
2.3.3. Sertifikatai:

- kartu su plieniniais vamzdZiais turi biti pateikiami 3.1.B sertifikatai pagal EN 10240.
2.3.4. Zyméjimas:

- vamzd¥iai turi turéti sekandius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro vamzdZio iSoreje,
vamzdZzio gale;

- plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZio Nr.;

- plieno marke;

- vamzdzio @ ir S;

- vamzdZzio standartas.

2.3.5. Hidraulinis slégio bandymas:
- vamzdZiams turi biiti atliktas hidraulinis bandymas;
2.3.6. Vamzdziy galai:

- vamzdziy galy nuozulos turi biti suformuojamos pagal EN 10217.
2.3.7. PavirSiaus charakteristikos:

- vamzd¥iai izoliavimui turi biiti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas tam, kad iSvengti
vamzdziy korozijos transportavimo metu negalimas. Prie$ pradedant izoliavima vamzdZiy pavir$ius turi buti
paruosiamas nuvalant sméliapiite/Sratpite ir pasiekiant pavir$iaus §varumo laipsnj Sa 1, kaip nurodyta ISO
8501-1.

2.4. Poliuretano puty izoliacija (PUR)

2.4.1. Medzagos:
- poliuretano puty izoliacija (PUR) turi atitikti standarto LST EN 253 reikalavimus .
- tiekéjas turi pateikti naudojamos puty izoliacijos tarnavimo dokumentacija, paruosta naudojant
skai&iavimy programa, viena i§ sekan¢iy priemoniy:
e meting apkrovos trukmés kreive;
e temperatiirinés apkrovos lygiy skai¢iy iki 120 °C maziausiai 500 valandy.
- PUR tankio minimali reik¥mé turi biiti 60 kg/m?, matuojant vadovaujantis ISO 845 ir minimali vidutiné
tankio reik§mé 80 kg/m?, kuri turi biiti matuojama vadovaujantis LST EN 253.
- maZiausiai 88 % pavirsiaus turi biiti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590.
- gniuzdymo stiprumas radialine kryptimi turi buti maziausiai 0,4 MPa bandant pagal LST EN 253.
- vandens absorbavimas turi biiti maZesnis negu 10 tiirio procenty verdant 90 minu¢iy ir iSbandytas
vadovaujantis standartu LST EN 253.
- poliuretano puty izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatirai iki 120 °C izoliacijos savybes
nepasikeis.

2.5. Polietileno apvalkalas (PE)

2.5.1. Medziagos:
- polietiléaerPE )rapaalkalas turi atitikti standarto LST EN 253 reikalavimus.

Admir:ﬂstmtoré o
Regina Pakanavi€idts

16



- kartu su Zaliava biitina naudoti tokj kiekj atitinkamy antioksidanty, kad biity uztikrintas paruoSimas ir
galutinis panaudojimas.

- gaminant vamzdZius, leidziama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdZziy medZiagas be
priemai$y. Gali biiti naudojama tik tokia vamzdZio medZiaga, kuri nesudaro zalingo poveikio salygy.
2.5.2. Gabaritai ir tolerancijos:

- prie§ padengima apvalkalas turi biti pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo sienelés storio,
vadovaujantis standartu LST EN 253.

- tam, kad uztikrinti prikibima prie izoliacinés medZiagos, apvalkalo pavirSius turi bati Siurkstintas is
vidaus.

2.6. Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys

2.6.1. Medziagos:
- pramoniniu biidu neardomai izoliuotos fasoninés dalys turi atitikti LST EN 448 reikalavimus.

2.7. Pramoniniu biidu neardomai izoliuotos sklendés

2.7.1. Medziagos:

- pramoniniu biidu izoliuotos sklendés turi atitikti LST EN 488 reikalavimus.

- sklendés gali biiti pilno arba dalinio pralaidumo. Pilno pralaidumo sklendéms rutulio skylés skersmuo
turi atitikti vamzdZio skersmeniui.

- sklendés turi biiti tinkamos jrengimui Silumos tinkluose, t. y. medZziagos turi buti atsparios esamai
vandens, naudojamo tinkluose, kokybei. Vandens kokybés duomenys pateikti p. 2.1.

- sklendés rutulio medzZiaga — nertidijantis plienas ar geresne.

- sklendés plienas i$ paprasto plieno ar geresnis.

- naudojamos sklendés ne mazZesnio kaip 5 (A) klasés sandarumo.
2.7.2. Slégio ribos ir temperatiiros

- rutulinés sklendés turi biiti pritaikytos darbinéms temperatiiroms ne maZesnéms kaip 120 °C ir vandens
slégiui ne maZesniam kaip 2,5 MPa (abu kriterijai kartu).
2.7.3. Sklendziy valdymas:

- sklendés d 200 ir daugiau turi turéti rankines-mechanines pavaras sklendZiy valdymo palengvinimui.
Pavaros turi rodyti sklendés buklés padeét; (atidarytas, uzdarytas ir pan.).
2.7.4. Nuorinimas/drenavimas:

- Turi bati galimybé tiekti pramoniniu biidu neardomai izoliuotas sklendes su drenavimo ir/arba
nuorinimo mazgais.

2.8. Pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys

2.8.1. Medziagos:
- pramoniniu biidu neardomai izoliuoty vamzdyny jungtys turi atitikti LST EN 489:2009 reikalavimus.
- sujungimo medZiagos pristatomos supakuotos. Turi biti naudojami apkrovos perdavimo tipo
sujungimai.
- galimi jung€iy tipai:
e mechanidkai surenkamos plieninés jungtys;
e termiskai apspaudziamos polietileno jungtys;
e kontaktiniu bidu privirinamos polietileno jungtys (naudojamos jlietus jkaitinimo laidus).
- vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus, jy montaZo instrukcija ir pagaminti bei pateikti
visas jungiamasias medziagas.
2.8.2. Jungéiy patikra.
- Visy sujungimy sandarumo patikra turi biiti atliekama slégiu, naudojant org ir kitas tinkamas dujas,
tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdzio ir izoliuoto apvalkalo.
2.8.3. Jungéiy izoliavimas
- polmrq}ano ztﬁzg nﬁ'smal pristatomi normuotais atitinkamam sujungimy dydZiui reikalingo ki
rinkiniais. Ry us inimai ant kiekvieno rinkinio pakuotés turi nurodyti kokio dydZio suju
rinkinysgsyra s’kgtas Biitina sudaryti galimybe efektyviai maiSyti du skys¢io komponentus uzdaroje si§temoje
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taip, kad visas skys&iy maiSymo ir pylimo j sujungimus procesas biity atlickamas iSvengiant rizikos dél
kontakto su minétomis medziagomis.

2.9. Gedimy kontrolés sistema

2.9.1. Sistemos veikimas

- sumontuota gedimy kontrolés sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos centralizuoto
$ildymo sistemos veikimo vientisuma. Sistema turi pastoviai stabéti vamzdyna, kad biity galima greitai aptikti
ir reaguoti j sistemos gedimus/pratekéjimus.

- pristatomi izoliuoti vamzdyny elementai izoliaciniame sluoksnyje turi turéti jmontuotus du varinius 1,5
mm? skersmens laidus. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas. Maksimali 100 m laido varza
turi buti ne didesné kaip 1 Q.

- sistema turi sugebéti aptikti bet kokia drégme, atsiradusig puty izoliacijoje, matuojant banging varza
(impedanse) tarp vario laidy ir plieninio vamzdzio ir gebéti aptikti defekta iki plieninio vamzdZio korozijos,
atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti nustatyti matavimo laido nutriikimg ir turi biti
paruosta bendram sekimui, apjungiant visus varinius laidus ir kitus sistemos komponentus.

- turi biti atliktas 100 % signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos metu po
vamzdZiy ir jy komponenty padengimo putomis.

- turi biiti patikrinta ar néra laidy jtrikimy ir Suntavimo varza plieniniuose vamzdZziuose. Turi buti
patikrintas signaliniy laidy susidévéjimas (sutriikimas) naudojant uzdarg srovés grandine.

2.9.2. Patiekti (jeigu tai numatyta techniniame projekte ir uzsakyme) gedimy kontrolés sistemos detektoriy
su jungiamyjy déZuéiy, Sunty ir koaksialiniy kabeliy komplektu.

2.10. Transportavimas ir sandéliavimas

- vamzdZiai ir uzdaromoji armatiira neturi biiti transportuojami, kol testavimo rezultatai nebus patikrinti
ir priimti.

- visi sandéliavimo, pakrovimo ir iskrovimo darbai turi biiti vykdomi stengiantis kuo maziau paZeisti
vamzdziy pavir$iy ir galy buoZzulas. Nenaudoti plieniniy trosy. Transportavimo metu biitina naudoti tokias
apsaugines priemones: pladias apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

2.11. Sertifikatai

2.11.1. Uztikrinti $ias savybes, kartu su pateikiamais vamzdyno elementais, turi buti pateikti jy sertifikatai su
Siais duomenimis:

- vamzdzio pagaminimo standartas;

- plieno standartas;

- vamzdZiy partijos numeris;

- diametras, sienelés storis;

- plieno marke;

- plieno cheminé sudétis;

- plieno mechaninés savybés;

- siiilés mechaninés savybés ir siiilés patikrinimo neardan¢iais kontrolés metodais rezultatai;

- vamzdZio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slegj.

3. REIKALAVIMAI SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai Silumos tiekimo tinkly statybai.
3.1.1. Techninio projekto techninéje specifikacijoje ir bréziniuose statybos vadovas pazymi Zyma ,,Taip

pastatyta®.
3.1.2. Statybos rangovas turi paruosti darby technologijos projekta pagal STR 1.08.02:2002 ,,Statypos
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projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais
normatyviniais aktais. Statybos technologijos projekte turi biiti pateikti konkretdis darbuotojy saugos ir
sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali buiti nuorodos ar istraukos i darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
akty bei normatyviniy dokumenty.
3.1.3. Leidimas Zemés darbams jforminamas ir dangy ardymas/atstatymas atliekamas pagal STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai® ir Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-245
patvirtintas Zemés darby vykdymo ir gatviy dangy apsaugos taisykles.
3.1.4. Uzsakovas pagal STR 1.09.05:2007 ,Statinio statybos techniné priezilira“ reikalavimus vykdys
technine statybos prieZitira.
3.1.5. Projekto sprendimy pakeitimai vykdomi pagal STR1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®.
3.1.6. Gaminius, medziagas, jrenginius naudoti pagal techniniy specifikacijy ir statybos normatyviniy
dokumenty reikalavimus. Gaminiai ir medZiagos turi buti sertifikuoti pagal STR 1.04.01:2002 ,,Statybos
produktai. Atitikties vertinimas ir “CE* Zenklinimas® reikalavimus.
3.1.7. Vykdant statybos darbus biitina i§saugoti pavir$inj dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy medziagy,
grunto, nestatyti technikos ar&iau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas, nelaikyti degaly bei tepaly
ar¢iau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimy.
3.1.8. Miesto gatviy asfaltbetonio dangy apatiniy ir pagrindo sluoksniy jrengimo darbai atlickami pagal
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykliy JT ASFALTAS 08 reikalavimus.
3.1.9. Statybos metu grieztai vykdoma statybos darby kokybés kontrolé:

- tikrinami naudojami gaminiai, medziagos, konstrukcijos;

- geodezinés (instrumentinés) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties tikrinimo statybos-
montavimo metu.
3.1.10. Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Vykdant statybos-remonto darbus vadovautis
DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* reikalavimais.
3.1.11. Pries pradedant Silumos tiekimo tinkly statybos darbus, apie tai baitina informuoti Salia statybos vietos
esandias jmones ir gyventojus. Ten kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus, reikia pastatyti
jspéjamuosius Zenklus apie atlieckamus darbus.
3.1.12. Silumos tiekimo tinklai statomi atviru biidu, jei néra kitokiy reikalavimy pateikty techniniame
projekte. I3ardyta asfalto ir Saligatvio danga atstatoma pilnai, turi biiti numatytas vejos atsodinimas, teritorijos
sutvarkymas (jeigu tai numatyta techniniame projekte ir/arba uzsakyme ir reikalavimuose statybos darbams).
VaZiuojamosios dalies dangos ir 3aligatvio konstrukcijos jrengiamos pagal STR 2.06.03:2001 C priedo
rekomendacijas.
3.1.13. Statybos metu numatoma, kad nebus paZeisti tre¢iyjy asmeny interesai, bus uztikrinami privaZiavimai
prie pastaty bei saugiis pra¢jimai péstiesiems.
3.1.14. I¥montuojant esamus $ilumos tiekimo tinklus arba demontuojant izoliacija bitina laikytis Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijy priimty ,,Darbo su asbestu nuostaty®, jsakymo
Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.
3.1.15. Sumontuotus $ilumos tiekimo tinklus nuzymeéti piketais ties atS8akomis, posukiais ir tiesiose atkarpose
kas 100 m.
3.1.16. Demontuotg metalo lauzag UZsakovo vardu pristatyti j UZsakovo nurodyta metalo lauzo supirktuve.

3.2. Norminiy dokumenty sgrasas

3.2.1. Pagrindiniy norminiy dokumenty sarasas kuriais vadovaujantis gaminamos medziagos arba atlieckami
darbai.

Eil. Numeris Pavadinimas
Nr.
1 LST EN 253:2009+A1:2013 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
kar$to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
(arba lygiavertis) vamzdZziy sistemos. VamzdZio saranka, sudaryta is
pagrindinio plieninio vamzdZio, $iluminés poliuretaninés
izoliacijos ir iSorinio polietileninio apvalkalo. " 4
2 LST EN 448:2009 Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanalf
Vizuots el. paraty kar$to vandens tinkly i¥ anksto neard$mai izoliypeg
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(arba lygiavertis)

vamzdZiy sistemos. Jungiamyjy detaliy sarankos,
sudarytos i§  plieniniy  pagrindiniy = vamzdziy,
poliuretaninés  Siluminés izoliacijos ir  iSorinio
polietileninio apvalkalo.

LST EN 488:2011+A1:2014

(arba lygiavertis)

Centralizuoto 3ilumos tiekimo vamzdziai. Bekanaliy
karito vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuoty
vamzdziy sistemos. Plieniniy vamzdyno jvady plieniniy
sklendziy sarankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir
ioriniu polietileniniu apvalkalu.

LST EN 489:2009

(arba lygiavertis)

Centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdZziai. Bekanaliy
kar$to vandens tinkly i§ anksto neardomai izoliuotos
vamzdZiy sistemos. Plieniniy atSakiniy vamzdziy jung€iy
sgrankos, poliuretaniné Siluminé izoliacija ir iSorinis
polietileninis apvalkalas.

LST EN 13941:2009+A1:2010

(arba lygiavertis)

Centralizuoto Silumos tiekimo i§ anksto neardomai
izoliuoty vamzdZiy sistemy projektavimas ir jrengimas.

6 | LSTEN 10217-2:2003 Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 2 dalis. Auk3tesnéje
(arba lygiavertis) temperatiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo ir
legiruotojo plieno vamzdZiai, suvirinti elektra.
7 | LST EN 10217-5:2002 Suvirintiniai plieno vamzdZiai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 5 dalis. Lankinio
(arba lygiavertis) suvirinimo po fliusu, auk$tesnéje temperatiiroje nurodyty
savybiy nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdziai.
8 | LST EN 10240:2000 Apsauginés plieniniy vamzdziy vidaus ir (arba) iSorés
dangos.  Automatiniuose  jrenginiuose lydalinio
(arba lygiavertis) cinkavimo biidu dengiamy dangy techniniai reikalavimai
9 | LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruo$imas prie$ padengiant dazais ir
su jais susijusiais produktais. Regimasis pavirSiaus
(arba lygiavertis) §varumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty plieniniy
pagrindy ir plieniniy pagrindy, nuo kuriy visiskai
pasalinta ankstesnioji danga, suriidijimo ir paruoimo
laipsniai
10 | LST EN ISO 845:2009 Akytieji plastikai ir gumos. Tariamojo tankio nustatymas
(arba lygiavertis)
11 | LST EN ISO 4590:2004 Kietieji akytieji plastikai. Atviry ir uzdary akuéiy
(arba lygiavertis) procentinés tirio dalies nustatymas
12 | LST EN ISO 2560:2010 Suvirinimo medZiagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir
smulkiagriidZiy plieny rankinio lankinio suvirinimo
(arba lygiavertis) elektrodai. Klasifikacija
13 | LST EN 10216-1:2014 Besiiiliai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant slégiui.
Techninés tiekimo sglygos. 1 dalis. Kambario
(arba lygiavertis) temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo plieno
vamzdzZiai.
14 | LST EN 10216-2:2014 Besiiliai sléginiai plieniniai vamzdZiai. Techninés
tiekimo salygos. 2 dalis. Nurodyty aukStatemperatiiriy
(arba lygiavertis) savybiy vamzdZiai i§ nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdZziai
15 | LST EN 10217-1:2003 Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant
slégiui. Techninés tiekimo salygos. 1 dalis. Kambario
(arba lygiavertis) temperatiiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo plieno
vamzdZiai.
16 | LST EN 10217-2:2003 Suvirintiniai plieno vamzdziai, tinkami naudoti esant

(arba lygiavertis)
Vizuota el. paradu

temperatiroje nurodyty savybiy nelegiruotojo /ir

slégiui. Techninés tiekimo sglygos. 2 dalis. Aukstesnéj
legiruotojo plieno vamzdZiai, suvirinti ejektra.
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17 | LST EN 1708-1:2010 Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy jung€iy
(arba lygiavertis) mazgai. 1 dalis. Sléginiai komponentai.

18 | LST EN 1708-2:2002 Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintyjy jungéiy
(arba lygiavertis) mazgai. 2 dalis. Vidinio slégio neveikiami komponentai.

19 | LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojy  kvalifikacijos  tikrinimas. Lydomasis
(arba lygiavertis) suvirinimas. 1 dalis. Plienai

20 | LST EN ISO 15609-1:2004 Metaly suvirinimo procediiry apradas ir patvirtinimas.
(arba lygiavertis) Suvirinimo procediry aprasas. 1 dalis. Lankinis

suvirinimas

21 | LST EN 13480-1+A1:2012 — 1, 2, | Metaliniai pramoniniai vamzdynai.
3,4,5
(arba lygiavertis)

22 | LST EN ISO 15607:2004 Metaly suvirinimo procediiry aprasas ir patvirtinimas.
(arba lygiavertis) Bendrosios taisykles

23 | STR 1.07.02:2005 Zemés darbai.

24 | STR 1.08.02:2002 Statybos darbai.

25 | STR 1.09.04:2007 Statinio projekto vykdymo prieZitira.

26 | PrieSgaisrinés apsaugos ir Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.
gebéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010-07-27 jsakymas
Nr. 1-223

27 | RSN 156-94 Statybiné klimatologija

28 | Lietuvos Respublikos Energetikos | Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo
ministro 2011.06.17 jsakymas Nr. | taisyklés
1-160

29 | Lietuvos Respublikos Ukio Jrenginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés
ministro 2005.01.18 jsakymas Nr.
4-17

30 | Lietuvos Respublikos Ukio Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo
ministro 2007.05.05 jsakymas Nr. | taisykles
4-170

31 | Lietuvos Respublikos Energetikos | Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdyny jrengimo
ministro 2009.06.10 jsakymas Nr. | ir saugaus eksploatavimo taisyklés
1-82

32 | HN 33-1:2003 Akustinis triuk§mas. Leidziami lygiai gyvenamoje ir

darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji
reikalavimai.

3.2.2. Atsakingoms institucijoms patvirtinus naujas norminiy dokumenty redakcijas arba pakeitus kitais

vadovautis aktualiu dokumentu.

3.3. Reikalavimai antikorozinei dangai

3.3.1. Antikorozinio padengimo technologija ir dangos tipas ir marke turi biti parinkti, kuri atitinka Siems

reikalavimas:
- temperatiira +40-++150 °C;
- santykiné drégme 50100 %;

- pavir$iaus korozijos laipsnis — A, B pagal LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruo$imas
prie$ padengiant daZais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis pavirSiaus §varumo jvertinimas. 1 dalis.
Nepadengty plieniniy pagrindy ir plieniniy pagrindy, nuo kuriy visi¥kai pa3alinta ankstesnioji dapga,

suriidijimo ir paruoimo laipsniai.

Vizuota el. paradu
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3.4. Reikalavimai Siluminei izoliacijai

3.4.1. Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi buti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto. Izoliuojanti
medziaga — vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija arba lygiaverté. Skaiiuotinas Silumos
laidumo koeficientas <0,04 W/(mK). Tankis 80 kg/m’.

3.4.2. Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdzio diametro:

Vamzdyny 57+108 108+159 159+219 273+325 377+1020
diametras, mm

Izoliacijos 50 70 80 90 100
storis, mm

3.4.3. Bendras Silumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 % j didéjimo pusg,
daugiau kaip 5 % j mazéjimo puse.

3.4.4. Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacija mineralinés vatos dembliais, izoliacinés medZiagos isilgine
siiilé turi biiti Zemiau vamzd¥io horizontalios aies. Visos skersinés ir i§ilginés sujungimo sidlés turi bati
suklijuotos lipnia juosta.

3.4.5. Izoliacijos sluoksnis turi biiti ne maZiau, kaip dviejy sluoksniy arba galima naudoti kevalus. Izoliacijos
sluoksnio igilginés ir skersinés siiilés privalo biiti padengtos sekaniais sluoksniais.

3.4.6. Izoliaciné medziaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm plocio juosta,
kiekviename béginiame metre — 4 juostomis.

3.4.7. Atliekant izoliacinés medZiagos tvirtinima, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos storis turi
nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacinéje medziagoje.

3.4.8. Silumos izoliacijos skersinés ir iSilginés siiilés montaZo metu sutankinamos.

3.4.9. Uzbaigta Siluminé izoliacija turi i3laikyti objekto pavirSiaus konfiguracija.

3.4.10. Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridine plévele PVC-P
storis >0,35 mm arba lygiaverte.

3.4.11. Izoliacijos apsauging danga reikia montuoti taip, kad sitilés persidengty vandens nutekéjimo kryptimi,
apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama 3-mis juostomis.

3.4.12. Visos isilginés siilés horizontaliuose vamzdynuose privalo biti i3déstytos 45° Zemiau horizontalios
plok&tumos matuojant spindulj nuo vamzdzio vidurio tasko per vamzdzio a$ine linija, tatiau dangos elementy
sitilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu 20+50 mm.

3.5. Reikalavimai hidroizoliacijai

3.5.1. Silumos tiekimo tinkly perdangos siiiles uZtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolydj j lovio kratus,
loviy sujungima su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesnj kaip 45° kampa.

3.5.2. Hidroizoliacijos jrengimas i§ i¥orés: ritining bituming danga dedant 2 sluoksnius, prie$ tai paruoSiant
pagrinda, vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinés dangos technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo
vertikaliy sieny turi biiti uzleista ne maZiau 20 cm. Danga turi biti uZleista ant kameros ar nejudamos atramos.
Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi biiti uZteptos bitumine mastika.

3.6. Reikalavimai sklendéms ir vamzdZiams

3.6.1. Silumos tiekimo tinkly uzdaromieji voztuvai (sklendés), plieninés, privirinamos, rutulines PN>2,5
MPa, =130 °C.

3.6.2. Plieniniai elektra virinti vamzdZiai pagal LST EN 10216-2:2003+A2:2008, LTS EN 10217-2:2003.,
t&>120 °C, naudojami vamzdZiy montavimui $ilumos kamerose.

3.6.3. Plieninés privirinamos §tampuotos arba suvirintos i§ segmenty alkiinés, triSakiai, peréjimai pagal ISO
3419 PN>2,5 MPa, te>120 °C.

3.7. Reikalavimai suvirinimo darbams

3.7.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN ISO 9606-1:2013. reikalavimus ir jie turj turéti

kvalifikacimiustpeZymegimus. Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie juri bati upfasomi j

suvirinimo formuliara, kad biity matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.
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3.7.2. Visoms suvirinimo siiiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (SPA) pagal LST EN ISO
15609-1:2004 reikalavimus ir pateikti Uzsakovui tvirtinimui. Uzsakovo patvirtintos SPA kopijos turi biiti pas
suvirintoja. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus. Visi pakeitimai turi baiti suderinti su
Uzsakovo Metaly laboratorija.
3.7.3. Uzsakovas turi teise pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius pavyzdzius pries
darby pradZia, dalyvaujant UZsakovo Metaly laboratorijos darbuotojams. Esant suvirinimo technologijos
pazeidimams, UZsakovas turi teisg sustabdyti darbus.
3.7.4. Prie§ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo Metaly laboratorijai suderinimui sekancia
dokumentacija:

- personalo kvalifikaciniy pazymejimy kopijas;
suvirinimo procediiry apraSyma (SPA);
suvirinimo sialiy formuliarg;

- naudojamy medziagy sertifikatus;

- suvirinimo medziagy sertifikatus.
3.7.5. Prie§ suvirinimg turi biti atlikta:

- naudojamy medZiagy identifikacija;

- suvirinimo medZiagy identifikacija;

- suvirinimo salygy patikrinimas;
3.7.6. Suvirinimo sujungimy patikrinima neardan¢iais metodais (rentgenu arba ultragarsu) atliks UZsakovo
Metaly laboratorija.

3.8. Reikalavimai statybos/montavimo darbams

3.8.1. Nauji silumos tinklai klojami atviru biidu.

3.8.2. Pagrinda po vamzdZiais paruosti pagal ,Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisykles®
p. 165, 167. Pagal iy punkty reikalavimus tranéjy dugnas turi bti be akmeny, lygus, ant jo turi bati 0,1 m
storio papilto sutankinto smélio sluoksnis. Vamzdynai tran$éjoje uzpilami sméliu, o paskui iSkastuoju gruntu.
Tarpai tarp tran3éjos sieneliy ir vamzdZiy pripilami sm¢lio, o patys vamzdziai uzpilami 0,1 m storio smélio
sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu bidu. Ant sutankinto smélio sluoksnio turi biiti uzdedama jspé&jamoji
juosta su uzrasu ,SILUMOS TIEKIMO TINKLAI* arba vamzdyno gamintojo juosta. Smélis, kuriuo uzpilami
vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelés turi biiti < 16 mm; dalelés, kuriy dydis <0,075 mm
gali sudaryti iki 9 % svorio viso uzpilamo smélio kiekio; rigstingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi bati
Svarus, be Zalingy priemaisy; turi biiti be astriabriauniy akmenuky, trinties koeficientas turi atitikti projektinj.
3.8.3. Rangovas turi pateikti atlikty darby bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siiiliy kokybés kontrolés
dokumentacija pagal techninés prieziiiros taisykliy reikalavimus.

3.8.4. Jeigu esami $ilumos tiekimo tinklai kerta pravaZiavimus su asfalto, Saligatvio danga po statybos darby
atstatoma pilnai. Sudétingy susikirtimy su kitomis komunikacijomis vietose, vamzdynus galima Kkloti
kanaluose, kanalus uzplauti sméliu. I$kasus transéja, susikirtimo vietose, su elektros su elektros ir rysiy kabeliy
vietose, telefonine kanalizacija, jrengti $iy komunikacijy tvirtinimo mazgus.

3.8.5. Elektros, rysio kabeliy, telefoniniy komunikaciju, dujotiekio apsaugos zonose zemés kasimo darbus
vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojan&ios organizacijos atstovui. Silumos
tiekimo tinkly susikirtimy su elektros kabeliy vietose, kur vertikalus atstumas mazesnis uz 0,5 m elektros
kabeliui jrengti PVCA (arba lygiaverdio) vamzdzio jmautg d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos j abi puses.
Atstuma iki elektros kabelio galima sumaZinti iki 0,2 m.

3.8.6. Transéjos iSmatavimai turi atitikti vamzdZiy tiekejo nurodymus. Kompensacijai isnaudojami posiikio
kampai ,L“ir ,Z* formos konfigiiracija. Sumontuotus naujus vamzdynus i$plauti ir i¥bandyti slégiu 1,25Pq,
bet ne mazesniu kaip 1,6 MPa.

3.8.7. Darby vykdymo vieta turi biiti aptverta tvora su signaline juosta.

3.9. Reikalavimai i§pildomajai nuotraukai:

3.9.1. Topografiniai planai turi biti sudaromi Lietuvos koordinaéiy sistemoje (LKS-94);

3.9.2. Topografinjaiplan 'uturi bati atliekami pagal $iy reglamenty reikalavimus:
- GKTR 2.01 _01':%’5I _Pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky at ikimo tvarka®;
- GEIR2.0801:2000 ,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai®;
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- GKTR 2.11.02:2000 ,,Sutartiniai topografiniy plany M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir 1:5 000 zenklai®.
3.9.3. Dokumentai pateikiami AutoCAD R14 - 2005 (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation V38 (*.dgn) byly
formate, laikantis korektisko sluoksniy suformavimo;

3.9.4. Ipildomojoje nuotraukoje atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatiira) atvaizduojami statiniai ir
inzineriniai tinklai remiantis ,,Integruoty geoinformaciniy sistemy (InGIS) geoduomeny specifikacija®.
3.9.5. Sutartiniai Zenklai turi biiti atskirti pagal temy grupes:

- geodezinis pagrindas (su koordinaéiy linijy sankirta LKS-94);

- reljefas;

- statiniai;

- inzineriniai tinklai (esami, naujai pastatyti, neveikiantys);

- vamzdyny vir$aus altitudés charakteringuose taSkuose;

- anotacijos (tekstiniai uZrasai);

- atskiry inzineriniy tinkly duomenys kuriami j atskirus sluoksnius su spalviniu iSskyrimu (pagal GKTR
2.11.02:2000 reikalavimus ilumos tinklas — mélyna spalva);

- atliekama visy $ilumos tinkly planiné ir vertikaliné geodeziné nuotrauka (pagal GKTR 2.01.01:1999
reikalavimus). Vertikalinéje geodezinés nuotraukos dalyje pazymimas suformuotas Zemes pavirsius, pastatyti
$ilumos tinklai, su ilumos tinklais prasilenkian&iy tinkly ir komunikacijy vieta;

- topografiniuose planuose turi buiti parodyti visi pastatai, pastaty grupes (su visu pastato, pastaty
kontiiru) j kuriuos projektuojamas ir statomas 3ilumos tinkly jvadas;

- techniniame projekte paZymimi visi po rekonstrukcijos neveiksiantys (plane ir profilyje) Silumos
tinklai;

- topografiniuose planuose paZymimas vamzdyno diametras (vamzdZio i3orinis diametras, vamzdZio
sienelés storis, vamzdZio iSorinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3x4/250).

3.10. Reikalavimai dokumentacijai

3.10.1. Rangovo pateikiama dokumentacija:

- Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Silumos jrenginiy techninés bukleés
patikrinimo aktas-pazyma.

- Vilniaus miesto savivaldybés atsakingy darbuotojy suderinimo paZyma priimant naudoti statinj
(seniiinijos atstovas, Miesto iikio ir transporto departamento atstovas, Miesto plétros departamento atstovas.)

- technologinio vamzdyno trasos nuZyméjimo aktas.

- vamzdyno montavimo schema.

- signalizacijos montavimo schema,;

- ispildomoji geodeziné nuotrauka;

- suvirinimo elektrody sertifikatai;

- vamzdziy sertifikatai;

- alkiiniy sertifikatai;

- sklendZiy sertifikatai;

- peréjimy sertifikatai;

- antikoroziniy daZy atitikties sertifikatai;

- betoniniy Ziedy atitikties deklaracija;

- cementinio skiedinio atitikties deklaracija;

- liuko kokybés sertifikatas;

- mineralinés vatos dembliy sertifikatas;

- gedimy kontrolés sistemos patikry Zurnalas;

- suvirinimo procediiry specifikacija;

- patikrinimo per$vietimu suvirinimo siiiliy schema;

- techninis projektas su statybos vadovo jrasu ,, Taip pastatyta®.

3.11. Darby priémimas

3.11.1. Darby priémima atlicka UZsakovo sudarytas komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvayfant Rangovo
atsakingam asmeniui.

3.11.2. Darb\z}iiz}l%gcglr-ng agalg'{’mti, jeigu jie uzbaigti ir nepastebéta defekty.
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3.11.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data. Rangovas defektus,
atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo saskaita.

3.12. Garantijos

3.12.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 ménesiy skai¢iuojant nuo pripazinimo tinkamu naudoti
akto pasira§ymo. Kitiems darbams 60 mén. Rangovas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu.
Defekty pasalinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu. Jei atsirad¢ defektai nebus paSalinti
garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams
pasalinti.

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.
4. Saliy tarpusavio santykiai atsiradg priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami

vadovaujantis d. Sutarties nuostatomis. .
5. Priedas sudarytas ir pasiraSytas 2015 m. Q ﬂég 3 d
6. Saliy para3ai ir atspaudai: /f

Uz Uizsakovy: P AT

L e. viceprezidento pargij
Rimantas Germanas /|
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Sutarties Nr. ﬁﬂ

3 priedas

SUSITARIMAS
DARBU SAUGOS IR PRIESGAISRINES SAUGOS KLAUSIMAIS

UAB ,,Vilniaus energija®, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einancio viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009 m. sausio 16 d.
jsakymg Nr. 25, ir AB ,,PoZeminiai darbai®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus
Raimondo Bakigio, veikiangio pagal bendrovés jstatus, abi kartu toliau vadinamos Salimis, pasiradydamos
prieda, susitaré dél saugaus darby atlikimo UAB ., Vilniaus energija“ objektuose:

1. UZSAKOVAS:

1.1.  Isleidzia potvarkj, leidZiantj Rangovo darbuotojams atlikti darbus pagal pasiraSyta sutartj,
Rangovui pateikus praSyma ne véliau kaip vieng diena pries darby pradzia.

1.2. Instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytoja (us) prie$ darby pradZia.

1.3. Priduoda Rangovui pagal aktus remontuojama ar rekonstruojama jrenginj pries darby pradzia.

1.4. Térado ir isduoda Rangovui bendrg nurodyma, skirdamas Darbo zona,
teritorija arba iSduoda akta-leidima (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00 nustatyta tvarka).

1.5. Ruosia darbo vietg ir leidzia dirbti pagal:

1.5.1. Numatytiems darbams atlikti, Rangovui i§duoda bendra nurodyma arba nurodyma pagal
Saugos taisykliy eksploatuojant ilumos jrenginius reikalavimus.

1.6. Uzsakovas pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo saugos taisykliy, prieSgaisriniy saugos
taisykliy reikalavimy bei nustacius kitas aplinkybes, sudaranéias grésme darbuotojy saugumui (darbuotojas
darbe neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy ir kt.), Uzsakovo turtui tie Rangovo
darbuotojai ateityje nebus jleidZiami j Statybviete.

2. RANGOVAS:

2.1. Privalo laikytis darby saugos, priedgaisrinés saugos taisykliy ir kity norminiy akty, dirbant
gilumos, elektros, dujy ir kituose jrenginiuose.

2.2. Pateikia UZsakovui ne véliau kaip tris dienas prie$ darby pradZia;

2.2.1. leidimo verslui (eksploatavimui, remontams, derinimui ir pan.), suteikiant teis¢ atlikti
darbus kopija;

2.2.2. darbuotojy sarada turindiy teis¢ biti atsakingais darby vadovais ir vykdytojais darbui
Silumos jrenginiuose;

2.2.3. brigados nariy sara$a nurodant jy pareigas ir kvalifikacijg.

23. Sudaro ir suderina su usakovu jrengimy, darbo viety, saugiy peréjimy, krovininiy srauty,
rangovui isskirtos teritorijos, remontinés jrangos, iSdéstymo schemas pries pradedant darbus.

2.4. Darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) pries darby pradZia privalo isklausyti uZsakovo
instruktaza.

2.5. Priima i% Uzsakovo pagal aktus remontuojama ar rekonstruojamg jrenginj prie$ darby pradzig.

2.6. Gauna i§ Uzsakovo darbui $ilumos jrenginiuose bendra nurodyma, nurodymga darby atlikimui,
i§duoda tarpinius nurodymus.

2.7. Saugiam darbui atlikti ruo$ia darby vykdymo projektus, technologines korteles, technines salygas,
bendra darby grafika, bendras darby saugos priemones. Darby vykdymo projektai, kortelés, salygos pridedami
prie nurodymy.

2.8. Rangovo darby vadovas priémes i§ leidZianCiojo darbo vieta, atsako uZ saugos bei sveikatos darbe
priemoniy tikslingumg ir pakankamuma.

2.9. Instruktuoja savo darbuotojus.

2.10. Atsako pagal taisykliy reikalavimus uZ savo personalo saugias ir sveikas darbo salygas darbo
vietose, priegaisriniy ir saugos darbe taisykliy laikymasi ir vykdyma jam skirtoje zonoje, teritorijoje ir
vykdant darbus.

2.11. Priduoda uzsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius baigus darba.

2.12. Rangovas, atliekantis sutartyje numatytus darbus Statybvietéje, Uzsakovo teritorijoy
vietose atlieka j¥ikalsigmelafmingy atsitikimy tyrimg, dalyvaujant UZsakovo jgali asmeniffl, veda Siy
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nelaimingy atsitikimy apskaita ir registracija.

2.13. Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo dévéti $varius bei tvarkingus darbo
drabuZius. Ant darbo drabuziy turi biiti jmonés pavadinimas. Darbuotojai privalo nepradeéti dirbti be asmeniniy
apsauginiy priemoniy, kai to reikalauja saugos darbe norminiai aktai, naudoti jas viso darbo proceso metu.

Sio susitarimo galiojimo laikas baigiasi kartu su Sutarties galiojimo laiku.

Uzsakovas:
UAB ,,Vilniaus energija“
L e. viceprezidento parei

ST |
\’/——m—__‘_
/" UAB  |I§
LVIAYAUY

ENERGIJAR

1/
¥

~ N

Vizuota el. parasu
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Sutarties Nr. Qb [,
4 priedas

UZSAKYMO DARBU ATLIKIMUI FORMA

UAB ,,Vilniaus energija®, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einan¢io viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009 m. sausio 16 d.
jsakyma Nr. 25, ir AB ,,PoZeminiai darbai*, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus
Raimondo Bakigio, veikiandio pagal bendrovés jstatus, abi kartu vadinamos ,Salimis®, pasiraSydamos §j
Priedg, susitare:

1. Patvirtinti 2015 m éf"fo(lﬁb _5 d. sutarties Nr. 115? (toliau — Sutartis) uzsakymo dél
darby atlikimo forma:

UAB ,,VILNIAUS ENERGIJA*
Uzsakymas Nr.
Darby atlikimui pagal sutartj Nr.

Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties Nr.:
Sutarties pasiraymo data:
Objekto pavadinimas:
Darbo vieta:
Darby pavadinimas:
Darby pradzia: 201__m. d.
Darby pabaiga: 201__m. e
Priedai:
Uzsakovas: uzsakyma pateikiau:

(vardas, pavardé, pareigos) (parasas, data)
Rangovas: uzsakyma gavau:

(vardas, pavardé, pareigos) (parasas, data)

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirad¢ priedo pagrindu ir jame nesuregulivoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. v g

5. Priedas sudarytas ir pasirasytas 2015 m. b VMO 3 d

6. Saliy parasai ir atspaudai:

Uz Uzsakovy: A
L e. viceprezidento pméléaé
Rimantas Germanas

Vizuota el. paraSu

We 14 8

Administrators |
Regina PakanaviCiiitd

28




Sutarties Nr. [{.‘5- lf

5 priedas
SUSITARIMO PRIE SUTARTIES FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einan&io viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikiancio pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009 m. sausio 16 d.
jsakyma Nr. 25, ir AB ,,PoZeminiai darbai®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus
Raimondo Baks&io, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, abi kartu vadinamos ,,Salimis®, pasira§ydamos §j
Prieda, susitaré:

1. Patvirtinti 2015 m éf’!&ﬁv J  d. sutarties Nr. U5 (toliau — Sutartis) Susitarimo prie
Sutarties forma:

SUSITARIMAS Nr. prie Sutarties Nr. , pasiraytos 2015-___ -
201 m.
Vilnius
UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama Uzsakovu, atstovaujama , veikian¢io pagal
ir , toliau vadinama Rangovu, atstovaujama

, veikian&io pagal , abi kartu toliau vadinamos Salimis, pasira§ydamos 3j
susitarima, toliau vadinamg Susitarimu, susitaré:

1. Uzsakovas uZsako, o Rangovas jsipareigoja atlikti 201__ m. d. UZsakyme Nr.
nurodytus
darbus.
2. Darby kaina pagal §io Susitarimo priede Nr. 2 Rangovo pateikta samata, yra Eur.
PVM ( %) nuo darby kainos yra Eur. Viso darby kaina su PVM yra Eur.
3. Rangovas isipareigoja pradéti darbus ir baigti iki ;
4. Sis Susitarimas yra neatskiriama 20__ m. d. Sutarties dalis. Saliy tarpusavio santykiai, atsirade

Susitarimo pagrindu ir jame nesureguliuoti, sprendZiami vadovaujantis Siame punkte nurodytos Sutarties nuostatomis.
5. Susitarimas jsigalioja nuo jo pasiradymo dienos ir galioja iki Salys jvykdys savo jsipareigojimus.

Susitarimo priedai:

1. Uzsakymas darby atlikimui.

2. Samata. Nr.____

3. Darby atlikimo grafikas.

Uz Uzsakova Uz Rangova

AV. AV

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.
4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendziami

vadovaujantis Sutarties nuostatomis. Bl
5. Priedas sudarytas ir pasiraSytd§ 2015 m. éf% 3 d.

6. Saliy parasai ir atspaudai:

Vizuota el. parasu
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T
Sutarties Nr. [{0
6 priedas

ATLIKTU DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einanCio viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009 m. sausio 16 d.
jsakyma Nr. 25, ir AB ,,PoZeminiai darbai®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus
Raimondo Baktio, veikian&io pagal bendrovés jstatus, abi kartu vadinamos ,Salimis®, pasira¥ydamos §j
Prieda, susitaré:

1. Patvirtinti 2015 m Argetlo 3. d. sutarties Nr. 459 _(toliau - Sutartis) tiping ,.Atliky

darby priémimo — perdavimo akto® forma:

PATVIRTINTA
UAB ,,Vilniaus energija“ ir

2015 m. d.
TIPINE FORMA

Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal 201_ m.
d. Sutartj Nr. , atlikti pilnai.
Uzsakovas pretenzijy neturi. (Trikumai, jei tokie buvo, pa3alinti pilnai).
Darbus perdavé
Darbus priéme
2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Trikumus uzfiksavo:
Uz UZsakova:
(vardas, pavardé, uZimamos pareigos, parasas)
UZ Rangova:
(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, paraas)
Trikumy pa3alinimo terminas
Triokumy fiksavimo data
3. 8is Aktas yra neatskiriama 2015 m. d. Sutarties Nr. dalis.
4, Aktas sudarytas ir pasiraSytas 201_ m. mén. __ d.
5. Uz Uzsakova: UZ Rangovy:
A V. A V.

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. :

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira$ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirad¢ priedo pagrindu ir jame nesuregulivoti yra sprendziami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. il ™

5. Priedas sudarytas ir pasiraSytas 2015 m. Aue&o 5 d.

6. Saliy parasai ir atspaudai:

i

Uz Uzsakova: ///; B

o
rf/\ 4

G
a ) ,/-;\ "/ A A\
L e. viceprezidento pareigas \ ;‘5?2’\1,‘:’ \
Rimantas Germanas | | NVILALS )
"1 ——%
“-‘-\ \‘\ i .\1 LA
\\AV.

AN S—

Vizuota el. paraiu
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>
Sutarties Nr. 45 4
7 priedas

ATLIEKU VALDYMO PLANO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija®, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einan¢io viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009 m. sausio 16 d.
isakyma Nr. 25, ir AB ,,PoZeminiai darbai*, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus
Raimondo Baks¢io, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, abi kartu vadinamos ,,Salimis“, pasiradydamos §j
Prieda, susitaré:

e
1. Patvirtinti 2015 m‘l Z&&O «j d. sutarties Nr. 4{ 4 (toliau — Sutartis) atlieky
valdymo plano forma:

Rangovo organizacijos, atliekancios darbus ar teikian¢ios paslaugas
UAB ,,Vilniaus energija“ teritorijoje

ATLIEKU VALDYMO PLANAS

Data

Rangovinés organizacijos pavadinimas ir adresas
(toliau tekste — Rangovas)

Sutarties tarp UAB ,,Vilniaus energija“ ir Rangovo,
pagal kuria bus atlieckami darbai, numeris bei
pasirasymo data

Rangovo veiklos vieta (UAB ,,Vilniaus energija®“
objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, E-3, RK-8
ar kt.)

Rangovo darby pavadinimas, kuriy metu numatoma,
kad susidarys atlieky (trumpas apibiidinimas,
atliekami darbai/teikiamos paslaugos)

Numatoma Rangovo darby (ne sutarties) pradzia ir
pabaiga (nuo metai-ménuo-diena iki metai-ménuo-
diena)

Rangovo veikloje susidarysiancios atliekos ir kiekiai
(sura8yti numatomy atlieky kodus ir pavadinimus
pagal Atlieky tvarkymo taisykliy 1 prieda bei jy
kiekius, pvz. 17 06 01 — izoliacinés medZiagos,
kuriose yra asbesto (5 t.)).

Atlieky tvarkymo jmoné, kuriai numatoma perduoti
atliekas jy sutvarkymui

Numatoma laikina atlieky saugojimo vieta
UzZsakovo teritorijoje (pridedamas teritorijos planas
su pazymeta laikina atlieky saugojimo vieta)

Rangovo vadovybés jgaliotas darbuotojas (-ai)
atsakingas ( -i) uz atlieky surinkimg ir valdyma /

Uisal::ovo terit@rijig, pa&a!‘,u :
(Pareigos, Vardas, Pavarde, tel. Nr., parasas, data.) )
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UAB ,,Vilniaus energija“ darbuotojas, priZitirintis
rangovo veikla Bendroveje
(Pareigos, vardas, pavardé, parasas, data)

UAB ,,Vilniaus energija“ Aplinkosaugos ir kokybés
tarnybos inZinierius
(Vardas, pavarde, parasas, data)

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. e *

5. Priedas sudarytas ir pasirasytas 2015 m.2ttdio 3 d.

6. Saliy parasai ir atspaudai:

Uz UZsakovy:

708 KL
L e. viceprezidento pareigas”
Rimantas Germanas -/

Vizuota el. parasu
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Sutarties Nr. //9 1{
8 priedas

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija*, toliau vadinama UZsakovu, atstovaujama laikinai einanéio viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikiantio pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009 m. sausio 16 d.
jsakyma Nr. 25, ir AB ,,PoZeminiai darbai®, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus
Raimondo Bakitio, veikian&io pagal bendrovés jstatus, abi kartu vadinamos ,Salimis®, pasira§ydamos §j
Prieda, susitaré: X

e tinti 2015 m. &y tetdio 3 d. sutarties Nr. #54__ (toliau — Sutartis) Atliky darby

akto forma:

Uzsakovas UAB “Vilniaus energija® Objekto pavadinimas,
Rangovas
Sutartis Nr.
201_m. mén. ___ d.
Atlikty darby Objekto pilna samatiné verte
AKTAS Nr.
uz20l_m.__ men
Eil. | Darbo | Darby ir iSlaidy Mato Tiesioginés islaidos (Eurais)
Nr. | ki i "
r aces ApERRy g Kiekis | Darbas | MedZiagos M.echa_ I8 viso
nizmai
1 2 3 4 5 6 i 8 9
Nuolaida/antkainis
Viso:
PVM 21%:
Viso su PVM:
RANGOVAS UZSAKOVAS

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiradymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendziami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

5. Priedas sudarytas ir pasiradytas 2015 m. &zuko 3 d.

6. Saliy parasai ir atspaudai:

Uz Uzsakovy: P

/4 / { Iy
L e. viceprezidento parqi"gas/ CUNB 7\
[~/ { \

Rimantas Germanas |/~ 5 us |\ ‘\Tls_
[ | YAHE 9 | |
| Tap RGN
\ AV ; /%
“-‘\‘ E' A //
e N /
TS

Vizuofa el. paraSu /f’/
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