

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS SUTARTIS Nr. SUT-15T-15

Klaipėda

2015 m. balandžio mėn. 23 d.

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. **VšĮ Klaipėdos universitetas**, įmonės kodas 211951150, adresas H.Manto g. 84, LT-5808 Klaipėda, atstovaujamas rektoriaus Eimučio Juzeliūno (toliau vadinamas – **Perkančioji organizacija**) ir

1.2. **UAB "Irdaiva"**, įmonės kodas 300122690, adresas Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Vito Lopinio, veikiančio pagal 2014-05-05 įgaliojimą Nr.235 (toliau vadinamas – **Tiekėjas**), sudarė šią Sutartį (toliau vadinama – **Sutartimi**), remiantis 2015 m. kovo 24 d. kvietimu pateikti pasiūlymą Nr. 6S-PS2015.

2. SUTARTINIS DARBAS

Tiekėjas atlieka **“Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje” inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos projekto vykdymo priežiūrą (autoringą priežiūrą).**

3. SUTARTIES ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Darbas atliekamas iki komisijai pripažinus statinį tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.

4. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA

4.1. Sutarties kaina yra **11 600,00 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai eurų, 00 ct)** iš jų PVM **2 013,23 Eur (du tūkstančiai trylikos eurų, 23 ct).**

4.2. Perkančioji organizacija atsiskaito su Tiekėju nuo Sutarties pasirašymo ne dažniau kaip kas mėnesį, per kurį yra vykdomi statybos darbai proporcingai atliktų statybos darbų apimčiai, tiekėjui pateikus atliktų darbų aktą bei PVM sąskaitą-faktūrą.

4.3. PVM sąskaitą-faktūrą Perkančioji organizacija apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.

4.4. Visi atsiskaitymai tarp Šalių pagal šią Sutartį yra vykdomi pagal Tiekėjo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras Lietuvos nacionaline valiuta eurai.

4.5. Įkainiai Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiami išskyrus šiame punkte nurodytu atveju. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

4.6. Mokėjimai laikomi atliktais nuo tos datos, kai lėšos patenka į Tiekėjo sąskaitą.

4.7. Perkančioji organizacija laiku neatsiskaičiusi su Tiekėju, Tiekėjui pareikalavus, moka 0,04 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ TURTINĖ ATSAKOMYBĖ

5.1. Tiekėjas įsipareigoja:

- sutarties objektą atlikti vadovaujantis patvirtintais „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko plėtros jūriniame slėnyje (II dalis) techniniu ir darbo projektais“, STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ ir kitais projektavimą bei statybą reglamentuojančiais norminiais dokumentais.

5.2. Tiekėjui laiku neįvykdžius įsipareigojimų pagal 3.1. punkte numatytą sąlygą ar Perkančiajai organizacijai pripažinus netinkamai įvykdžius 5.1. punkte numatytų įsipareigojimų, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, Tiekėjas moka 0,04 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo 4.1. punkte numatytos sumos.

5.3. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

- laikytis patvirtintų „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko plėtros jūriniame slėnyje (II dalis) techninio ir darbo projektų“, STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ ir kitų projektavimą bei statybą reglamentuojančių norminių dokumentų;

- apmokėti už projekto vykdymo priežiūrą etapais, numatytais sutarties p.4.2.

6. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis galioja per visą sutartinio darbo trukmę.

6.2. Sutartis gali būti keičiama, papildoma, stabdoma ar nutraukiama pasirašius dvišalį dokumentą arba papildomą susitarimą.

6.3. Nei viena sutarties šalis neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be raštiško kitos sutarties šalies sutikimo

7. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Šalių ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami betarpiškai šalių sutarimu arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Šalys, sudarydamos ir vykdydamos šią sutartį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

8.2. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.

8.3. Sutartis surašyta dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną egzempliorių. Abu sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

6.3. Sutarties priedai:

6.3.1. Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas.

6.3.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtis.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Tiekėjas

UAB „Irdaiva“

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Vitas Lopinys

Perkančioji organizacija

VšĮ Klaipėdos universitetas

Rektorius Eimutis Juzeliūnas



Projekto vadovas
Rolandas Jutulius

Advokatė
Irena Jermolajeva

Infrastruktūros ir plėtros
prorektorius
dr. Saulius Gulbinskis


Sutarties priedas Nr. 1


Kalendorinis statinio projekto vykdymo priežiūros darbų grafikas

„Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje“ inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos projekto vykdymo priežiūra (autorinė priežiūra).

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutarties kaina Eur su PVM	2015 METAI																			
			Gegužė					Birželis					Liepa					Rugpjūtis				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos projekto vykdymo priežiūra (autorinė priežiūra).	11600,00																				

UAB „Irdaiva“
Generalinio direktoriaus pavaduotojas


Vitas Lopinys


Projekto vadovas
Rotandas Jatulis

Sutarties priedas Nr. 2

Statinio projekto vykdymo priežiūros grupės sudėtis:

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – Miroslav Buinovski, Atest. Nr. 25004


Statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai:

- sklypo sutvarkymo (sklypo plano) – Vida Mureikienė, Atest. Nr. A057.
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo – Vygintas Kirda, Atest. Nr. 29332.
- šilumos gamybos ir tiekimo – Tomas Cipkus, Atest. Nr. 13460.
- elektrotechnikos – Algirdas Seibutis, Atest. Nr. B5299.
- elektroninių ryšių – Tomas Martinaitis, Atest. Nr. 26442.


UAB „Irdaiva“

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Vitas Lopinys



Projekto vadovas
Rolandas Janulis



PASIŪLYMAS

DĖL Projekto „Inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje“ inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos projekto (autorinės) priežiūros darbų pirkimas

**2015 m. kovo 27 d.
Vilnius**

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Irdaiva“
Tiekėjo adresas	Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Algirdas Miceika
Telefono numeris	(8 5) 238 8894
Fakso numeris	(8 5) 238 8968
El. pašto adresas	konkursai@irdaiva.lt

Siūlomos paslaugos:

Projekto (autorinės) priežiūros darbai.

Pastaba: Pasiūlymas visiškai atitinka kvietime ir 1 priede nustatytus reikalavimus.

I šią 11600 EUR 00 ct sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2.013,23 EUR.

Visoms kitoms perkamoms paslaugoms, neįvardintoms sąraše:

siūloma nuolaida% (nuolaida taikoma nuo tos dienos kataloge/kainininke viešai skelbiamų kainų)

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. birželio 27 d.

Pardavimų direktorius



Algirdas Miceika