| * PRELIMINARIOJI SUTARTIS JZW/5~¢7) —/4‘/9 3~
DEL PROJEKTO ,LAZDLIY HIPODROMO MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS

KOMPLEKSINIAM TURIZMO PASLAUGY TEIKIMUI“ ARKLIDZIU STATYBOS
DARBUY IR TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMO SUTARTIES SUDARYMO

Si Preliminarioji sutartis sudaryta 2015 niety geguzés ménesio 13dieng tarp Lazdijy rajono
savivaldybés administracijos, kodas 188714992 (toliau — UZsakavas), atstovaujamos Juridinio
skyriaus vyriausiosios specialistés, einanéios administracijos direktoriaus pareigas Justinos
Greblikaités

ir UAB ,,Geividus*“, kodas 302531522, (toliau — Rangovas), atstovaujamos dircktoriaus Arfino
Dambrausko, o s

- toliau kartu vadinami {-0s) ,;Salimis*, o kickvienas atskirai —,,3alimi®, atsizvelgdamos | tai, kad -
apie pirkimg buvo paskelbta 2015-03-05 maZos vertés konkurso skelbime paskelbtame CVP IS
interneto adresu: hitps://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt (pirkimo numeris 221595) ir jvykus projekto
»Lazdijy hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo pastaugy teikimui®

“arklidZiy statybos ir techninio projekto koregavimo darby pirkimo maZos vertés konkursui (toliau—

Konkursas), sudaré projekto ,,Lazdijy hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam
turizmo pastaugy teikimui* arklidZiy statybos ir techninio projekto koregavimo sutarties sudarymo
preliminarigjg sutartj {toliau — ,;Preliminarioji sutartis™):

1. Preliminariosios sutarties dalykas

1.1. Preliminariaja sutartimi Salys susitaria nustatyti salygas, taikomas Preliminariosios sutartics
-pagrindu ateityje sudaromai rangos darby sutaréiai (toliau ~ Pagrindiné sutartis), dél projekto
»Lazdijy hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo paslaugy
teikimui® arklidZiy statybos ir techninio projekto koregavimo darby, kuri sudaroma tarp Saliy
per $ios Preliminariosios sutartics galiojimo laikotarpj. Pagrinding sutartis sudaroma
salygomis nustatytomis Pagrindinés sutarties projekte (Pagrindinés sutarties projekias
pridedamas), Konkurso dokumentuose ir Preliminariojoje sutartyje. '

1.2. Preliminarioji sutartis taikoma visicms Saliy santykiams, susijusiems su projekto ,,Lazdijy
hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo paslaugy teikimui*
arklidZiy statybos ir techninio projekto koregavimo darby atlikimu bei kitais jsiparcigojimais,
-numatytais Konkurso dokumentuose ir Pagrindinés sutarties projekte (toliau —,,Darbai*).
Uzsakovui, o e U : -

3, Darbai

717" Rangovas jsiparcigoja laikytis Konkurso s31yy:

2.2. -Rangovas siiilo atlikti Darbus nurodytus Rangovo Konkurso pasiiilyme (Preliminariosios
sutarties 8.1 punktas). -

2.3. Rangovas dios sutartics galiojimo Iéikotarpiu turi i¥laikyti ofganizacini ir techninj gebéjimg
attikti Konkurso sglygy reikalavimus atitinkan¢ius Darbus.

3. Uisakymo procediira

3.1, UzZsakovas, neatnaujindamas Rangovy varzymosi, idsiunéia kvietimg ratu pasiradyti
Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo maZiausia kaing Konkurse pasifiliusiam Rangovui
preliminarios sutartics pagrindu. UZsakovas pagrinding darby sutartj gali sudaryti (bet

neprivalo) atsizvelgdamas j UZsakovo poreikius ir turimg finansavim



3.2, Rangovas atvykti pasiradyti Pagrinding sutartj turi per kvietime nurodyts termina. Rangovas
nepasirades (atsisakgs, neatvykes ir pan.) Pagrindinés sutarties kvietime nurodytu terminu
moka UzZsakovui 5% bauda.nuo Darby vertés su PVM nurodytos Rangovo pasitityme, kuri
sudaro 7248,83 Eur (septyni tiikstandiai du Simiai keturiasdeSimt astoni enrai 83 centai).
Tokia bauda gali biiti i§skaitoma i¥ Preliminarios sutarties galiojimo utikrinimo.

4.  Darby kaina

4,1. Rangovo pasifilyta Darby galutiné kaina nustatyta Rangovo Konkurso pasitilyme
{Preliminariosios sutarties 8.1 punktas) ir sudaro be PYM — 119 815,39 Eur (vienas §imtas
devyniolika titkstanciy aStuoni Simitai penkiolika eury 39 centaij, PVM - 25 161,23 Eur
(dvideSimt penki tiakstanciai Simias Sefiasdefimt vienas euras, 23 centai), i5 viso su PVM —
144 976,62 Eur (vienas Simias keturiasdeSimi keturi titkstanéiai devyni Simtai septyniasdesimi
Sefi eurai 62 centai).

4.2. Rangovas patvirtina, kad j Darby galuting kaing jskaiiuotos visos susijusios i3laidos,
neapsiribojant, bet jskaitant i§laidas susijusias su darbo projekto parengimu, visomis darbams
reikalingomis medZiagomis, reikalingiems draudimams, kitos Darby atlikimo i¥laidos
reikalingos pagal Konkurso ir Pagrindinés sutarties salygas, visa galima rizika susijusi su
kainy svyravimais, visi suque; mokesﬁtal

5. Terminai:

5L Prehmmarm_u sitartis ;sngalmja Sutames galims pa.91ra§!us Preliminariajg sutart bc1 Rangovul
. pateikus renkalaulamq Preliminariosios sutarties jvykdymo uZtikrinima ir galioja 2 (du)
ménesius, jei ji néra nutraukiama, Preliminariosios sutarties pratesimas ncnumatytas

6.  Preliminariosios sutarties galw]:mas ;

6.1. Uzsakovas pries 5 kalendorines dienas informaves ra$tu Rangova gali nutraukd $ig
Preliminarigjg sutartj esant bent vienai i§ §iy aplinkybiy:

6.1.1. Rangovas atsisaké pasiradyti Pagrinding sutartj it/ar pateikti Pagrindinés sutarties jvykdymo
uZtikrinima;

6.1.2. Uzsakovas padaro isvada, kad Rangovas neatitinka Konkurso pirkimo dokumentuose
nustatyty reikalavimy,

6.2. Preliminarioji sutartis uZtikrinama Lictuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastu. UZtikrinimo verté — ne maziau kaip 5
{penki) procentai nuo Darby vertés su PVM nurodytos Rangovo pasiilyme ir sudaro 7248.83
Eur (septyni tiikstanciai du §imtai keturiasdesimt astuoni eurai 83 centai). Rangovas
Preliminariosios sutarties jvykdymg uZtikrinantj dokuments turi pateikti per 5 (penkias) darbo
dienas nuo Preliminariosios sutarties pasiraiymo. Rangovas kartu su pirkimo sutarties salypy

‘jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo radtu, turi pateikti ir pasiraSyta draudimo lindijimg
‘(polisg) bei mokestinj pavedima, kad draudimo jmoka uZ 3j i¥duotg pirkimo sutarties salygy

“jvykdymo ustikeininto tatdavitno drawdine Tasty yia sumokéta

6.2.1. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti visa Preliminariosios
sutartics galm_umo laikotarpj.

©+6.2.2.Uzsakovas, gave;s ‘Rangovo: prazqu raﬁtu. ;mpare:go_la nedelsdamas bet ne-ilgiau kalp per 7 '
' kalendorines dienas, graZinti Preliminariosios sutartics jvykdymg uZtikrinanéius dokumentus,
kai pasibaigia jy galiojimo laikas, kai pasibaigia Preliminariosios sutarties galiojimo terminas
arba kai Salys pasirago Pagrinding sutartj.

7.  Baigiamosios sglygos

7.1, Visi prancdimai laikomi tinkamai jleiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Salims ar jy
atstovams pasiraSytinai, i¥siysti registruotu laisku adresais, nurodytais Sioje Sutartyje.
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Salys 151parelgOJa iy anksto viena Kitai pranc§t1 apie savo buvemes (verslo vykdymo vietos)

7.2,
adreso, pavadinimo ar banko saskaltos rekviziny pasikeitimus,
73, Siai Prehmin'ariajai sutardiai ir visoms.i§ $ios Preliminariosios sutarties a!mrandanémms
teiséms ir parcigoms taikomi Lietuvos Respublikos Istatymai. Preliminarioji sutartis sudaryta
ir turi biiti ai¥kinama pagal Lietuves Respublikos teise. .
- 7.4,  Pagrindinés sutarties pr]CklO squgos negali biiti kei%iamos Preliminariosios sutarties
galiojimo laikotarpiu ir k:lmp, nei nustato Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymas ir
kiti teisés akfai. o :

7.5. -Salys susitaria, kad vist su §ia Prel[mmdnqja sutamm: susug ardelj jos: vykdymo paZeidimo, -
 nutraukimo ar negaliofimo kile gingai, pretenzt_;os, nesutarimai sprendZiami deryby bitdu. Ju
susitarimo nepavyksta. pasiekti dcrybomls. ginéai yra sprendilam Lietuvos teisme Lietuvos

_ - -Respublikos j ;statymu nustalyla {tvarka.: e
T, & Preliminarioji sutaitig pasnrasyta hetuvm ka}ba 2 (dv;cm) egzemplioriais, tunnctats vnenodq
teising’ gaha po vrenq klckwenal é‘thai e
7.7 Salys patv1rtma kad: Prelrmmanqjq Sutari; perskmte suprato jOS tunn; ir pasekmes anme }a
kaip atitinkangig ju tikslus ir paqlmst, p1rrmau nurodyta data ‘ e
‘8. Preliminariosios sutarties' prledal ' ;

8.1, Konkursinis pasiilymas;

8.2. . Techniné uiduous :

8.3, Pagnndmes sutarties prOJeLtw;, hS i
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Sutarties projekias prie preliminariosios sutariies
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Kuriame Lietuvos ateilj

PROJEKTO ,,LAZDIJU HIPODROMO MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS
KOMPLEKSINIAM TURIZMO PASLAUGU TEIKIMUI“ ARKLIDZIU STATYBOS
DARBU IR TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMO
SUTARTIS Nr.

Lazdijai 2015 m. .

Lazdijy rajono savivaldybés administracija , jstaipos kodas 188714992, adresas: Vilniaus
g. 1, LT-67106 Lazdijai, toliau Sutartyje — ,UZsakovas®, atstovaujama Juridinio skyriaus
vyriausiosios specialistés, einantios administracijos direktoriaus pareigas Justinos Greblikaités ir

UAB ,,Geividus, jmonés kodas 302531522, adresas: EZero g. 43 A, LT-67115 Lazdijai,
. toliau Sutartyje — ,Rangovas®, atstovaujama direktoriaus Ariino Dambrausko, abi kartu toliau
vadinamos ,,Sutarties Salimis*, o kickviena atskirai — ,Salimi*, sudaré projekto ,,Lazdijy hipodromo
modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo paslaugy teikimui* arklidziy statybos ir
techninio projekto koregavimo sutartj (toliau - ,,Sutartis*):

1. Sutarties dalykas
1.1 Sioje Sutartyje ntjsiatytomis'éalygomis Rangovas savo jégomis medZiagomis, rizika ir

atsakomybe pagal Uzsakovo parengty techninj projckty ir pateikiamas '%mtytojo (uzsakovo)
reikalavimais (technine specifikacija) techninio projekto koregavimui. jsipareigoja atlikti projekto

,Lazdijy hipadromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo pas!augq teilimui®
arklid#iy statybos ir techninio projekto koregavimo darbus, (toliau - Darbai) Sioje Sutartyje
nustatylomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsiparcigoja priimti tinkamai atliktus
darbus ir apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus darbus Siojc Sutartyjc nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka.

1.2 Sutartis sudaryta atsizvelgiant j taj, kad Rangovas turi $iai sutar&iai vykdyti reikalingas
licencijas, yra darby srities specialistas ir turi patirties, reikalingos Zios sutarties jsipareigojimams
ivykdyti, taip pat turi Ziniy, kurias pagal jstatymg privalo turéti Rangovas.

1.3 Saliy teisiy ir {sipareigojimy pagrindai yra: §i sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR
statybos jstalymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lictuvos
Respublikos norminiai dokumentai.
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1.4 Projcktas jgyvendinamas pagal 2007-2013 mety Europos Sajungos paramos 1&gy pagal VP3-
1.3-UM-01 priemone .,Ekologinio {paZintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo
infrastruktiiros kiirimas ir plétra®

2. Bendrosios nuostaios

2.1. Sie dokumentai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis ir turi bati aiSkinamt ir suprantami kaip
Sios sutarties pricdat;

2.1.1, Konkurso pasiiilymas;

2.1.2. Techninis projektas,

2.1.3. Statylojo (uZsakovo) reikalavimai (technine specifikacija) techninio projekto koregavimui.
2.1.4, Darby atlikimo grafikas.

2.1.5. Darby priémimo perdavima aktai, pazymos apie atlikty darby verte, atlikty darby santraukos,
darby pakeitimo aktai, darby pakeitimo saragai ir ki.;

2.1.6. Kiti dokumentai paaiZkinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kurj kitg anksiau minéty
dokumentg. Tokie paaiskinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai turi vir§enybe pried
aidkinama, taisomg ir/arba papildomg dokumenta. . _

2.2. Pasira$iusios sutartj Salys suderina ir prasirago darby atlikimo grafika.

3. Sutarties vykdymo pradia ir trukmé

3.1, Sutartics vykdymo pradZia laikoma sutarties jsigaliojimo data.

3.2. Visus numatytus Darbus Rangovas privalo atlikti per 3 ménesius. :

3.3. Darby pradzia pagal %ig Sutartj yra laikoma Statybvietes perdavimo-priémimo akto pasiradymo
diena, kai Rangovas po statybvictés priémimo i3 Uzsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus
reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausantius  pateikii,
dokumentus,

3.4, Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai ir pasira3yti darby priemimo — perdavimo aktai, Statinio statybos
uZbaigimo aktas teisés akty nustatyta tvarka ir Uzsakowui perduoti visi su statinio statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas,

3.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartics 3.2. punkte nustatyto
galutinio Darby termino.

3.6. Rangovui turi biiti suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

3.6.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi Jjam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i¥ dalies arba pilnai, arba

3.6.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

3.6.3. i8skirtinai nepalankios klimato sglygos, arba

3.6.4. valstybés ir savivaldos institucijiy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliiitys arba trukdymai,

sukelti-arba-priskirtini UZsakovui-ir- (arbay Uzsakovo smvdemieiins tretiesierns astienims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus..

3.6.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratcsima, tai Rangovas privalo radtu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla iis reikalavimas ir Rangovas jgyja teisg | Darby
atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaipimo datg.

4, Sutarties kaina

4.1. Bendra sutarties kaina be PVM - 119 815,39 Eur (vienas $imtas devyniolika tokstanéiy atuoni
Simtai penkiolika eury 39 centai), PVM — 25 161,23 Eur (dvide&imt penki tikstan&iai Simtas



SeSiasdelimt vienas euras, 23 centai), i§ viso su PVM — 144 976,62 Eur (vienas &imlas
keturiasdeSimt keturi tikstanéiai devyni Simtai septyniasdesimt %e3i eurai 62 centai)

Bendra sutarties verté atitinka Rangovo pasiilymo, pateikto konkurso metu, kaing. Darby kaina
nustatoma pagal fiksuotos kainos metodikos kainedarg, kurioje numatyta kaina apima visus darbus,
nurodytus pirkimo objckte. Rangovas, sudarydamas sutartj, turi galimybes bei privalo jvertinti visas
statybos darby apimtis bei prisiimti rizika dél kiekiy ir islaidy dydzio svyravimo.

4.2. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte, uZ kaina, numatyty
Sutarties 4.1 punkte. | Sufartics kaing jeina techninio projekto korcgavimo, darbo projekto
parengimo, darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokcesgiai, draudimo, transportavimo ir
visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei
$ig Sutartj, ilaidos.

4.3. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanéiy Darby kaing.

4.4. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant &ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyu pagal UZsakovo pateikty
Techninj projekiy ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini Siai Sutartiai
tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

4.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar} atskiry statybos darby kaina gali kisti (didéti ar
mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keidianéiy mokestiy
dydl (tokiy kaip PVM); kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo statybos darby sgnaudy pasikeitimui,
ir priimty 3ios Sutarties gatiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeigia tiek, kick pasikei¢ia
mokestis. Pasikeites PVM tarifas perskai&iuojamas tik neatlikty Darby daliai.

4.6. Kainos pakeitimas jforminamas ablejq Sularties 3aliy papildomu susitarimu prie Sutarties po
Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keitiantiy mokestiy dydj
isigatiojimo. _

4.7. Salys susitaria Darby kaing detalizuoti jkainuotame veiklos sarase.

5. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas privalo:

5.1.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai athktl uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus sutartyje
nurodytus Darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

5.1.2. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyla tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

5.1.3. parengii statinio darbo projekta, kuriame turi biti detalizuojami techninio projekto
sprendimai bei jvertinti papildomy tyrimy, kurie turi bati atlikti pagal 3ig sutartj, rezultatai.
Rangovas yra atsakingas uz savalaikj darbo projckto pateikima.

5.1.4. vykdyti visus teisétus UZsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Uzsakovo nurodymai

vitsija-sutarties-reikalavimus;jis-per-5-kalendorines-dienas-nuo-tokio-nurodymo- gav:mo dienos————--
pateﬂ-;:a motyvuots atsisakyma, rekomenduodamas UZsakovui tolesm; veiksmy ciga.

5.1.5. visus Darbus atlikii per sutarties 3.2 punkte nurodyty termina. -

5.1.6. Sutarties galiojimo metu nekeisti Sioje Sutartyje nurodyty savo darbq kainy. -

5.1.7. paskirti statybos darby vadova, atsakingg u2 darbus ir turintj teisg pagal Lietuvos Respubhkos
teisés aktus vadovauti darbams.

5.1.8, Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais statybos
dokumentais, kitais teisés aktais bei Sios sutarties nuostatomis, laikytis nustatyty reikalavimy,
vykdyti darby prieZiiir, faikytis nustatyty statinio projektavimo salygy, statinio projekto
reikalavimy, vie3ojo administravimo subjekty, atliekangiy statybos valstybine prieZiiira, bei statinio
saugos ir paskirties reikatavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatyty reikalavimuy, vykdyti
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statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninés prieZitros vadovy nurodymus bei
reikalavimus,

5.1.9. uitikrinti saugy darba, gaisring saups ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas
darby vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas, kiti
teisés aktai, 1aip pat gretimos aplinkos apsauga, greta darby vietos dirbangiy ar judangiy Zmoniy
apsaugg nuo darby keliamo pavojaus,

5.1.10. darby vykdymo ir baigimo metu saugoti aplinkg objekte ir aplink jj nuo uZterimo, igvezti
statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sqskaita;

5.L.11. prane3ti apie objekto uzbaipima ne véliau kaip prie% dvi savaites, pragant organizuoti jo
pri¢cmima;

5.1.12. sudaryti Statinio statybos u¥baigimo komisijai normalias darbo s3lygas statiniams ap¥iaréti,
skirti biiting reikalingg transports, pateiki statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobiidZio paslaugas ir iStaisyti nustatytus defektus.
3.1.13. dalyvauti Statinio statybos uZbaigimo procediirose ir pateikti visus reikiamus paaidkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyts ipildomaja projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.
5.1.14. atlik¢s Darbus rangovas turés atlikii pastato kadastrinius matavimus ir Statybos uzbaigimo
komisijai pateikti pastato kadastriniy matavimy byla.

5.1.15. savo lé¥omis apdrausti turta, kuriam sukurti naudojama parama, maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (visy statybos riziky draudimu), nuo
kuriy draudZia rangovo pasirinkta draudimo bendrové, ne trumpesniam kaip projekto jigyvendinimo
faikotarpiui. Jvykus draudiminiam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas Siame punkte, yra
sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus sutartyje numatytus darbus. Draudimo
sutartis privalo galioti (bliti nuolat pratgsiama) visa $ios sutarties galiojimo laikotampj. Rangovas
privalo savalaikiai pateikti galiojantj draudimo polisg ar atnaujinta galiojantj draudimo polisg
UZsakovui.

5.1.16. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esantios
statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei Kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)
sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikty sgskaitg;

5.1.17. Uzsakovui nurodZius, atidengli konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaidkéja, kad darbai neatitinka galiojantiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektings
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i8laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy tritkumu
Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojangiy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i¥laidas apmoka
UzZsakovas;

5.1.18. savo sgskaita i8taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai fvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos;

5.1.19. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti {cidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose {elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje dalyje,
cksploatuojamose keliy.ruoZuose, nutiesty. poZeminiy-komunikacijy-vietese-ir-kt;

5.1.20. jsigyti ir apmoketi visus lcidimus, susijusius su laikinu clektros energijos tickimu reikalingu
statybos poreikiams,

5.1.21. kickvieng ménesj turi sumokeéti u¥ sunaudoty elektros energija ir vandenj ir kitas
komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojanéius tarifus.

5.1.22. apmoketi kadastriniy matavimy bylos parengimo i%laidas bei kitas i3laidas, susijusias su
statybos uZbaigimo proceditromis;

5.1.23. Informuoti UZsakova apie objekie dirban¢ius subrangovus, nurodant jy atliekamy darby
pobudj bei apimj. Jy saraas turi sutapti su Rangovo pasiiilyme pateiktu sgrasu. Keisti subrangovus
tik radtisku Uzsakovo sutikimu. Keitiamy subrangovy kvalifikacija turi biti nezemesné kaip
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nurodyta pirkimo dokumentuose. Subrangovai negali biiti pasitetkiami jeigu jie nebuvo nurodyti
pateiktame pasillyme,

5.1.24. Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

5.1.235. saugoti UZsakovo komercines paslaptis bei kit konfidencialia informacija, susijusig su $ios
Sutarties vykdymu.

3.2. Rangovas turi teise:

5.2.1. gauti UZsakovo apmokéjimg uZ tinkamai atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarky;

5.2.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves isankstinj raStitkg Uzsakovo
sutikima.

5.2.3. Jei ne dél UZsakovo kaltés véluojama sumokéti daugiau nei 60 dieny, Rangovas turi 1cise
nutraukti sutartj.

5.2.4. Naudotis kitomis teisés akluose numatytomis Rangovo teisémis.

6. Subranga

6.1. Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj darby patiki treSiajai aliai, yra laikomas subranga.
Rangovas sutarties vykdymui Subrangovo, nepasitelkia. Rangovui pasiiilyme nenurodzius
Subrangovy, juos pasitelkti sutarties vykdymui draudZiama, Rangovui pasitelkus Subrangovus
atsiranda pagrindas nutraukti Sutartj.

7. Uzsakovo teisés ir pareigos

7.1. UZsakavas privalo:

7.1.1. priimti tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos atsiskaityti Sutarlyje nustatyta tvarka;

7.1.2. suteikti Rangovui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi $iai Sutaréiai
vykdyti. Sutartj jvykdzius, Uzsakovo reikalavimu visi dokumentai graginami Uzsakovui.
Dokumenty perdavimas jforminamas rastu.

7.1.3. pric§ darby pradZig, t.y. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo, perduoti
Rangovui statybos leidimg, techninj projekta, statybvietés perdavimo — priemimo akta, kurj pasirago
abi sutartics 3alys bei kitus dokumentus, priklausantius pateikti pagal Usakovo kompetencijy
(statybos darby Zurmnalg jsigyja Rangovas);

7.1.4. iki Statinio darby pradZios paskirti techning pricZifirg vykdant] asmenyj.

7.2. UzZsakovas turi teise;

7.2.1. bet kuriuo metu kontroliuoti ir tikrinti Rangovo atliekamy darby eigg ir kokybe, Rangovo
naudojamy medZiagy ir jrengimy kokybe pagal galiojangiuose normatyviniuose dokumentuose jy
kokybei nustatytus reikalavimus;

7.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo triitkumams (Rangovas nukrypsta
nuo projekto, Saliy patvirtinto darby kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy
projektavimo, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose

nurody_nLir_Rango,\cokp:isiimn.yisiparcigojimq-ir_pan..)-rcikalau.ti_pa§a1inti-trﬁkumus,-raétu-pranei;qs
perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti u# netinkamai atlikty darba arba pasalinti
trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

7.2.3. Naudotis kitomis tcisés aktuose numatytomis UZsakovo teisémis.

8. Darby atlikime terminai ir jy perdavimas
8.1. Rangovas jsiparcigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jy rezultatus UZsakovui Sutartyje

nustatytais terminais. Darbai, kuriuos pagal Sutartj jsipareigoja atlikti Rangovas, turi biiti visiskai
uZbaigiami (pasiraSomas visy Sioje Sutarlyje numatyty Darby galutinis perdavimo — priémimo aktas
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ir statinio statybos uZbaigimo aktas). Pastebéty Darby trikumny ar defekty Salinimas neprailgina
galutinio Darby uZbaigimo termino.

8.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dicnas po atitinkamy aplinkybiy
atsiradimo/paaidkéjimo ratu informuoti Uzsakovy apie atsiradimg aplinkybiy, galingiy trukdyti
pradéti, vykdyti ir (arba) baigti Darbus (jskaitant ir Uzsakovo pateiktos informacijos, duomeny,
dokumenty tritkuma, apie realig tikimybe, kad UZsakovo nurodymai kelia grésme Darby kokybei, jy
atlikimo terminams). Neatlikgs Sios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda tcise remtis
minétomis aplinkybémis norédamas pagristo Sutartics termino pratesimo ir (ar) nuostoliy
atlyginimo,

8.3. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksiau sutarto termino.

8.4, Statinio Darby perdavimas:

8.4.1. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlickami uz darbus, atliktus per vienq kalendorinj
ménesj. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos, Darby pri¢mimo-perdavimo aktus (toliau — Aktai} pasirafo: i§ Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i% Uzsakovo pusés — UZsakovo projekto vadovas arba
jgaliotas asmuo,

8.4.2. Rangovas jsiparcigoja parengti per kiekvicna ménesj atlikty Darby priémimo ~ perdavimo
aktus apie atliktus darbus ir pateikti Uzsakovui. Uzsakovas jsiparcigoja priémimo - perdavimo
aktus perziiiréti ir per 5 darbo dienas nuo J4 gavimo Siuos aktus pasirasyti tuo patiu terminu
graZindamas juos Rangovui, arba pareikiti radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties sglygoms.

8.5. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus, gavus Statinio
statybos uZbaigimo akta ir teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i3pildomajy
dokumentacija.

9. Aisiskaitymai ir mokéjimo tvarka

9.1. Atsiskaitymai vyksta per UZsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas $ioje Sutartyje.
9.2. Rangovas Sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka priimtai darby daliai i§rao PVM sgskaitas —
faktiiras ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty pasirasymo
dienos.

9.3. UZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktlras bei atlikiy darby priemimo- perdavimo aktus per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

9.4. UiZsakovas visitkai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, pafalinima. nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, bei gavus Statinio statybos uzbaigimo akia.

9.5. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZ juos jforminamas Saliy pasirafytu darby
perdavimo — priémimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokéjimas
Rangovui uZ atliktus Darbus, Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi ju sutartiniaj jsipareigojimai yra
tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir u¥ juos apmokéta, o Salys viena kitai
neturi jokiu pretenzijy,

16. éaliq patvirtinimai

10.1, Rangovas patvirtina; kad tiek jis, tick jo paskirtas Sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi
teise sudaryti 3ia Sutartj, o taip pat vykdyti visus Zioje Sutarlyje numatytus Rangovo
isipareigojimus. Rangovas pareikia, kad Jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos
pazymeéjimus ar kitokius dokumentus, jgalingius Rangovyg uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

10.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas
turi teise sudaryti §ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje numatytus UZsakovo
isipareigojimus,
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10.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios
galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

11. Nenugalima jéga (Force Majeure)

11.1. Nei viena 3alis nebus laikoma paZeidusi sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
sutart], jei jsipareigojimy vykdymas yra sglygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po sutarties jsigaliojimo dicnos.

11.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréZtas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés nutarimu Nr. 840,

11.3. Jei kuri nors sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg 3alj,
praneddama apic aplinkybiy pobiidj, galimg trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas nenurodo
kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsiparcigojimus pagal sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ieko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majcure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

11.4. Salis, kurios jsipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos aplinkybeés,
privalo nedelsdama informuoti radtu kita Salj bei nurodyti terming, iki kurio jos vykdymas atidétas,
11.5. Bet kurios i§ Saliy finansiniy lé8y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti jsipareigojimai
néra laikomi nenugalimos jégos (“force majeure”) aplinkybe.

11.6. Kilus force majeure, Salys isipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty nuostoliy arba tie
nuostoliai biity minimalis.

11.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
praneSimo apie jas gavimo dienos, alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti $ig sutartj. Nei viena is
Salty neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dé! to patirtus nuostolius.

§2. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai

12.1. Jeign Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas salygas, nesilaike
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty retkalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

12.1.2. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.3. ncatlygintinai i3taisyty netinkamai atlikius darbus, arba

12.1.4. atlyginty UZsakovui Darby tritkumy 3alinimo i3laidas.

122, Jeign per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybidkai atlikuy
darby, UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) 1Btaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy
Zaliy pagalba arba savo jégomis ir isskaitivoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

13.-Garantijos

13.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaitiuoti nuo statinio statybos uZbaigimo akto pasiradymo
ir yra:

13.1.1. 5 (penketi) metai — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminéticms
13.1.2-11.1.4 punktuose; 5

13.1.3. 10 (de3imt) mety — pasiéptiems Statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.};

13.1.4. 20 (dvideSimt mety) - esant ty&ia paslepty defekty;

13.1.5. Statinio jrangai - pagal jrangos gamintojo garantijg.



13.2, Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jic bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

13.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyty protinga laika, UzZsakovas pats arba
tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kurinos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekts ir atitaisydamas zalg, jskaitant
UZsakovo kastus iefkant kito rangovo ir pan,

13.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikti pirkimeo
Defekty iftaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsicnyje registruoto banko
garantija ar draudime bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutartie kainos (su PVM).
Detekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi
galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Statinio priémimo naudoti dienos.

14, Sutarties jvykdymo uitikrinimas

14.1. Sios sutarties jvykdymas yra uZtikrinamas Lictuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais
prievolés jvykdymo uZtikrinimo bidais, t.y. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties
pasiraymo dienos privalo Sios sutarties jvykdymo udtikrinimui pateikti Lietuvos Respublikoje ar
uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo kompanijos laidavimg.
Uztikrinimo verté ne maZiau kaip-5 % (penki procentai) sutarties vertés su PVM. Sutartis jsipalioja
tik Rangovui pateikus reikalaujamg sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei paslaugy teikéjas per §
laikotarpj garantijos nepateikia, sutartis nejsigalioja. Jeigy Rangovas pateikia draudimo bendrovés
i8duotg pirkimo sutarties sglygy jvykdyma uZtikrinantj dokumenta, tai kartu su pirkimo sutartics
salygy jvykdymo uitikrinimo laidavimo draudimo rastu, turi pateikti ir pasiradyta draudimo
liudijimg (polisg) bei mokestinj pavedima, kad draudimo jmoka uZ 3§ iiduota pirkimo sutartics
salygy jvykdymo uZtikrinimo laidavimo draudimo rafty yra sumokéta, Garantijos ar jaidavimo
(toliau ~garantija) suma yra 7248,83 Eur (septyni tiikstan¢iai du Zimtai keturiasdcgimt agtuoni eurai
83 centai).

14.2. Sutarties jvykdymo garantija uZtikrinama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdeé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

14.3. Garantija turi galioti iki visiko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus
pateiktas Defekty i3taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas ~ Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko parantija ar draudimo bendrovés laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde&imtos)
kalendorinés dicnos po Sutartyje numatylo véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos. _

14.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UZsakovas pareikalauja sumokéti visas
sumas, kurias garantas jsipareigojo sumokéti. Prie pateikdama reikalavimg sumokéti pagal sutarties
ivykdymo garantija, UZsakovas jspéja apie tai Rangovy ir nurodo, dé! kokio paZeidimo pateikia §j
reikalavima.

14.5.jei UZsakovas.pasinaudoja_Sutarties_jvykdymo uZtikrininmu,-Rangovas,. siekdamas—toliau__
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui nauja Sutarties
salygy jvykdymo witikrinimo garantijy ne maZesnei kaip 14.1. punkte nurodytai sumai. Vélesni
Sutarties ar Kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto
isipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo garantija vykdytinumui ar apiméiai ir necatleis
garanto nuo pilnutinio jsiparcigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo garantijg vykdymo;

14.6. garantijos dalykas yra bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus paZeidimas,
dalinis ar visi¥kas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

14.7. Sutarties jvykdymo garantija graZinama, jei to reikalauja radtu Rangovas, per 30 kalendoriniy
dieny nuo sutarties, tinkamo jvykdymo termino.
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14.8. Jeigu prat¢siamas Sutarties galiojimo laikotarpis ir/ar Sutartyje numatyti darby atlikimo
terminai, Rangovas privalo UZakovui pateikti nauja 3ios Sutartics jvykdymo u2tikrinima, kuris
galioty pratestam Sutarties laikotarpiui.

15. §aliq atsakomybé

15.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zalg, kuri padaroma darbams iki
tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo ~- priémimo.

15.2. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél darby tritkumy ar jy
atitaisymo buvo padaryta UzZsakovui, tretiajai Saliai ar jy turtui, i¥skyrus atvejus, kai Statinys
UZsakovo buvo naudojamas ne pagal paskirt] ir paZeidZiant Statinio cksploatavimo taisykles, kurias
U#sakovui iki galutinio darby rezultato prigmimo-perdavimo dienos parengé ir perdavé Rangovas.
15.3. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausangias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydZio delspinigius nuo neapmokéty Darby
kainos uZ kiekvieng uZdelstg dicng.

15.4. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikant pagal darby
vykdymo grafika darby atlikimo terminy, moka U2sakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo bendros
Sutarties kainos su PVM uz kiekvieng pavéluotg dieng,

15.5. Tuo atvejuy, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis 3ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos
vykdymu, jis turi teisg sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti
paZeidimai bus pa3alinti.

15.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salics kaltés, fi kitai Saliai privalo atlyginti dé! to jos patirtus
nuostolius. :

16. Ginéy nagrinéjime tvarka

16.1. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp faliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, sprendZiami derybose.

16.2. Kilus ginZui Salis radtu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi
pasiiilymg gin¢q spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 10 kalendoriniy dieny. Gindas turi
biiti i¥sprestas per 20 kalendoriniy dieny nuo deryby pradzios,

16.3. Jeigu Salims nepavyksta gin¢o idspresti deryby keliu per 20 kalendoriniy dieny, arba kuri nors
Salis laiku neatsako j pasiilymg gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teisg, radtu informavusi kitg
Salj, kreiptis | Lietuvos Respublikos teismg nustatyta tvarka.

16.4. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gintams, kylantiems tarp #aliy i3 Sutartics arba kity su
Ja susijusiy teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai j3 pasirado ir Rangovas pateiké Uzsakovui

Sutarties-jvykdymo-uZtikrinima-ir-pasibaigia jg-tinkamai- jvykdZiusjei-ji-nebus-nutraukta-anksdtay——
termino. Jei §i Sutartis nutravkiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi kiti Saliy
isiparcigojimai pagal Sutartj netenka galios, i§skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo esmg
lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gindy sprendimo. Salys turi
teisg nutraukti $ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais,

17.2. Ussakovas, jspéjes Rangova prict 14 kalendoriniy dieny, turi teise pried terming nutraukti
Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius Siais atvejais:

17.2.1. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip penkias dienas, arba dirba taip
iétai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bity tikrai nejmanoma,

17.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy deél darby kokybes, prastai atlieka darba, nepaiso
UZzsakovo nurodymy padalinti triikkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje
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ir del to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be trilkumy ar
nuostoliy Uzsakovui.

17.2.3. kai Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: .y. nemokumas, bankroto bylos i¥kélimas ir
neteisminés bankroto procediiros pradZia.

17.2.4. jeigu Rangovas kitaip nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius jsipareigojimus ir tai gali
biiti pripaZjstama esminiu sutarties paZeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nuostatas.

17.3. Rangovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj, ne véliau kaip prie3 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny jspéjes apie tai UZsakovs, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo
sutartinius jsipareigojimus ir tai gali biti pripaZjstama esminiu Sutarties paZeidimu pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas.

17.4. Salis apie kitos %alics jsiparcigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymga privalo kitai Saliai
pranesti radtu, nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai
vykdomi ir pareikalauti ju vykdymo. Jei Salis per nurodyts terming jsipareigojimy vykdyti
nepradeda, kita Salis gali nutraukti sutartj, vadovaudamasi Sutarties 17.2-17.3 punktais.

17.3. Visi pagal Sutartj leistini siundiami pranefimai, uZsakymai, sutikimai, patvirtinimai ir kt.
iforminami ratu ir siundiami faksu, elektroniniu pa3tu arba skubiuoju pastu registruotu laisku
Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais. Bet koks praneSimas, siundiamas telefaksu ir/ar
elektroniniu pa8tu, laikytinas gautu jo issiuntimo dieng. Faksimilinio aparato ataskaitg apie
dokumento i$siuntimg Salys saugo kartu su idsiystais dokumentais. Bet koks prancSimas,
siun¢iamas skubiuoju padtu, laikytinas gautu antrajg darbo dicng nuo isiuntimo.

17.6. Jeigu keiiast sutartj pasiradiusiy aliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai rastu informuoti
viena kita. Salis, nejvykdziusi $iy reikalavimy negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimuy, jog kitos
Salies veiksmai, atlikti pagal paskutinius Zinomus rekvizitus, neatitinka Sios sutarties salygy arba ji
negavo prancsimy, siysty pagal tuos rekvizitus.

17.7. Pirkimo sutarties salypos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos,
i3skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatyme
nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutartics salygy pakeitimams yra gautas Vicsyjy
pirkimy tarmybos sutikimas. Sutartics salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimus
joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos ai¥kiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos konkurso sylygose.

17.8. Vykdant Sutartj gali biiti atlickami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visigkai
nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pakeitimo, galimi be VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimo. Techninio pobiidZio pakeitimais laikoma: Sutartics 3aliy rekvizitai, asmeny atsakingy uz
Sutarties vykdymg pakeitimas, techninés klaidos, taisomos Sutartics nuostatos, kurios priestarauja
imperatyviems teisés akty reikalavimais (sudaryta Sutartis neatitinka pirkimo sglygy ar (ir) pateikto
pasiiilymo, todél ja reikia keisti taip, kad $ivos dokumentus atitikty). Techninio pobiidZio pakeitimai
iforminami Saliy atstovy pasirasytu susitarimus, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

17.8. 8i sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

17.9. Salys, vykdydamos Sutarties jsiparcigojimus, vadovaujasi Lictuvos Respublikos jstatymais,
kitais teisés aktais ir $ia Sutartimi

17.10. Visa $aliy viena kitai pagal $ig Sutartj sutcikta informacija ir dokumentai laikoma
konfidencialia informacija.

17.11. Salys jsipareigoja neatskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims, iSskyrus
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatytais atvejais. Rangovui yra Jinoma ir jis nepric$tarauja, kad
Uzsakovas turi teisg pasiraSyta Sutartj viedinti vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty
nustatyta tvarka.

17.12. Salys pareitkia, kad jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti nepaZeidziant
Lietuvos Respublikos jstatymy, Saliy jstaty, kity steigimo dokumenty, valdymo organy reglamenty
ir kity norminiy akty reikalavimy ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei sutartis bus



nuginéyla dél to, kad ji buvo sudaryta paZeid¥iant 3aliy valdymo organy kompetencija, virsijus
suteiktus jgaliojimus arba priestarauja Saliy tikslams.

17.13. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juridine galig turinéiais egzemplioriais - po
viena egzemplioriy kickvienai Saliai. Salys pasirado ant kiekvieno lapo.

18, Sutarties priedai:

Konkursinis pasililymas.
Pirkimo dokumenty paaiskinimai.

Lok WD

Statytojo (uzsakovo) reikalavimai (technine specifikacija) techninio projekto koregavimui.
Darby atlikimo grafikas (kalendorinis darby planas).
Sutarties jvykdymo udtikrinimo garantas.

Saliy rckvizitai, para¥ai:

Uisakovas:

Lazdijy rajono savivaldybés administracija
Vilniaus g. 1,

LT-67106 Lazdijai = .

fmonés kodas: 188714992 .

Ats. sask. Nr. LT964010042200240245

AB DnB bankas :

Banko kodas 40100

Tel.: (8 - 318) 66121

Faksas: (8 —318) 51351

El padtas: info@lazdijai.lt
Juridinio skyriaus vyriausioji specialisté,
cinanti administracijos direktoriaus parcigas

Justina Greblikaité

AV,

Rangavas:

UAB ,,Geividus*

Efero g. 43-A,

LT-67115 Lazdijai

fmonés kodas 302531522 .
Ats.sgsk. i
AB bankas , '

Banko kodas

Telefonas

Faksas (

El pastas geividus@gmail.com

Direktorius
Aranas Dambrauskas

AV,
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PROJEKTO , LAZDLJY HIPODROMO MODERNIZAVIMAS IR PRITAIKYMAS
KOMPLEKSINIAM TURIZMO PASLAUGU TEIKIMUI“ ARKLIDZIY STATYBOS
DARBU IR TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

L. Perkangioji organizacija {toliau-UZsakovas) Lazdijy rajono savivaldybés administracija,
jgyvendindama projekts ,,Lazdiju hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam
turizmo paslaugy teikimui®, vykdomg pagal 20072013 mety Europos Sajungos paramos 1&3y pagal
VP3-1.3-UM-01 priemong ,,Ekologinio (paZintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo
infrastruktros klirimas ir plétra” perka arklidZiy statybos darbus ir techninio projekto koregavimo
darbus.

2, Pirkimo objektas: projekto ,,Lazdijy hipodromo modemizavimas ir pritaikymas
kompleksiniam turizmo paslaugy teikimui® rangos darbai ir techninio projekto koregavimo
paslaugos.

3. Perkamy darby apib@dinimas ir savybeés:

3.1, Projekto ,,Lazdijy hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo
paslaugy teikimui* arklidZiy rangos darbai atliekami prisilaikant techniniame projekte ir Sioje
techninéje specifikacijoje nurodyty sprendiniy patikslinimu:

3.1.1.Numatoma patikslinti techninio projekto ,,Lazdijy hipodromo modernizavimas ir
pritaikymas kompleksiniam turizmo paslaugy teikimui®, komplekso Nr. 6772 statinys arklidés,
techninio projekto sprendinius:

Arklidés —iikings paskirlies, neypatingos svarbos statinys, 20 gardy su pagalbinémis
patalpomis — personalui, raiteliams, buitinéms, pagary laikymo patalpa, duSu Zirgams, inventorius
patalpa. Abipus pragjimo i3déstyti gardai, kuriy atitvaros i% cinkuoto metalo. Prekinés atitvaros su
atstumiamomis durimis, o apating atitvary dalis mediniy $puntuoty 32 mm storio lenty, virSutiné
dalis — metalinés grotos. Kickviename garde numatytos automatinés girdyklos, 3¢rimo durelés.
Statinys vieno auk3to su 3laitiniu stogu, kurio danga — plieninés profiliuotos skardos, padengtos
PDF lakstai. Statinys nedildomas.

Lauko sienos miiras i$ silikatiniy bloky 24 cm slorio, pertvaros i§ silikatiniy bloky 12 cm storio.
Statinio konstrukcija - metalinis karkasas. Buitiniy patalpy (patalpos Nr, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7) sienos
apdiltinamos 5 cm storio akmens vata i¥ vidaus ir aptaisoma drégmei atspariu gipso kartonu.
Sildymas $iose patalpose numatytas — elektrinis. Buitiniy patalpy apdaila — sieny tinkavimas,
glaistymas ir daZymas emulsiniais daZais (patalpa Nr. 1), glaziiruotos plytelés (patalpos Nr. 2; 3; 4:
5; 6; 7), buitiniy patalpy grindys - akmens masés plytelés, buitinése patalpose jrengiamos
pakabinamos lubos. Kitose patalpose (Zirgy garduose, koridoriuje, dusas Zirgams, pasary patalpa ir
inventoriaus patalpa) sienos rievétos miiro, grindys — betoniniy {rinkeliy. Grindy konstrukeija ir
detales parenka rangovas ir suderina_su uZsakovu. Fasady apdaila — ricvétas miiras,

Lauko sienose jrengiami langai su stiklo paketu. Langy rémai ir staktos plastikiniai.
Lauko vartai mediniai dvivériai, metaliniuose rémuose su metaliném staktom. Varty virfutin+ dalis
- jstiklinta.
Vidaus durys metalinés, daZytos milteliniu biidu,
Stogo kraige jrengiamas viriutinis apvietimas i§ vienos kameros polikarbonatiniy lak&ty.
Védinimas natiiratus per varstomus langus ir ventiliacijos Sachtas jrengtas stogo kraige. Méslo
konteinerio laikymo vieta nejrengiama.

3.1.2. Teikdamas pasiiilymg rangovas vadovaujasi pateiktu techniniu projektu, 3.1.1. punkte
numalytu techninio projekto sprendiniy patikslinimu ir pateikiama Statytojo (uZsakovo)
reikalavimais {technine specifikacija) techninio projekto koregavimui.
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3.2, Jeigu techniniame projekte ir sgnaudy Ziniaras¢ivose yra nurodyta pateikty medZiapy,
naudotinos jrangos modelis ar Saitinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba, tuo atveju laikoma, kad alia minéty apibtidinimy yra jradytas Zodis , lygiavertis®.

4. Baigus darbus Rangovas pateikia rekonstruoto objekto i$pildomajg dokumentacija.
I§pildomoji dokumentacija parengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.11.01:2010 . Statybos uZbaigimas™, kitu statybos norminiy dokumenty reikalavimais.

5. Rangovas, atlikes darbus iki Statybos uZbaigimo akto pasiralymo, savo léSomis turés
parengti ir pateikti perkanéiajai organizacijai ir Statybos uZbaigimo komisijai visus reikalingus
dokumentus, iSvardintus Statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 ,.Statybos uZbaigimas™,
atlikti pastato kadastrinius matavimus ir Statybos uZbaigimo komisijai pateikti pastato kadastriniy
matavimy byla.

6. Perkamy darby atlikimo terminai:

6.1. Darbo pradZia laikoma Statybvictés perdavimo-priémimo akio pasiravmo diena.
Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad darbai biity vykdomi tinkama sparta ir neuZdelsiant. Darbai
baigiami teisés akty nustatyta tvarka pasiradius Statybos uZbaigimo aktg arba Deklaracija apie
statybos uZbaigimg,

6.2. Visus numatytus Darbus Rangovas privalo atlikti per 3 ménesius. Darby atlikimui
sudaromas detalus darby vykdymo grafikas.

6.3.-Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus u¥baigti visi techniniame
projekte numatyti Darbai, i$taisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos
ipildomosios nuotraukos, kadastriniy matavimy byla (-0s), medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, tiekéjui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teises aktus ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo
aktas ir i¥duotas Statybos uZbaigimo aktas.

7. Rangovas privalés parengti statinio darbo projcktg, kuriame turi biiti detalizuojami
techninio projekio sprendimat bei jvertinti papildomy tyrimy, kurie turj bt atlikti pagal &ig sutartj,
rezultatai. Rangovas yra atsakingas uZ savalaikj darbo projekio pateikimg. Parengus darbo projekig,
atsiZvelgiant { techningje uZduotyje numatytus atlikti pakeitimus rangovas bus atsakingas v
techninio projekto koregtiiros atlikimg.

8. Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo {&é5omis.
Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, gyvenimo ir darbo
leidimus, leidimus radijo ry§io priemonéms, leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly
perkélimui, aplinkosaugos leidimus ir kt,

9. Atlikimo uZtikrinimas patcikiamas kaip banke ar kredito unijos garantija arba draudimo
bendrovés laidavimo rajtas, kuriame turi biiti jtvirtinta nuostata, kad bankas, kredito unija ar
draudimo bendrové neatSaukiamai jsipareigos sumokéti pagal garantijg ar laidavimo radtg Uzsakovui
priklausandia suma,.

10. Atlikimo uZtikrinimas - 5% nuo priimtos sutarties sumos su PVM.

11. Atlikimo u#ikrinimas turi galioti iki Statybos uZbaigimo akto suraSymo dicnos.

12. Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei jrangg draudimo riizimis
(iskaitant statybos riziky draudima ir-civilings atsakomybés draudimag), kurios yra privalomos pagal

Lietuvos Respublikoje galiojangius jstatymus ir kitus teisés akius bei laikantis juose nustatyty B
taisykliy ir reikalavimy.

13. Rangovas privalo savo léSomis apdrausti statybos riziky draudimu turtg (ty. visi su
statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) jrenginiu
susije statybos, montavimo, rekonstrukeijos, remonto, griovimo ir panadiis darbai ir statybos darbamsg
vykdyti | draudimo vietg pristatyti statybos produktai, medZiagos ir montuotini jrenginiai), kuriam
sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki statinio
uZbaigimo akto pasira§ymo dienos. Jvykus draudZiamajam jvykiui, dél kurio turtas, nurodytas §ioje
pastraipose, yra sunaikinamas ar supadinamas, Rangovas privalo athikti visus darbus, kad atkurty iki
draudZiamojo jvykio buvusj turta.

14, Darby atlikimo victa: Buktos kaimas, Lazdijy senifinija, Lazdijy rajono savivaldybé.
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15. Tiekéjas atsako uZ ripestingg visy pirkimo dokumenty i§nagrinéjimg, jskaitant pateiktus
projektinius dokumentus ig techning specifikaci)g ir visus i§leistus papildymus, uz patikimos
informacijos apic visas sglygas bei jsiparcipojimus, galin€ius turéti jlakos pasiiitymo sumai ar
pobiidZiui, gavimg. Jei tiekéjas laimi konkursg, nebebus priimias joks reikalavimas pakeisti
pasifilymo sumg arba salygas. prindZiamas klaidomis ar praleidimais.
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TVIRTINL:

parasas, vardas, pavarde, data

STATYTOJO (UZSAKOVO) REIKALAVIMAI (T ECHNINE SPECIFIKACLJA)
TECHNINIO PROJEKTO KOREGAVIMUI

Statinio (statiniy grupés) pavadinimas:_Lazdijy hipodromo modernizavimas ir pritaikymas
kompleksiniam turizmo paslaugy teikimui.

Statytojas:_ Lazdijy rajono savivaldybés administracija

1. Projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai: Lietuvos respublikoje
galiojantys statybos versia reglamentuojantys teisés aktai ir normatyviniai dokumentai, STR,
standartai; jranga sertifikuota Lietuvos Respublikoj¢ ir Europos Sajungoje.

2. Statinio patalpy sgra%as ir plotai Arklidés. Plotas - 409,94 m.

3. Principiniai funkciniai- (paskirties) naudojimo (cksploataciniai) reikalavimai statiniui
{(statiniy grupei): Statinio paskirtis — Kitos (fermy) paskirties pastatas.

4, Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal

projekto dalis:
a) skiypo planas
Pakoreguoti arklidZiy techninj projekts. Lauko sienas jrengti i§ silikatiniy bloky 24 e¢m storio,
pertvaras 1§ silikatiniy bloky 12 ¢m storio. Buitiniy patalpy (patalpos Nr. 1; 2; 3, 4; 5; 6. 7)
sienos apdiltinamos 5 cm storio akmens vata i§ vidaus ir aptaisoma drégmei atspariu gipso
kartonu. Buitiniy patalpy apdaila — sieny tinkavimas, glaistymas ir daZymas emulsiniais daZais
(patalpa Nr. 1), glaziiruotos plytelés (patalpos Nr. 2; 3; 4; 5; 6; 7}, buitiniy patalpy grindys -
akmens masés plytelés, buitinése patalpose jrengiamos pakabinamos lubos. Kitose pataipose
(Zirgy garducse, koridoriuje, duSas Zirgams, padary patalpa ir inventoriaus patalpa) sienos
ricvétos miiro, grindys — betoniniy trinkeliy. Grindy konstrukeijg ir detales parenka rangovas ir
suderina su ufsakovu. Fasady apdaila — rievétas miiras.

.. Lauko sienose jrengiami langai su stiklo paketu. Langy rémai ir staktos plastikiniai.

Vidaus durys metalinés, daZytos milteliniu biidu. Mé$lo konteinerio laikymo victa nejrengiama.

5. Nurodymai sprendiniy derinimui pvz. su uZsakovu, rangovu, valstybés valdZios

institucijomis ir

pan. Projektiniai sprendimai darbo cigoje derinami su UZsakovu.

6. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo :

#)-Pastato-bendras plotas -409,94.m?;

7. Statlinio (statiniy grupés) statybes ir projektavimo eilifkumas: techninis projckias
ir darbo projektas.
8. Projekie dokumenty atlikimo kalba(os): Hetuviy

9. Nurodymai projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui, dokumenty komplekty

skailius ir t.t,; Paruodti 6 komplekius projektinés dokumentacijos ir tris skaitmeniniame formate —
PDF.

Statylojo (uZsakovo) jgalioto asmens___ Vidmantas Margelis Vietinio tikio sk. vedéjas
(vardas, pavard¢, paradas, data)




