-
Fia

ﬁn Tmom * ¥
W " ® *

I MORSLAS s BRONOMIKA SANGLAUDA FUROPOS SAJUNGA

PATION SC,

- Kuriame Lietuvos ateit]

BENDRABUCIO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBUY SUTARTIS Nr. VP- 45+

2015 m. birzelio mén. 05 .
Panevézys

Panevézio kolegija, juridinio asmens kodas 111968437, kurios registruota buveiné yra:
Laisves a. 23, PanevéZys, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo studijoms, pavaduojanéio direktoriy
Ricardo Kliminsko, veikian¢io pagal 2015 m. geguZés 27 d. PanevéZio kolegijos direktoriaus
isakyma D¢l pavadavimo Nr. P29-177a (toliau — ,,Uzsakovas®), ir

UAB ,,Asirinta“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 168973838, kurios registruota buveiné yra J.Janonio g. 30, PanevéZys, atstovaujama
direktoriaus Valdo Streléiino, veikian¢io pagal bendrovés jstatus ir 2014 m. gruodZio 16 d. jungtinés
veiklos sutartj su UAB ,,Melrunas“ (toliau — ,,Rangovas*),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaréme %ig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartis sudaroma, remiantis Panevézio kolegijos organizuoto vie$ojo pirkimo
supaprastinto atviro konkurso bidu ,,PanevézZio kolegijos bendrabucio atnaujinimo (modernizavimo)
darby, susijusiy su energijos efektyvumgq didinanciomis priemonémis, vieSasis pirkimas projektui
., Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabucio)) pastato, adresu Klaipédos g. 31,
Panevézyje, atnaujinimas (modernizavimas)* (Pirkimo Nr. 158348) ir vie$ojo pirkimo supaprastinty
neskelbiamy deryby budu ,,PanevéZio kolegijos bendrabucio atnaujinimo (modernizavimo) darby,
susijusiy su energijos efektyvumq didinanciomis priemonémis, vieSasis pirkimas projektui
» Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabucio)) pastato, adresu Klaipédos g. 31,
Panevézyje, atnaujinimas (modernizavimas)* 2015 m. balandzio 20 d. (VieSojo pirkimo komisijos
posédzio protokolas Nr. VP-92) ir 2015 m. geguzés 27 d. (VieSojo pirkimo komisijos posédZio
protokolas Nr. VP-169) rezultatais.

1.2. Visus gin€us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti vykdant 3ig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy
jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso
sglygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
PanevéZio kolegijos bendrabugio — gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabucio))
pastato, esan¢io Klaipédos g. 31, Panevézyje, (unikalus Nr. 2799-0008-1019), (toliau — Objektas)
atnaujinimo (modernizavimo) darbus, susijusius su energijos efektyvumg didinan¢iomis
priemonémis:

2.1.1. iSoriniy sieny Siltinimas;

2.1.2. Sildomo riisio sieny §iltinimas;
2.1.3. sutapdinto stogo $iltinimas;
2.1.4. langy ir balkono dury keitimas;
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2.1.5. Sildymo sistemos modernizavimas;
2.1.6. karsto vandens sistemos modernizavimas;
2.1.7. lifty atnaujinimas (modernizavimas)
pagal UAB ,,Panprojektas* parengta techninj-darbo projekta Nr. P/01069-01-TDP (toliau vadinami —
Darbai) ir perduoti Darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir
tvarka. Kiti Techniniame darbo projekte suprojektuoti bendrabuéio pastato atnaujinimo
(modernizavimo) darbai, apimantys balkony, stogeliy vir§ jéjimy, laipty atnaujinima; vidaus patalpy
remonta; sanitariniy mazgy atnaujinima ir irengima; nuoteky ir kanalizacijos sistemos atnaujinima;
geriamojo vandens sistemos atnaujinimg; apsauginés ir prie§gaisrinés signalizacijos jrengima;
elektros instaliacijos atnaujinima; apgvietimo prietaisy atnaujinima; panduso jrengima, néra Sios
sutarties dalykas.
2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis UAB Viesujy investicijy plétros agentiira (VIPA)
perves lé3as Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.
2.3. Darby atlikimo vieta: Klaipédos g. 31, Paneveézys.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 531 243,73 Eur (penki Simtai trisde$imt vienas tikstantis du gimtai
keturiasdeSimt trys eurai 73 centai) ir tame tarpe PVM 92 199,33 Eur (devyniasdegimt du tiikstan&iai
vienas Simtas devyniasdegimt devyni eurai 33 centai). Si suma atitinka Rangovo pateiktam
galutiniam pasitlymui vie$ojo pirkimo supaprastinty neskelbiamy deryby metu. Detalizuota sutarties
kaina pateikiama lentel¢je:

Eil. . Kaina be Kaina su
N Darby pavadinimas PVM., Eur PVM, Eur PVM, Eur

1. | PanevézZio kolegijos bendrabugio atnaujinimo
(modernizavimo) darbai, susije su energijos 439 044,40 | 92199.33 531 243,73
efektyvuma didinangiomis priemonémis

3.2. Uz 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uZbaigimo komisijai parengimo
iSlaidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos
kitos, Rangovui pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj
priklausangios i3laidos.

3.3. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai pagal Sutart] atlikus
bei Uzsakovui priémus Darbus, UAB VieSujy investicijy plétros agentiira (VIPA) perves Sutarties
kaing Rangovui. Darbai bus apmokami etapais pagal UZsakovo pasiragytus atlikty darby aktus ir jy
pagrindu iSrasytas PVM saskaitas faktiiras.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo pateiktus
dokumentus (pagal techninj projekta/techninj darbo projekty ar kitus uzsakymo dokumentus) ir jie
yra butini $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita.

3.5. Atliekant Sutarties 2.1 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms, gali bati atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais Darbais, reikalingais
veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti.

3.6. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant 1 poreikj uZtikrinti
Darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

3.6.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata {forminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samatg.



3.6.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, nurodytais techninéje
specifikacijoje, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitlymg dél keistiny
Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas
(Jei reikalinga), jforminamas dvigaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies)
pakeitimo kitais Darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiCiuojama pagal Rangovo pateikta
nevykdytiny darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam
kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didinama.

3.7. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas umokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, vir$ijangiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.8. Salys susitaria, kad Darby kaina dél mokes¢iy pasikeitimo perskaigiuojama tuo atveju, kai
teisés aktais pakeitiamas taikomas pridétinés vertés mokestis sutartyje nurodytiems darbams. Ji
perskaiCiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei&ia pridétinés vertés mokestis. Perskaidiavimas
iforminamas protokolu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaitiuota kaina (kainos
sudedamosios dalys) taikoma uZ tuos Darbus, u? kuriuos PVM sgskaita faktiira i$ra§oma galiojant
naujam pridétinés vertés mokesgiui. Sutarties kaina dél kainy lygio pasikeitimo neperskai¢iuojama.

3.9. Salys susitaria bendrg Sutarties Darby kaing detalizuoti jkainuotose darby kiekiy
Ziniara§Ciuose (lokalinése sgmatose), kuriuose detalizuojamos darbo sgnaudos, naudojamos
medZiagos ir mechanizmy poreikis. Apmokama tik uZ faktiskai atliktus Darbus.

3.10. Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti dalies darby, jeigu vykdant sutartj atsirado aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima i§ anksto numatyti, t.y. perkami darbai tapo nebereikalingi, néra 1é$y jiems
apmokeéti ir pan. Atsisakius dalies darby, UZsakovas patvirtina atlikty, bet neapmokéty Darby fakting
vertg. Taip pat parengiama ataskaita apie ta dieng esanéig Rangovo skolg Uzsakovui ar UzZsakovo
skolg Rangovui. UZsakovo skola sumokama vadovaujantis Rangos sutarties apmokéjimo salygy
nuostatomis. Rangovo skola sumokama per UZsakovo nustatyta termina.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus iki 2015 m. spalio 1 d.

4.2. Sutarties vykdymo metu 4.1. punkte numatytas terminas gali biiti pratestas 8 ménesiams su
salyga, jei bus pratesta paskolos sutartis.

4.3. Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas priémé patalpas i§
UZsakovo ir pradéjo vykdyti Darbus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas.

4.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio
Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdZiy Darby trikumy negali bati priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

4.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTUY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti visus Darbus, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

5.2. Uzsakovas priima Darbus:

5.2.1. atliktus per ataskaitinj laikotarpj pagal veikly sgrasg (Sutarties 3 priedas)

5.2.2. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

5.2.3. kai pasira§omi Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uzbaigimo aktai.

5.3. Rangovas, atlikes Darbus, pateikia Uzsakovui Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo pasiraytus atlikty darby aktus.
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5.4. Galutinj darby perdavimo-priémimo akty pasirafo Uzsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZitros vadovas. Pasiragius galutinj Darby perdavimo-priémimo akta Rangovas
(pagal Uzsakovo jgaliojima) privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija
del Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo.

5.5. Rangovas iki Statybos uZbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, medZiagy pertekliy, Siuk$les, laikinuosius
statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biiti §varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti
Uzsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZiuréti, skirti bating reikalingg transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus
Bandymus ir savalaikiai i3taisyti nustatytus defektus.

5.6. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
ataskaitinj laikotarpj pagal veikly sarasa (Sutarties 3 priedas).

5.7. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medziagos,
nukrypta nuo pateikty atlikti darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami abiems Salims pasirasant Defektinj aktg. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti
Defektinj aktg, jis pasira§omas Uzsakovo vienagaliskai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiraSytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.8. UZsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareikiti Rangovui pretenzijas
del i3ai8kejusiy atlikty Darby trikumuy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kalteés, taip
pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant %ia Sutartimi nustatytiems atlikty
Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty
Uzsakovo patirtus nuostolius.

5.9. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama garantinj
radt. Sis rastas turi bati perduodamas kartu su galutinio Darby perdavimo-priémimo aktu ir yra
galutinio apmokéjimo sglyga.

6. GARANTIJOS

6.1. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir
rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

6.2. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
iStaisydamas defektg (-us) ir atitaisydamas Zala.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasira§ymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija
arba draudimo bendrovés laidavimg — 2 % nuo pirkimo sutarties vertés su PVM.

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg
Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.3. Jeigu Sutarties galiojimas $aliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimg.
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7.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia
civiling atsakomybeg dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiesiems asmenims, padarytos statybos
objekte del Rangovo kaltés 43 443,- Eur (keturiasdesimt trijy tikstan&iy keturiy §imty keturiasdegimt
trijy eury) sumai visam statybos laikotarpiui.

7.6. jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz
Sio reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems

asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi
draudimo bendrove.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto pagal
ataskaitinius laikotarpius du egzempliorius, atlikty darby akto pagal lokalines samatas du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Pateikti dokumentai turi bti vizuoti statinio techninio
priZiarétojo paraSu ir spaudu. UzZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 darbo
dienas privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby aktg i§skyrus atvejus, jeigu:

8.1.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i§taisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;

8.1.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per $iame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokeéti suma yra teisinga.

8.2. Rangovui bus apmokéta uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas faktiras.
UAB Viedyjuy investicijy plétros agentira (VIPA), patvirtinusi UZsakovo pateikta mokéjimo
praSymg, perves léSas | Rangovo sgskaitg pagal Uzsakovo pateiktas Rangovo PVM sgskaitas faktiiras
ne veliau kaip per 60 kalendoriniy dieny.

8.3. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti mokéjimus, jeigu darbai atlickami nekokybiskai, kol darby
kokybe atitiks nustatytus reikalavimus ir bus pa3alinti visi trikumai.

8.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira§o Darby perdavimo-priémimo ir Statybos uZbaigimo aktus bei Rangovas i$taiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise¢:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Uzsakovo pateiktus pageidavimus, Rangovo parengtas
lokalines sgmatas, pateiktg Techning specifikacijg, techninj-darbo projekta, Aktus, PVM saskaitas —
faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Uzsakovo pateiktus pageidavimus.
Jeigu Rangovas nukrypsta nuo $aliy patvirtinto Darby atlikimo ataskaitinio laikotarpio pagal veikly
sarasg (Sutarties 3 priedas), nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos
Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢
raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir neteikti apmokéjimui uz
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netinkamai atliktg Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pagalinimo arba pagalinti trikumus
tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pa3alinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2. Uztikrinti atsiskaitymg su Rangovu uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus
Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vietg iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.5. Nesudaryti iki Sios Sutarties pabaigos ar nutraukimo, sutaréiy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, i§skyrus 12.1. punkte
ir kt. sutartyje numatytas isimtis.

9.2.6. Tiekti Objekte elektros energija ir vanden;.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus techninius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradéti Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasirasyta Sutartis.

9.4.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstovag ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teisg¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UzZsakovui apie jo paskirtg atstova.

9.4.3. Vykdyti Darbus pagal Uzsakovo pateiktus pageidavimus, statybos techniniy reglamenty
ir kity teiseés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priémimo metu jie atitiks privalomas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

9.4.4. Prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems Darbams LR
Istatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uZbaigimo aktas. Jeigu Darbams, medZiagoms ar
jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy priezilira atsako Rangovas ir atsakomybe uZ ta
praradima nepriskirtina UzZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar Zalg taip, kad Darbai, medZiagos ar jranga atitikty Sutartj.

9.4.5. Saliy suderintu laiku, pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

9.4.6. Savarankiskai apsirlipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius, atitinkan¢ius Uzsakovo
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos,
dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
perdavimo-priémimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo-priémimo aktus,
isradyti PVM saskaitas faktiras. UZsakovui papraius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas ra$tu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su darbais susijusia informacija.

9.4.8. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis apZitiréti vykdomus Darbus.
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9.4.9. Garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta gyvenanciy, dirbanéiy,
poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas,
Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medZiagy.

9.4.10. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo Uzsakovui. Patalpose, kuriose atlickami darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.11. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, jranga, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus
ir normas.

9.4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto i§veZimg j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.13. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.14. Uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty pagaliniai asmenys.

9.4.15. Atlikus Darbus, pagal Uzsakovo reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§
pradedant Darbus) sutvarkyti patalpas ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I§veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita.

9.4.16. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.

9.4.17. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms ragtiskus UZsakovo
nurodymus.

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. Neatsiskai¢ius su Rangovu $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo
pareikalavimu, UZsakovas moka Rangovui 0,02 % delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo ne
laiku apmokeétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui Objekto
ir nejgijgs teisés j terminy pratgsimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal Uzsakovo
raStiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas,
UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo davéjas sumokés UZsakovui suma,
nurodytg Siame uZtikrinime, ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus
atlikti Darbai ar i8taisyti defektai.

10.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte nurodyty ar kity $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy. Siuo
atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus,
uztikrinimo davéjas sumokeés UZsakovui 2 % nuo pasifilymo vertés su PVM.

10.4. Rangovui veéluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.6. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg to paties dydzio sumai.

10.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba)
arba tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziaguy, Rangovas moka 300,- Eur (trijy
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Simty eury) bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekvieng apsvaigusj nuo minéty
medZiagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad
Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimag, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, dirbinius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy $alinimo i$laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti 8ig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal
suderintus Darby atlikimo ataskaitinius laikotarpius pagal veikly sarada (Sutarties 3 priedas),
i8skyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltes.

12.1.4. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

12.2. Rangovas turi teise vienaSalikai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu be pateisinamy prieZas¢iy véluojama apmokeéti daugiau kaip 90 (devyniasde$imt) dieny nuo
Sioje Sutartyje nustatyto mokeéjimo termino pasibaigimo uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus
Darbus, i8skyrus Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

12.3. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. Privaloma
apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis
nutraukiama deél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienaSalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusi $ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumoketi 10 (degimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
del nenugalxmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane¢ kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelgé, t.y. Lietuvoje pa51ta1kan01os
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukeéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitimg, stabdymg (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
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13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
ra§tu iSdeésto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 (trisdesimt) dieny. Ginas turi buti iSsprestas per ne
ilgesnj nei 60 (3eSiasdedimties) dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gindo idspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiilymag gin€a spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo procediros etapo. Visi gingai,
kylantys dél 8ios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy idspresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraSo ir Rangovas pateike
Uzsakovui Sutarties 7 punkte numatyta Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

15.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i8skyrus
tokias pirkimo sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity paZeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygu keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos ai8kiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygu
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

15.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant 3ig Sutartj, i§skyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba 8i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suzinota informacija apie
kita Salj ir Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viedai
Zinoma.

15.5. Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas 8ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

15.6. Kiekviena 8ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus §ioje Sutartyje.

15.7. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15.8. Pirkimo sutarties vykdymo metu Rangovas negali keisti Rangovo pasiiilyme nurodyty
subrangovy, j kuriy kvalifikacinius duomenis buvo atsizvelgta kvalifikacijos vertinimo procediiroje,
be Uzsakovo sutikimo. Naujy subrangovy pasitelkima UZsakovas kartu su Rangovu jformina rastisku
susitarimu prie $ios Sutarties, kuris pasiraSomas abiejy Sutarties $aliy ir 3ie dokumentai yra
neatskiriama $ios Sutarties dalis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16.1. Visi su $ia Sutartimi susije praneSimai, praSymai, Kiti dokumentai ar susirasingjimas yra

siun&iami faksu, jteikiami pasiragytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i8 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas



pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti lai8kai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
17.1.1. Techniné specifikacija (techninis darbo projektas);
17.1.2. Jkainuoti darby kiekiy Ziniara§¢iai (lokalinés sgmatos);
17.1.3. Ziniarastis (veikly saragas);
17.1.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;
17.1.5. Draudimo polisai;
17.1.6. Informacija apie pasitelkiamus subrangovus;
17.1.7. Pasitlymo dokumentai.
17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinangiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi 17.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas
Paneveézio kolegija UAB ,,Asirinta®
Istaigos kodas: 111968437 Imonés kodas 168973838

PVM moketojo kodas LT689738314
Adresas: Laisvés a. 23, Panevézys Adresas: J.Janonio g. 30, PanevéZys
AB DNB bankas, banko kodas 40100 AB ,,Swedbank*, banko kodas 73000
A.s. LT89 4010 0510 0184 6256 A.s. LTI11 7300 0100 7607 0265
Tel. (8 45) 469 174 Tel.: (8 45) 555 588
Faks. (8 45) 510 009 Faks.: (8 45) 555 480

galys Sig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas Rangovas

Direktoriaus pavaduotojas studijoms, Direktorius Valdas-Strel¢itinas

pavaduojantis direktoriy T

Ri¢ardas Kliminskas
Direktoriaus pavaduotojas .
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(payEiggs; Vardds, pavande; jpatasas)
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Ir, Gediminas Sarginas )

Viefujy pirkimy specialisté s vadové-juristé
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