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I. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. L -45%/

SPECIALIOJI DALIS
2015 m. birzelio § d

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama direktoriaus
Alberto CharZevskio, veikian&io pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470, (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,PA Group“, atstovaujama direktoriaus Povilo Butkaus, veikiantio pagal bendrovés jstatus,
toliau §iame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu Sioje Paprastojo remonto darby rangos sutartyje
vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — JSalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
Viesyjy pirkimy jstatymu ir Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnybos
supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis [guly aptarnavimo tarnybos virSininko
2012 m. gruodZio 6 d. jsakymu Nr. V-327, sudaré¢ $ia Paprastojo remonto darby rangos sutart,
toliau vadinamga ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy

1. Sutarties objektas — Lietuvos karinomenés Jungtinio stabo NATO pajégy integravimo
vieneto (NFIU) patalpy irengimo papildomi remonto darbai.

Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti paprastojo
remonto darbus, nurodytus Sutarties specialiojoje dalyje, o Uzsakovas sipareigoja tinkamai
atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkanéius darbus priimti ir uz juos
sumokeéti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina —29 693,17 EUR (dvide§imt devyni tokstanéiai $edi Simtai devyniasdeSimt trys
eurai 17 ct) su PVM ir visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanciomis vykdant §ig Sutart;.

3. Mokéjimo sglygos — mokeéjimai pagal §ig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta
tvarka. Pasikeitus pridétines vertés mokescio tarifui, kaina perskai¢iuojama Sutarties bendrojoje
dalyje nustatyta tvarka.

4. Darby atlikimo vieta — Kapsy g. 44, Vilnius.

Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo (pasirasymo) dienos iki 2015 m.
birzelio 14 d.

Rangovas atlieka remonto darbus pagal §ios Sutarties sglygas ir pagal kalendorinj darby vykdymo
grafika.

3. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai
Taikomos sglygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.

7. Saliy atsakomybé¢
Sutartinés atsakomybeés taikymo Rangovui salygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8
punkte.

8. Sutarties galiojimas - iki 2015 m. birzelio 14 d. arba visisko sutartiniy jsipareigojimy
1vykdymo.
Sutarties pratesimas nenumatytas.

9. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas - banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo rastai
nereikalaujami.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 dienas nuo Sutarties
specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy,
Uizsakovas turi teise Sutarties bendrojoje dalyje (11.2.1 — 11.2.4) nustatyta tvarka nutraukti
Sutarti.

11. Kitos nuostatos
11.1 Uzsakovo techninis priziGrétojas — Vilniaus jgulos aptarnavimo centro statiniy prieziiros
inzinierius Pranas Kolosovskis, tel. 8 698 77810;




11.2. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Gulbinskas, tel.8 687 98049.

12. Sutarties priedai:

12.1. 1 priedas , Lietuvos kariuomenés Jungtinio §tabo NATO pajégy integravimo vieneto (NFIU)
patalpy jrengimo papildomy darby lokalinés samatos®, 6 lapai,
12.2. 2 priedas ,, Kalendorinis darby vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, Vilnius LT-03215
Jmonés kodas 300066843

A. s LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
Tel. (8 5) 278 5343

Fakso Nr. (8 5) 211 3844

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,PA Group“

Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas
Imonés kodas 302440866

PVM mok. kodas LT100004938211

A. s, LT41 7044 0600 0719 9379

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel 8 687 31300, (8 37) 280511

Fakso Nr. (8 37) 280511

info(@pagroup.lt

Salys patvirtina, kad yra susipaZinusios su Statybos rangos sutarties bendraja dalimi ir su ja sutinka.

Uzsakovo vardu
Direktorius

LK LV Lty aptarmavime tarnybos
Planavimo ir isigiimy skvriaus
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS

1. Sgvokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, {forminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i3laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i3laidas negali bati
jskaiiuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas tuni sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus jrangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir biitini Sutarliai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negalé¢jo numatyt: (pvz.
papildomy darby batinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasialyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inzinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dal}.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turl biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZiiirétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — Uzsakovo
sudarytai  Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suradius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokeéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
neginéijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai 3aliai, jeigu prievole nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybeé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra §ios Sutarties $alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties $alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZzsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties S3aliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skaiGiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj,

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutart] gali baiti naudojami tik kaip papildoma priemone.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokejimy terminas sutampa su oficialiy §venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po §ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirk3ciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZziais ir nurodytosios
skaiCiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visa sutarties galiojimo laikotarpj, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) §iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasira§ymo pasikeifia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keifiama atsizvelgus
| pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky&io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky&io
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaing, perskaiciucjama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkregiy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti {sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teis¢s akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.5. kity svarbiy priezas&iy, prie§ tai gavus Viesyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskaiiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniaradtyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugu, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemes sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitros bei kitos i§laidos.

2.4, Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali blti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasililymg (konkursui/deryboms) ir sudarant Sig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankikai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;



2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiGiuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali bGti aprayti ir jkainoti konkurso pasitlymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuocjama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
bidu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybe (jei jmanoma) i$skaiiuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto ikainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaicivojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudetines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkaing iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdiiui, sutartyje numatytas darbas , Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninemis dalimis DN110, slégio klase PNG6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10" (foliau — darbas ).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iiskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdiiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdiio kainos didinimo  koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdiiui, rekomendacijose murodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdiio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant | apskaiciuotq reikiamo statybos
produkio vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant § papildomy darby
ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali bati apskaiinota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu bGidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaifiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
i§laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing pagal UAB
»Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taCiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms {sigyti, o
pridetiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sidilo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi bty pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZsakovui,
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ $ios Sutarties Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, perkandioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevir§ys statinio statybos skaifiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildoma susitarimg, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo



nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekig);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiiuoti | moketing pagal sutart] kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangoveo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra butini ¥iai sutarGiai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangova apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreliy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekejais i§rafus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
irenginius.

3.2, Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skarti priZidrétojg;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziancius vykdyti darbus;

3.2.4. praneiti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkan€ius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turl teise UZsakovui veluojant atsiskaityti uZ atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2, Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atliktt sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sara§a mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uizsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziGrétojui tikrinti ir pasira8yti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy vertg, PVM saskaitas faktiras;

4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

St

nesuderinus su Uzsakovu;



4.2.8. Uisakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teises aktais, reglamentuojanfiais darboviediy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir iSveZti 1§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, palickant patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius,

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siukiliy iSveZimo ir pan.) iflaidas, patirtas dé] Rangove vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasirafoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i¥saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepaZeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti ju bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

42.13.1. vykdant darbus blity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

42.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybvietg, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybes kontrolés tvarka,
o nusta&ius juose defekty, savo sgskaita pakeisti | kokybiskus;

42.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas ilaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas raStu praneiti Uzsakovui apie i¥kilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty isipareigojimy atlikimg,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, pasléepty darby aktus, apradymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZzbaigimo procediirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirafius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete Uzsakowvui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
UZzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo {jeigu taikoma),

4.2.20. konkurso pasitlymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i§laidas, bitinas jvykdyti Sutart], numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i§laidomis nepripaZinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir sglygos



5.1. Mokéjimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims pries tai pasiragius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktuiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 15y, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZziagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Uzsakove avansu sumokéta suma
Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas vz atliktus darbus. Tolesni mokejimai
atskaifius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas
PVM saskaitas - faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad 5i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

5.4.1. privalo buiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat§aukiamai ir besalygidkat jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rajtiko prane§imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, neviriijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant } Uzsakovo saskaitg.
54.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovy jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta idavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raStg i§davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra§to UZsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo ra$to Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokeéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (idskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZilira)
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iryikeéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviefia Rangovy ir
surafo dvifalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pa3alinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dviSalj akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraSo defektu akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.



6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu patu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugallmos iégos (force majeure) aplinkybes

7.1. Né viena i§ Salu! neatsako uz dalinj ar visika prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jegos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaidkeéjimo, ratu informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840,

8. Saliy atsakomybé

8.1 Rangovas véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZzinimo suremontuotu komlsua deél Rangove kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimallis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazistamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybikus, moka Uzsakevui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus mmlmahus nuostolius
uz kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateiktt Uzsakovui, o
dokumenty praradimo atveju, savo leSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZzsakovo nustatyta termina (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepadalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
Uzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti Uzsakovui visas su
defekty ar Sutarty]e nenumatyty darby padarmlq Satinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai
sumokeéti S0 % Sy i$laidy vertés dydzio Saliy i¥ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepa3alings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u? kiekviena pavéluots diena, kuriy sumokejimas
neatleidZzia Rangovo nuo parelgos atlygmtl Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovun nevykdant arba
netinkamai vykdant savo 151pare1g0]1mus susuusms su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokeéti ne veéliau kaip per saskaitoje faktliroje ar
pareikalavime nurodytg termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova ratu, Siuos defektus palalinti savo saskaita.
Uzsakovui pasalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % Sy iSlaidy vertes
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
i§skaiGiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
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susidarandiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visi¥kai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj del bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty priezaséiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
§ia Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visi$kai atleidzianti UZzsakova nuo civilinés
atsakomybeés ir palikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart), ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasira§ius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat3aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno 1§
11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UzZsakovo saskaita.

92.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkreCia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo radta i§davusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2 4. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 {penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4, Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis pafiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uZtikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).
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9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uZztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus radtiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keitiamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei ios aplinkybés nustatytos aidkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeltlmas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas Salims pasiragius susitarima del
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali boiti tgsiamas
abiem Salims pasiragius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakei&iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskirtama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiCiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél trediyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtaka sutarties vykdymus;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali boti nutraukta:

11.1.1. rasti¥ku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplmkybems uztrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy del Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teisg
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikomay,
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas ncpateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena3aliskai didina darby kainas/jkainius, i¥skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
faikomay,

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSalilkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji,

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
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11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo Uzsakovui graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansg (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gindy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi baiti aifkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
biidu, o nepavykus taip i¥spresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teises akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vietg.

13. Susira§inéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami Qranesmal 11etuv1q/anglq (taikoma, jezgu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi buti radtiski. Saliy viena kitai siunfiami prane§imai turi
biti siundiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. Pranesimai turi biti
siuntiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rajtiskg pranefimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastisko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra§tu viena kitai pranesti aple Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys pr1valo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pa,kenktu informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uZtikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakove jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trediyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby prieZiGra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais tur biti
jforminamas Saliy pasiradytais dokumenty perdavimo ir pr1em1m0 aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sia
Sutartj be i§ankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Paseides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka
Pirkéjui 5 % sutarties/pasinlymo kainos dydZio faliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma,
jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty
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pateikta pretenzijy ar iSkelta byly del patenty ar licenciju pazeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Jalies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teis¢s akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties spemahojOJe dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis padtas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu




