STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. % - / 74 (ﬂ
2015 m. birZelio...... £ d.
Silale

BiudZetiné jstaiga Silalés rajono savivaldybés administracija, Jurldmlo asmens kodas
188773720, kurios registruota buveiné yra J. Basanavifiaus g. 2, 75138 Silaléje, atstovaujama
Investicijy ir statybos skyriaus vedéjo Stasio Auzbiko, veikiantio pagal igaliojima, (toliau —
»UZsakovas®), ir

(UAB ,Kvédarsta®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti imoné¢,
juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveiné yra K. Jauniaus g. 13, 75347
Kvédarna, Silalés r., duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktoriaus Arino Pociaus, veikian¢io pagal istatus (toliau — ,Rangovas®),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaréme $ia Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Silalés rajono savivaldybés administracijos vieojo pirkimo
konkurso, organizuoto apklausos biidu rezultatais.

1.3. Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gah atsirasti vykdant
Sig Sutart taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutarti aitkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1175) (toliau -
~Viedyjuy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasifilymo dokumentais.
2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja perkandiajai organizacijai savo jégomis ir rizika uZ pasitlyta
kaing tinkamai ir laiku atlikti Silalés miesto Kovo 11-osios g. 18, privaZiavimo gatvés, automobiliy
stovéjimo aikstelés su asfalto dangos ir Saligatviy remonto darbus ir parengti techninj darbo
projekta (toliau — ,,Darbai®).

2.2. Perkantioji organizacija isipareigoja sumokéti tiekéjui uZ tinkamai ir laiku atliktus
sutartyje numatytus darbus ir paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir badu.

2.3. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai bei visiskai apmokéti Rangovo tinkamai ir laiku
atliktus darbus. Salys nurodo ir susitaria, kad $i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais,
todél UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas
pareigas, ir turi teis¢ reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.4. Sia Sutartimi Salys susitaria, kad pagal $ia Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus.

Darby atlikimo vieta — Kovo 11-osios gatve 18, Silalés miestas.
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3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 22 700,00 Eur (Dvide§imt du tiikstanciai septyni §imtai Eur, 00
ct.) ir PVM 3939,67 Eur (Trys tikstanéiai devyni Simtai trisdeSimt devyni Eur, 67 ct.). Detalizuota
sutarties kaina pateikiama Sutarties priede. Sutarties kaina atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui
vieSojo pirkimo apklausos bidu metu. 2015 metais sumokama iki 10 566 Eur, likusi dalis
apmokama iki 2016 m. liepos 1 d.

3.2. Uz &ia kaina Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir
kitus teisés aktus bei §ig Sutarti, iSlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant i Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal UZsakovo pateiktg
Techning specifikacija ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra bitini Siai SutarCiai
tinkamai jvykdyti, $§iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. UzZsakovas §ia sutartimi jsipareigoja sumokéti sutarties kainos ir pridétinés vertes
mokeséio (toliau — PVM) sumg Rangovui, atsizvelgdamas j darby vykdyma bei ju baigimg ir bet
kuriy defekty istaisyma per tg laika ir tuo biidu, kurie yra numatyti sutartyje. UZsakovas neprisiima
atsakomybés padengti iSlaidas, susijusias su aritmetinémis klaidomis, esanCiomis Rangovo
pasiiilyme.

3.5. Salys susitaria, kad Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos
teisés aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina
(be PVM) dél to nebus keitiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM)
skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas.

Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu tarp
Uzsakovo ir Rangovo.

3.6. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas darbus turi pradéti ne véliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo
statybos rangos sutarties jsigaliojimo dienos ir baigti per 5 ménesius jsigaliojus sutarciai.

4.2. Darby prad¥ia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausandius pateikti, dokumentus.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby priémimo — perdavimo aktai, Objektas
pripaZintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

4.4, Pastebéety Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 4.1. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

4.5. Sutarties vykdymo termino pratgsti nenumatoma.

4.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.



5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby perdavimas vykdomas pagal atlikty darby atlikimo akta, kuri rengia Rangovas, o
pasira$o Rangovas ir Perkan€ioji organizacija. Darby atlikimo akto dokumentacija turi bati aiski,
detalizuota pagal perkanciosios organizacijos reikalavimus.

5.2. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (ju dalj) ir nepasirasius darby atlikimo akto, Salys
surado Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pa3alina savo jégomis ir saskaita.

5.3. Uzsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél jau priimty darby ar veiksmy ne
véliau kaip per 30 (trisdeSimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pastebéjimo
momento.

5.4, Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavima UzZsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty darby atlikimo aktai suraSomi uZ darbus, atliktus per viena arba keleta
kalendorinj ménesiy, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasira3o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i8 Uzsakovo pusés
—Uzsakovo vadovas ir paskirtas atsakingas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra ivykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos i§pildomosios
nuotraukos (jeigu tai reikalinga), medZiagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
i¥pildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

5.7. Tarpinis atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby akta, pazyma apie
atlikty darby verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius Uzsakovui iki
einamojo ménesio 5 (penktos) dienos, o jei §i diena yra ne darbo diena — kit diena po jos einancig
diena. UzZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos
priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo pagiu terminu graZindamas ji Rangovui, arba tuo
patiu terminu priima negintijama atlikty Darby dali ir pareiSkia raStu sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 15
darbo dieny prane$a Uzsakovui raStu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos ir per sekanias 8 darbo dienas pasirado perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu
terminu pareikia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas, jranga. Itaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti UZsakovo paskirtam atsakingam asmeniui UZsakovo
priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.10.Jeigu bet kuriuo ios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko
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sutikimo, tokie atvejai fiksuojami sudarant abiejy Saliy pasira§omu Defektiniu aktu. Rangovui
nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo ir UZsakovo atsakingo
asmens vienaSaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i§siun¢iamas
registruotu pastu.

5.11. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareik§ti Rangovui
pretenzijas dél i$aiskéjusio atlikty Darby trukumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant §ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems 3ios Sutarties 6.1.1 punkte.
Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo
saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.12. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama
garantinj rasta. Sis raStas turi biiti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo
aktu ir yra galutinio apmokéjimo salyga.

6. GARANTIJOS

6.1.1. Statinio garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Statybos jstatymo
nuostatomis.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazZinty atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$kéje Darby defektai
fiksuojami ¥ios Sutarties 5.10 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kuri
Rangovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity
istatymuose numatyty atsakomybe Salinan¢iy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekty ir atitaisydamas Zala, iskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1.Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM
saskaitas — faktiiras ir pateikia UZsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasiraS§ymo dienos.

7.2. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktiras per 3 darbo dienas, Perkantiajai organizacijai gavus 1éSas i§ Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos, bet ne ilgiau kaip per 30 (Trisde$imt) kalendoriniy dieny po PVM saskaitos faktiiros
gavimo.

7.3. Uzsakovas visi$kai su Rangovu atsiskaito galutinai uZbaigus ir pri¢émus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima, nuostolius, jei tokiy buvo.

7.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uZz juos jforminamas Saliy pasirasytu
pripaZinimo tinkamu naudoti objekto aktu, kai uZbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokéjimas Rangovui uZ atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi jy sutartiniai
isipareigojimai yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uZ juos apmokéta, o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.
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8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. UZsakovas turi teise¢:

8.1.1. Kontroliuoti ir priZitiréti, ar atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto darby samatg, Rangovo parengtus ikainotus
darby kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiras, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta darby kiekiy Ziniara$tj ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
kiekiy, $aliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo
prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby
defekty pagalinimo arba paSalinti triikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais.

8.2.2.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.3. Sumokéti Rangovui u? tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

8.2.4.Keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik nevirSijant Darby sutartinés kainos ir tik
gaves Rangovo sprendimus, o jei pakeisti projektiniai sprendimai vir§ys Darby sutarties kainas, tai
spresti iy Darby apmokeéjima.

8.2.5.Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti { Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

8.2.6.Vykdyti UZsakovo funkcijas. Darby prieZilira vykdo UZsakovo paskirtas atsakingas

atstovas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti atsakinga atstova arba pasitelkti dar
kelis atstovus, pries tai prane§damas Rangovui.

8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.8.Nesudaryti iki $ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutaréiy dél analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, i$skyrus 10.1.2.
punkte ir kt. Sutartyje numatytas iimtis.

8.3. Rangovas turi teis¢:

8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.3.2.gauti UZsakovo apmokéjimag uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka.

8.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.




8.4. Rangovas jsipareigoja:
8.4.1.Pradéti statybos Darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasiraSyta Sutartis ir UZsakovas:

8.4.1.1.  pateikia Rangovui iuos dokumentus:
8.4.1.1.1. Statybvietés perdavimo ir priémimo akta;
8.4.1.2.  informuoja Rangova apie paskirta atsakinga atstova.

8.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju
dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris bility ne Zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesng¢ patirti negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuota
asmeni, atsakinga uZ elektros ik ir Darby sauga.

8.4.3. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirafymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas igyja teis¢ 3ios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai
Rangovas pranesa UZsakovui apie jo paskirtg atstova.

8.4.4. Imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity paSalinti bet kokie
esami ir (arba) potencialiis trikumai. Vykdydamas fiame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo biiti lojalus UZsakovui ir Statybos valdytojui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius,
kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie defektai ir (arba) Statinio statybos trikkumai, jeigu juos
nulémé netinkamas ir (arba) nei¥samus darby kiekiy apraSas.

8.4.5. Vykdyti statybos Darbus pagal darby kiekiy Finiara$t, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojandiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti,
kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui.

8.4.6.Kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi.

8.4.7.Rangovas pats (savo saskaita) apsiripina elektros energija, vandeniu, leidimais Zemes
darbams, eismo reguliavimui ir kt. reikalingais statybos darby vykdymui.

8.4.8. Savarankiskai apsirGipinti materialiniais iStekliais, atlikti konstrukcijy tyrimus -
issamy konstrukcijy tyrima ir geologinius tyrimus (jeigu tapty reikalinga darbo projektui atlikti).
Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius darby kiekiy
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamga statybiniy ir
kity medZiagy, irangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo
vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti ju
kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

84.9. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby pri¢mimo — perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priémimo aktus, iSrasyti PVM saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta
statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti bitinus bandymus ir apie ju rezultatus raStu

informuoti UZsakova. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusia informacija.

8.4.10. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Uzsakovo atsakingam asmeniui lankytis
statomame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
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8.4.11. Informuoti UZsakova apie objekte dirbandius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu.

8.4.12. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judangiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

8.4.13. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju
dalyje, kurioje atlickama statyba, atsitiktinio uvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa
Sutarties galiojimo laikotarpi.

8.4.14. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i$laidas (tarp ju ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaidkéja, kad viskas atlikta laikantis

galiojangiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

8.4.15. Savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, i%aikeéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne
véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienu, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti
anksciau.

8.4.16. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, iranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

8.4.17. Atlikti Darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiZkai laikyti statybos
atliekas bei i§veZus jas i3 teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan&ius dokumentus apie statybinio
lauo, grunto i§veZima | tam specialiai skirtas vietas.

8.4.18. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

8.4.19. Ustikrinti, kad i remontuojama objekta, medZiagu saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

84.20. Atlikus Darbus, pagal reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie§ pradedant
Darbus) sutvarkyti renovuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
Jaikotarpiu. I$veZti savo statybines atlickas ir statybinij lauZa savo saskaita.

8.421. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.
8.4.22. Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta zala.

8423. Dalyvauti pripaZjstant statini tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus
paai¥kinimus, normatyviniuose dokumentuose ir reikalinga i$pildomaja dokumentacija, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus.

8.4.24. Vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujantius Sutarties nuostatoms rastiSkus
Uzsakovo nurodymus.

SR
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9.  SALIU ATSAKOMYBE

9.1. UZsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dvieju Simtyjy) procento delspinigiy uZ kiekvieng
pavéluota dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui Objekto
ir neigijes teisés i terminy pratesima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba
projekto prieZitiros vykdytojy radtigkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris
(tris) kalendorines dienas, UZsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos davéjas sumokés
Uzsakovui sumg, nurodyta Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 (dvieju
$imtyjy) dydZio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdytu
pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

9.3. Uzsakovas turi teise viena3aliskai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimty isipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
garantija Rangovui negraZinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokes Uzsakovui
suma, nurodyta $ioje garantijoje.

9.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus { nuostolius (vienasalius sandorius).

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.6. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydZio sumai.

9.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba)
tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 2 000 (dviejy tikstanciy) Lt
bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kickviena apsvaigusi nuo minéty medZiagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

10. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba
10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
10.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba
10.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
10.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy Salinimo i$laidas
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teise vienaaliSkai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
graZinti visas sumokétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

e

.
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11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal
darby pradZioje suderinta Kalendorini darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne del
Rangovo kaltés.

11.1.4. Po rastiSko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar karta jas paZeidZia.

11.2.Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZas€iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM
saskaitos faktiiros iSraS§ymo dienos uZ perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus $ioje
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

11.3.UZsakovui arba Rangovui vienaSaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiradant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.4.Salys neturi teisés vienasali¥kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Zioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ia Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokeéti 10 (de§imt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visikai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force ma]eure) nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,.Dél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane¥dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas ratu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors paalinti ir dél kuriy visiskai ar i¥
dalies buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), €mési
visy pagrlstu( atsargos prlemomq ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias ilaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis butq tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas 1vykdyt1 Sioje Sutartyje numatytq isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane$ta, nuo praneS§imo momento. Laiku nepraneSusi apie

{&i
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nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i¥vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas §imtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétuyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid?iamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13.  GINCU SPRENDIMAS

13.1.8alys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijgs, turi biiti sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali bhti keiiami, jeigu Darby vykdymo metu
i3aiSkéja, kad jie neatitinka fakti¥ky statybos salygy, bendru Rangovo ir UZsakovo radtisku
sutarimu.

14.2 Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik UZsakovo atsakingas asmuo rastu.

14.3.Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasirao. Sutarties jvykdymo
garantijos nereikalaujama.

14.4.Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

14.5.Priimta sutarties suma apima visus pagal sutarti reikalingus atlikti darbus. Sutarties
vykdymo metu, UZsakovas pasilieka teis¢ apmokéti uZ fakti¥kai atliktus darbus, priklausomai nuo
turimo finansavimo apim¢iy, o negavus finansavimo atsisakyti tam tikry darbuy.

14.6.Pirkimo sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos,
i8skyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei §ios aplinkybés nustatytos aiSkiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo bitinybés nebuvo imanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

14.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suZinojo vykdant $ia Sutarti, i§skyrus atvejus, kai §i informacija yra vie$a arba §i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vieSai Zinoma.

14.8. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo i§laidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraS§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

14.9. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan€iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.



11
15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 10 (deimt) kalendoriniy dieny nuo minéto pasikeitimo dienos,

ra$tu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2.Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
15.3.Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai ir vieng Lietuvos

automobiliy keliy direkcijai.
16. SUTARTIES DOKUMENTAI
16.1. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba;

16.1.1. Si Rangos Sutartis.
16.1.2. Pasiiilymas.
16.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais. Neaidkumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi 16.1 punkte nurodyta eilés tvarka.

Saliy rekvizitai ir paragai:

UZsakovas Rangovas
Silalés rajono savivaldybés administracija UAB , Kvédarsta“
Kodas 188773720 Kodas 176597054
PVM mokétojo kodas LT 765970515
Registro tvarkytojas — VI Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Adresas: J. Basanavitiaus g. 2, 75138 Silalé Adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvédarna, Silalésr.
A.s. Nr. L'T35 4010 0445 0002 0066 A.s. Nr. LT 247400041082823810
Bankas: AB DNB Bankas: Danske Bank
tel. (8 449) 76 114 tel. (8 616) 32 296.
faksas: (8 449) 76 118 faksas (8 449) 55 260
elektroninis pastas: info@silale.lt elektroninis pastas: kvedarsta@kvedarsta.lt

Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiSkai atitinkanéig jy valia ir ketinimus, pasira$é:

Rangovas
Direktorius
Ariinas Pociug"

£,

{pareigos, vardas, pavards,pa




Pirkimo salygy priedas Nr. 1

o . PASIULYMAS 5
DEL SILALES MIESTO KOVO 11-OS10S G. 18, PRIVAZIAVIMO GATVES,
AUTOMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELES SU ASFALTO DANGOS IR SALIGATVIU
REMONTO DARBY IR TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PIRKIMO

2015-05-21 '

-(Data)

Kvédarna
{Vieta)

Tiekéjo pavadinimas UAB , Kvédarsta®

| Tiekéjo adresas K. Jauniaus g. 13, Kvédarna, Silalés r. LT-75347

| UZ pasitilyma atsakingo asmens vardas,

B Ariinas Pocius
pavardé

Telefono numeris | 8-616-32296

Fakso num eris ' o 8-449-55260

|Elpaftoadresas " Tkvedarsta@kvedarstalt

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis.
Mes sitilome Siuos darbus ir paslaugas:

Eil. | Darby pavadinimas Kiekis Mito |  Pasidlymo PVM Pastiilymo
Nr. vat. kaina be (Bur) kaina su
] PVM PVM
(Eur) ; (Bur)

1 2 E N A 6|7

1. |'Silalés miesto Kovo 11-
osios g. 18,
privaZiavimo gatvés,
automebiliy stovéjimo
aikstelés su asfalto
dangos ir Saligatviy
remonto darby techninis
[‘darbo projektas
2. Bilalés miesto Kovo 11-
psios g. 18, privaziavimo
patves, automobiliy
stovéjimo aikitelés su] 1 Vnt, 17700,00 3717,00 | 2141700
psfalto  dangos  ir |
Kaligatviy remonto
farbai. , ,
IS VISO (bendra pasitlymo kaina) ‘ | 18760,33 | 393967 | 22700,00

1 Vit 1060,33 222,67 1283,00

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 6
skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PVM nemoka.
Bendra pasitilymo kaina Dvide$imt du tikstandiai septyni $imtai eury, 00 ct
/kaina ZodZiais su PVM/
18 ju Trys tikstangiai devyni Simtai trisde¥imt devyni eurai, 67 ct PVM
/suma Zodziais/




Siulomi darbai ir paslaugos visidkai atitinka

savybes.

Kartu su pasiiilymu pateikiami §ie dokumentai:

pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir ju

pareigy pavadinimas)

ANV,

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumeénto puslapiy
Nt. skaiius

1. | VI Registry centro pazyma 2

2. | Tiekéjo deklaracija 1

3. | UAB ,Kvédarsta® Registravimo paZyméjimas 1

4, | UAB. ;,KVédarsta“‘K‘Va'li"ﬁkaéijOS atestatas 1
5 ;.Atestuotq specialisty sgrafas su kvahﬁkaczjq patvirtinangiais 3

| dokumentais
6. | Subrangovy pazyma 1
7. | Subrangovy kvalifikacija patvn*tmantys dokumentax 8
Pasifilymas galioja iki pirkimo salygose nurodyto termino.
Direktorius Artinas Pocius

(Tiekéjo arba’jo jgalioto asmens {(Vardas ir pavardé)

ot i



