UAB ,Vilniaus energija“
egzempliorius

SUTARTIS Nr. 469

2015 m. hrededeo 4D d.

Vilnius

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu“, atstovaujama l. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikianéio pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,KRS¥, toliau vadinama ,,Rangovu®, atstovaujama betran$éjy technologijy padalinio
direktoriaus Sauliaus Mockaus, veikiandio pagal 2015-03-13 jgaliojimg Nr. 408, abi kartu toliau
vadinamos ,Salimis“, sudare $ig sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitare:

1. APIBREZIMAI

1.1. Pagal $ios Sutarties salygas yra naudojami Sie apibréZimai:

,Sutartis“ reiskia §j dokuments, pasiradytg tarp susitarian¢iyjy 3aliy, jskaitant visus Sutarties
Priedus, priedélius, specifikacijas, bréZinius ir kitus dokumentus, kurie arba pridedami prie Sutarties,
arba yra jtraukti j ja.

»Avarija® — Silumos tiekimo ir kity inZineriniy tinkly ar jy dalies jrengimy (uzdaromosios
armatiiros, vamzdZiy, kanaly, atramy konstrukcijy) avariné bukle — trikimas arba deformacija, kuri gali
nutraukti (nutrauké) visidka ar dalinj inZineriniy tinkly funkcionavima, sukelia (sukel¢) statinio
kokybiniy rodikliy pablogéjima, dél kuriy inZineriniai tinklai ar jrengimai remontuojami, kei¢iami, nes
jy nebuvo jmanoma eksploatuoti.

,Defektas® - inZineriniy tinkly ar jy dalies jrengimy (uzdaromosios armatiiros, vamzdziy,
kanaly, atramy konstrukcijy) defektas — gedimas arba paZeidimas, kuris kelia pavojy saugiam ir
efektyviam inZineriniy tinkly funkcionavimui, o neSalinamas gali virsti avarija. )

,,Gedimas” - inZineriniy tinkly bei jy dalies jrengimy (uzdaromosios armatiiros, vamzdZiy,
kanaly, atramy konstrukcijy) korozija, lizimai, trikimai, nesandarumas;

,PaZeidimas” - inZineriniy tinkly bei jy dalies jrengimy (uzdaromosios armatiiros, vamzdZiy,
kanaly, atramy konstrukcijy) mechaniniai paZeidimai, kurie sukelia (sukélé) statinio kokybiniy rodikliy
pablogéjima bei saugios eksploatacijos rizika.

»Avariniai darbai“ - darbai, kuriy atlikimo butinumas iskilo jvykus avarijai ir tai reikalauja
neatidéliotino darby atlikimo. Avariniai darbai detalizuoti Sutarties 11 priede ,,Techninés sutarties
salygos®.

,Darbas* reiskia visa tai, kg Rangovas turi atlikti, tiekti, pagaminti, sumontuoti, suprojektuoti,
arba pastatyti sutinkamai su Sutarties sglygomis, atsizvelgiant j Sutarties dalyka, nurodyta Sutarties 4
punkte.

. Prekés® reiskia medziagas, jrengimus, jranga, biiting Sutarties jvykdymui.

,Darbo vieta* reiskia vieta, kuriai suteiktas konkretus adresas ar nurodyta konkreti vieta, kur
reikia atlikti Sutartyje numatytus darbus.

,»Objektas* reidkia Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas prekes bei atlikta darbg darbo vietoje,
kuriai suteiktas konkretus adresas ar nurodyta konkreti vieta.

Techninés salygos — Sutarties 11 priede nurodytos Techninés sutarties salygos, kurias privalo
atitikti pagal Sutartj tiekiamos Prekés bei atlickami Darbai.

»Darbo etapas* reiskia tokj darby vykdymo etapa, kurio neuzbaigus ir nepridavus UZsakovui,
negalima vykdyti tolimesniy Sutartyje numatyty darby.

1.2. Ten, kur tinka pagal konteksta, vienaskaitos linksniai taip pat reiSkia daugiskaitos linksnius.

1.3. Pavadinimai ir pastabos nekeicia Siy salygy prasmeés.
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2. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

2.1. Salys pareiskia ir garantuoja:

a) Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galedamos realiai jvykdyti Sutartyje
ir Sutarties prieduose prie jos duotus jsipareigojimus.

b) Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisiniy akty
bei savo jstaty ar kity jy veikla reglamentuojan¢iy dokumenty.

¢) Jos yra mokios ir joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos dél jy bankroto,
restruktiirizavimo, likvidavimo.

d) Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutarties nuostatose uzfiksuotas salygas.

2.2. Rangovas pareiskia ir garantuoja:

a) kad pilnai susipazino su visa informacija dél Sutarties objekto bei kita jo reikalavimu jam
pateikta dokumentacija (tame skaiiuje planais, technine uzduotimi, bréZiniais, specifikacija) — Sutarties
1 priedas - reikalinga Sutarties pagrindu uZsakytoms paslaugoms suteikti bei darbams atlikti, ir 3i
dokumentacija priedas bei joje pateikta informacija yra visidkai pakankama tam, kad Rangovas galety
ustikrinti ir uZtikrina derama ir visiska visy Sutartyje duoty savo jsipareigojimy vykdyma;

b) kad jis visas Sutarties pagrindu uZzsakytas paslaugas bei darbus gali atlikti ir atliks UZzsakovui
ne blogesnémis nei nurodytos pasiiilyme saglygomis bei jo Uzsakovui pateiktoje dokumentacijoje;

c) kad jis bei jo paslaugy ir darby vykdymui naudojami asmenys turi visus leidimus, licencijas,
reikiama kvalifikacija ir kompetencija darbams ir paslaugoms Sutarties pagrindu vykdyti bei teikti;

d) kad jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes, bazg ir
savybes reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties salygas bei uztikrinti auk3¢iausig jo
Sutarties pagrindu teikiamy paslaugy ir atlickamy darby kokybeg.

2.3. Salys patvirtina, kad 2.1 ir 2.2 $io Sutarties straipsnio punktuose savo duotus pareiskimus
padaré siekdamos ijtikinti viena kita sudaryti Sig Sutartj, ir kad Sutartj sudaré, remdamosi ir pilnai
pasikliaudamos kiekvienu i8 Siy pareiskimuy.

2.4. Salys garantuoja, kad kiekvienas i§ 2.1 ir 2.2 Sutarties straipsnio punktuose padaryty
pareidkimy, Sutarties sudarymo dieng yra tikras ir teisingas visomis esminémis salygomis, ir kad nei
viename $iy pareiskimy néra praleistas joks momentas, leidZiantis daryti tokj pareiskima klaidinanciu ar
turin¢iu kitg prasme.

3. DRAUDIMO REIKALAVIMAI

3.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikti UZzsakovui Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties (poliso)
kopija, atitinkanéia Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir Zemiau nurodytas
salygas:

3.1.1. Draudimo objektas — Rangovo, jskaitant ir jo subrangovy, civiliné atsakomybe uz Zala,
padaryta Statytojui (UZsakovui) bei tretiesiems asmenims, visy Darby pagal Sutartj vykdymo procese;

3.1.2. Draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui ne maZiau nei Lietuvos Respublikoje
galiojanéiy teisés akty nustatyta minimali draudimo suma vienam draudiminiam jvykiui (43400,00
Eur.), esant 869,00 Eur franSizei.

3.2. Jei Rangovas per auki¢iau nurodyta terming nevykdo ar netinkamai jvykdo Sutarties 3.1
punkte prisiimtus jsipareigojimus, UZsakovas turi teis¢ pats apdrausti Rangovo civiling atsakomybe,
iskaitant i¥ Rangovui uz Darbus mokétiny sumy UZsakovo sumokétas draudimo jmokas bei kitas pagal
atitinkama draudimo sutartj mokétinas sumas bei nuostolius, kuriuos UZsakovas patyré dél tokio
Rangovo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.
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4. SUTARTIES OBJEKTAS

4.1. Sia Sutartimi, atsizvelgiant j auk3¢iau pateiktus Saliy pareiskimus ir garantijas, Sutartyje
nustatyta tvarkg ir sglygas, pagal UZsakovo pateiktus remonto darby apim¢iy aktus, technines sutarties
salygas, vadovaudamasis 2 priede nurodytais darby atlikimo terminais, Rangovas atlicka Avarijy ir
defekty 3alinimg Silumos tiekimo tinkluose UZsakovo nurodytuose objektuose bei jsipareigoja
deramai vykdyti visas kitas pagal Sutart] ir Sutarties priedus kylan¢ias jam prievoles.

5. DARBU ORGANIZAVIMAS

5.1. UZsakovas pateikia uzsakyma (Sutarties 5 priedas) Rangovui darby atlikimui.

5.2. Darby apimtys kiekviename objekte nustatomos Remonto darby apim¢iy akto pagrindu
dalyvaujant UZsakovo ir Rangovo atstovams, o esant sudétingiems mazgams ir UZsakovo projektuotojui.
Suprojektuoti detaliis mazgy bréZiniai yra ,,Remonto darby apim¢iy akto“ neatskiriama dalis.

5.3. Remonto darby apim&iy akto bei Uzsakymo darby atlikimui pagrindu sudaromas Susitarimas
darby atlikimui (Sutarties 6 priedas).

5.4. Rangovas, vadovaudamasis Uzsakovo pateikto Remonto darby apim¢iy akto bendraisiais
darby organizavimo principais, darbus atlieka nenukrypdamas nuo terminy, nustatyty Sios Sutarties 2
priede (,,Pasililymas, atsiskaitomosios kainos ir darby atlikimo terminai®).

5.5. Atliekant kelis Sutarties 2 priede (,,Pasitilymas, atsiskaitomosios kainos ir darby atlikimo
terminai*) nurodytus darbus remonto darby atlikimo terminai sumuojami. Atliekant darbus nenumatytus
Sutarties 2 priede, remonto darby atlikimo terminai nustatomi Saliy susitarimu.

5.6. Gaminius ir medZiagas, reikalingas avariniams remontams ir defekty $alinimui,
komplektuoja Rangovas, idskyrus plieninius (,juodo“ plieno) arba plieninius pramoniniu biidu
izoliuotus $ilumos tiekimo tinkly vamzdZius, kuriuos tiekia UZsakovas. Esant reikalui Uzsakovas gali
tiekti nuoteky ar vandentiekio vamzdZius, medZiagas arba jrengimus reikalingus avarijy ar defekty
Salinimui

5.7. Per visa darby pagal $ia Sutartj vykdymo laikotarpj jgaliotas Rangovo atstovas privalo
dalyvauti UZsakovo organizuojamuose pasitarimuose, j Kkuriuos Rangovo jgaliotas atstovas yra
kvietiamas UZzsakovo ratu. Siuose pasitarimuose priimti ir tinkamais Saliy jgalioty atstovy paraSais
patvirtinti sprendimai Rangovui yra privalomi.

5.8. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per 5 darbo dienas pateikti lokalines samatas 2
priede nurodytoms kainoms. Pateiktos lokalinés samatos patvirtintos UZsakovo paraSu tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

5.9. Rangovas gaves i§ UzZsakovo Remonto darby apiméiy akta, per 5 kalendorines dienas
pateikia UZsakovui objekting samatg suderinimui, kuri po patvirtinimo tinkamu jgalioto UZsakovo
atstovo para3u, tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Objektiné samata turi atitikti 2 priede nurodytas
kainas.

5.10. Vykdant darbus pagal Sutartj ir esant biitinumui panaudoti medZiagas nenumatytas
Sutarties lokalinése samatose, papildomoms medZiagoms ir jy sumontavimui taikomos ,,Sistelos*
kainininko medZiagy kainos ir darby jkainiai, galiojantys sagmatos sudarymo dieng Sutarties galiojimo
laikotarpiu, jvertinus Rangovo Sutarties 2 priede nustatyta nuolaidg/antkainj. Nenumatyty darby ir
medZiagy jvertinimui sudaroma papildoma lokaliné samata, kuri po patvirtinimo tinkamu jgalioto
Uzsakovo atstovo para$u, tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

5.11. Darbai laikomi pilnai baigti, UZsakovui pasiraSius Atlikty darby akta (7 priedas) ir Atlikty
darby priémimo - perdavimo akta (8 priedas), kurie yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

5.12. Mazesnei darby apiméiai nei numatyta Sutarties 2 priede turi biiti pateikiama lokaliné
samata kainos pagrindimui. Rangovui faktiskai neatlikus lokalinéje samatoje nurodyty darby, atlikty
darby aktas bus maZinamas ta suma, kuri yra nurodyta samatoje.
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5.13. Rangovas atlieka visa organizacinj darba, gauna visus leidimus i$ atitinkamy tarnyby darby
atlikimui, i$skyrus avarinj leidima kasinéjimo darbams, kurj gauna UZsakovas.

5.14. Statybos objekto arba jo dalies atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, kol jj priims
Uzsakovas, tenka Rangovui, su salyga kad dél to néra UZsakovo kalteés.

5.15. Vykdant Sutartj Rangovas privalo laikytis UZsakovo Socialinio atsakingumo principy,
publikuojamy viesai UZsakovo internetiniame tinklapyje adresu: http://www.vilniaus-energija.lt bei
Sutarties 12 priede ,,Socialinio atsakingumo jsipareigojimai“ nurodyty reikalavimy.

6. ISTATYMALI, POJSTATYMINIAI AKTAI

6.1. Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyviniy statybos dokumenty
nustatytus reikalavimus, i¥déstytus Lietuvos Respublikoje teisés aktuose, galiojan¢iuose statybos srityje,
o taip pat teisétuose valstybés ir savivaldybes institucijy nurodymuose, kurie yra susij¢ su tokios rusies
darbais, jy vykdymu, Zmoniy saugumu statybos vietoje arba greta jos.

6.2. Rangovas, $ia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui, gauna (nebent kitaip jam
nurodys Uzsakovas) visus laikinus leidimus ir licencijas (i¥skyrus leidimus: avariniams Zemes
kasinéjimo darbams, inZineriniy komunikaciju, trukdan¢iy darbui, iskélimui bei eismo apribojimui).

6.3. Rangovas Objekto atjungimo laika ir trukme raStu derina su Uzsakovo atstovu ir
eksploatuojancia organizacija.

7. BREZINIAI IR SPECIFIKACIJOS

7.1. Uzsakovas perduoda visg turima dokumentacija susijusig su atlickamais darbais (bréziniai,
planai, i¥pildomosios nuotraukos, schemos ir specifikacijos, paruo§tos UZsakovo vardu, ypatingai tos,
kurios yra susijusios su Sutarties salygy vykdymu, arba yra Rangovo paruostos ir pateiktos, yra ir iSlieka
Uzsakovo nuosavybe ir negali buti Rangovo naudojamos kitiems tikslams, nei numatyty darby
vykdymui pagal 3ios Sutarties salygas. [vykdZius darbus, jie visi turi bati perduoti UzZsakovui.

7.2. Jeigu Rangovas suranda neatitikimus paciose specifikacijose arba tarp atskiry specifikacijy,
bré¥iniuose arba kituose dokumentuose, kurie sudaro Sutarties neatskiriama dalj, arba klaidas ar
praleidimus arba tokius momentus, kurie prieStarauja jstatymams, potvarkiams arba nutarimams, jis
privalo nedelsiant apie tai pranesti Uzsakovui konkre¢iam spendimui priimti.

8. PERSONALAS, IRENGIMAI IR MEDZIAGOS

8.1. Rangovas pateikia ir apmoka uz visus personalo atliktus darbus, paslaugas, prekes (i3skyrus
laikinus kelio Zenklus, uZ kuriuos sumoka UZsakovas), elektros energija, vandenj ir jrankius,
naudojamus numatytiems darbams pagal Sutarties salygas vykdyti.

8.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy atveZima j darbo vietg ir i§veZima i$ jos, uz jy
apgyvendinima, ilaikyma, spec. apranga, medicining paramg ir pan.

8.3. Tiekiamos ir naudojamos darbo eigoje prekes turi biiti geros kokybés, tinkamos uzsibréztam
tikslui pasiekti ir atitinkan&ios reikalavimus. Rangovas atsako uz ju defektus, dél kuriy ty medZiagy ar
jrengimy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybés, jeigu nejrodo, kad ty medZiagy ar
jrengimy negalima panaudoti dél UZsakovo kaltes.

8.4. Rangovas turi imtis visy racionaliy atsargos priemoniy apsaugoti prekes nuo atsitiktinio
Zuvimo, sugedimo arba kitokio praradimo.

8.5. Rangovas yra atsakingas uZ visy pristatyty j darbo vieta prekiy i8krovima ir saugy saugojima,
nepriklausomai nuo to, ar jis pats jas pristaté, ar jos buvo pristatytos pagal jo ar UZsakovo nurodyma.

8.6. Visas U¥sakovo tiekiamas medZiagas ir jrengimus i§ UZsakovo nurodyto sandélio savo
sgskaita ir rizika pasiima Rangovas.
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8.7. Rangovas, atlikdamas Sutartyje nustatytus darbus, savo saskaita ir rizika jsipareigoja laikytis
medZiagy, jrangos ir jrengimy gamintojo ar pardavejo instrukcijy, taisykliy, Saliy tarpusavio susitarimy.

9. VIETOS ISVALYMAS

9.1. Vykstant darbams, Rangovas palaiko tvarkinga ir Svaria darbo vietg. UZzbaigus darbus
Rangovas susirenka visus jrankius, i§siveza Siuksles, susikaupusias darbo eigoje. Jis palieka darbo vieta
sutvarkytg ir §varia, tinkama tolimesniam darby atlikimui, naudojant darbo vieta pagal paskirt].

10. APSAUGA

10.1. Kol darby nepriima Uzsakovas, Rangovas lieka atsakingas uZ statybos objekto ir prekiy
apsaugg, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybes apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos.

10.2. Kol darby dar nepriéemé UzZsakovas, Rangovas turi imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo padarytiny darbui nuostoliy, 7alos, kurie gali atsirasti dél jvairiy prieZasCiy.
Prarades Uzsakovo pateiktas medZiagas ir/ar jrengimus, Rangovas sumoka Uzsakovui jy rinkos kaing
bei atlygina visus UZsakovo dél to patirtus nuostolius.

10.3. Rangovas yra atsakingas tiek uZ uzbaigtus, tiek uz nebaigtus darbus Uzsakovui arba kitiems
asmenims, kurie galéty tiesiogiai arba netiesiogiai patirti nuostolius ryS§ium su Rangovo vykdomais
darbais, ir pats savo sgskaita kompensuoja tokia Zala.

11. APLINKOS APSAUGA, DARBU SAUGA

11.1. Rangovas ir UZsakovas turi vykdyti saugaus darby atlikimo Uzsakovo objektuose
reikalavimus kaip yra numatyta $ios Sutarties 9 priede (,,Susitarimas darby saugos ir priedgaisrines
saugos klausimais®)

11.2. Rangovas, vykdydamas statybos bei su ja susijusius darbus, uztikrina, kad jis pats, jo
darbuotojai, agentai ir pakviestieji darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jy darbuotojai, agentai ir
pakviestieji darbui, prisilaiko jstatymy ir normatyviniy statybos dokumenty nustatyty aplinkos apsaugos,
priedgaisrinés saugos ir darbo saugos reikalavimy.

11.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus darbo vietoje jvykusius aplinkos apsaugos, prieSgaisrines
saugos, saugos darbe reikalavimy paZeidimus, tame skai¢iuje nelaimingus atsitikimus, suZeidimus,
suzalojimus, avarijas ar sutrikimus, taip pat uZ tretiesiems asmenims padaryta Zala.

11.4. Rangovas privalo apriipinti darby saugos priemonemis norinéius ir turin&ius teis¢ patekti |
visas vietas, kuriose bet kuriuo metu dirba jo darbuotojai arba jo subrangovai.

11.5. Rangovas turi uZtikrinti, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopétios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita jranga bei jrengimai biity laikomi saugioje vietoje
ir naudojami prisilaikant visy saugios eksploatacijos taisykliy.

11.6. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose sglygose arba
tokiose aplinkybése, kurios galéty pakenkti darbui, sugadinti jrengimus. Rangovas privalo tgsti darbus
tol, kol bus pasiektas saugus jy vykdymo etapas.

12. SUZEIDIMAI IR SUZALOJIMAI

12.1. Rangovas nedelsiant turi pranesti UZsakovo atstovui apie nelaimingg atsitikima, suzZeidima
arba pavojingas aplinkybes, iskilusias darbo eigoje, arba apie Zalg, daroma UZsakovo turtui arba
tretiesiems asmenims.
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13. PRIEZIURA, KURIA VYKDO UZSAKOVAS

13.1. Uzsakovas turi teise kontroliuoti ir priziaréti Darby eiga ir kokybe, statybos grafiko
laikymasi, Rangovo tiekiamy Prekiy kokybe, UZsakovo tiekiamy medZiagy naudojima. Jis sprendZia, ar
Darbas buvo padarytas ir Prekés pristatytos pagal Sutarties salygas, ir ar atitinka projekte keliamiems
kokybés reikalavimams.

13.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovo atstovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo turi pri¢jima
prie visy vykdomy darby ir kad Rangovas suteikia jam visas galimybes apZitiréti vykdomus darbus,
patikrinti ir i$bandyti visas sudedamasias darbo dalis ir prekes bet kurioje vietoje, kur vyksta darbas arba
saugomos Prekeés.

13.3. Jeigu Uzsakovas pastebi, kad bet kuri atlikto darbo dalis arba pristatytos j statybos vieta
darbams atlikti Prekés yra blogesnés kokybés arba skiriasi nuo aprasytyjy specifikacijose ir bréZiniuose,
jis privalo radtu pareikalauti, kad Rangovas nenaudoty ty prekiy arba pakelty darby kokybe tokiais
terminais, kuriuos jis nurodé. Jeigu Rangovas nevykdo raste nurodyty reikalavimy nurodytais terminais,
Uzsakovas pasilieka sau teise pasamdyti kitus asmenis $iam tikslui pasiekti, o visas i$laidas, nuostolius
ir to i¥davoje padaryta Zala kompensuoja Rangovas. Uzsakovas gali iSskai¢iuoti 3ig suma i§ 1esu, kurias
turéjo sumokeéti Rangovui.

13.4. Jeigu UZsakovo nuomone, bet kuris Rangovo atstovas arba jo pasamdytas asmuo ar
subrangovas, vykdydamas darbus yra nekompetentingas ar aplaidus, tuomet UZsakovo atstovas gali
ra$tu pareikalauti i§ Rangovo nusalinti nuo darbo tokj asmenj, ir Rangovas turi paklusti tokiam
nurodymui.

14. PAKEITIMAI

14.1. Atsiradus bitinybei, UZsakovo atstovas darbo eigoje gali raStu nurodyti arba leisti
Rangovui pakeisti, pataisyti darbo eigg. Rangovas turi paklusti tokiam nurodymui.

14.2. 1) Skirtumai kastuose (jeigu tokie atsiranda, jskaitant atitinkama kompensacija uz Prekes
jau paruostas darbui ir jau pradéta, bet nebereikalinga darba), atsiradg dél pakeitimy, kuriuos nurod¢ ir
leido daryti Uzsakovo atstovas, turi biiti pridedami arba i8skai¢iuojami i$ Sutarties kainos priklausomai
nuo kiekvieno konkretaus atvejo.

2) Skirtumo sumg paskaitiuoja Rangovas, uZpildydamas samats. Rangovo pateikti
duomenys galioja tik patvirtinti tinkamu UZsakovo jgalioto atstovo paraSu. Darby pagal 3ig Sutartj
vykdymas stabdomas, kol uZpildoma ir patvirtinama samata, nekoreguojant Saliy patvirtinty darby
atlikimo terminy (Sutarties 2 priedas).

3) Per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo nurodyty arba leidziamy pakeitimy jvedimo datos,
Rangovas pateikia rajtu UZsakovo atstovui sililoma kaSty skirtumy suma. Jeigu UZsakovas raStu
patvirtina tokig suma kaip teisinga, tuomet sutarties kaina yra atitinkamai didinama arba mazinama.

14.3. Rangovas negali pakeisti darbo arba nukrypti nuo specifikacijy ir bréziniy, iSskyrus tuos
atvejus, kai jam ra$tu nurodo UZsakovas.

15. DARBU SUSTABDYMAS

15.1. Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti visus darbus arba jy dalj, gaves rastiSka pranesima
i§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

15.2. Uzsakovas sumoka Rangovui uZ visas iSlaidas ir kastus, atsirandancius del UZsakovo
reikalavimo sustabdyti darbus jvykdymo, i¥skyrus atvejus, kai darbai nevykdomi dél Rangovo arba
subrangovo kaltés.

Vizueia el, MI‘B![‘!
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16. DARBU BAIGIMAS

16.1. Sutinkamai su $io skyriaus nuostatomis, Darbas arba kiekviena Darbo dalis ar etapas, esant
butinumui, turi biiti galutinai baigti ir perduoti UZsakovo atstovui Sutarties 2 priede nurodyta data arba
anks&iau. UZbaigus dalj (etapa) Darby suraSomas atlikty darby aktas (10 priedas).

16.2. Baiges atitinkama darby etapa, Rangovas rastiSkai kvietia UZsakovo atstova Sio darby
etapo priémimui.

16.3. Rangovas padeda ir suteikia galimybe UZsakovui susipaZinti su visais jrasais, sgskaitomis
ir pavedimais, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliktus darbus.

16.4. Jeigu per 3 ( tris) darbo dienas UZsakovas neatvyksta priimti Sio darby etapo, Salys laiko,
kad $is darby etapas yra pilnai uzbaigtas, ir Rangovas gali toliau vykdyti Sutartyje numatytus darbus.
Darby etapas laikomas uzbaigtu, kai UZsakovo atstovas paraSu patvirtina tokio etapo uzbaigimg arba
pasibaigia Siame Sutarties punkte numatytas trijy darbo dieny laikotarpis.

16.5. Jei (1) Uzsakovas sustabdo darbus (i¥skyrus kai Prekes ar atlikti darbai yra blogos kokybés
arba kitokie nei nurodyti Sutartyje) arba uZsako kokj nors papildoma darbg arba uzdelsia jau vykstantj
ar galintj jvykti darba, arba jei (2) Sutartyje yra numatyta, kad tam tikros Prekés turi biti gautos i3
konkretaus altinio ar tiekéjo, kuris negali §iuo metu patiekti Prekiy, arba priklausomai nuo (2) punkto
salygy, darby vykdymas yra uzdelstas dél prieZasCiy, kuriy Rangovas negali kontroliuoti ir kuriy jis
negaléjo i§ anksto numatyti, Rangovas imasi visy priemoniy, siekdamas uZbaigti darbus, ir jei tam tikru
laiku jis pastebi, kad nepavyks pabaigti darby laiku deél auksCiau nurodyty prieZas¢iy, per 5 (penkias)
kalendorines dienas atsitikus jvykiui, kuris sukels darby uZdelsima, nurodydamas visus argumentus,
kreipiasi j Uzsakova dél darby pabaigos datos pakeitimo. Kai tik Salys nustato, kad numatomi jvykiai
gali sukelti darby pabaigos atidéjima, UZsakovas rastu prane$a Rangovui apie Sutarties datos pakeitimg
ir atsizvelgia j bet kokia Rangovo veikla, kuria visapusiSkai ar dalinai galima i¥vengti bet kokio darby
pabaigos uzdelsimo, nepriklausomai nuo numanomy ivykiy.

16.6. Bet kokiu darby pabaigimo datos pakeitimo atveju, Rangovas neturi teisés j Sutarties kainos
padidinima ir didesnj, nei numatyta Sutartyje, Zalos, kasty arba kity i$laidy kompensavima.

16.7. Rangovas darbus pradeda vykdyti ne véliau kaip per 3 valandas po uZsakymo (5 priedas)
gavimo (su salyga, kad uzsakymas buvo gautas darbo metu) ir uzbaigia laikydamasis terminy, nustatyty
Sutarties 2 priede (,,Pasililymas, atsiskaitomosios kainos ir darby atlikimo terminai‘).

17. GARANTIJOS IR APTARNAVIMAS

17.1. Sutarties pagrindu jvykdytiems darbams Rangovas suteikia garantinj terming numatytg
Sutarties 11 priede (Techninés sutarties salygos).

18. RANGOVO ISIPAREIGOJIMU PAZEIDIMAS

18.1 Jei Rangovo atliktas darbas nepatenkina UZsakovo, arba jei Rangovas nevykdo kokios nors
Sutarties salygos, termino ar jsipareigojimo, kurias jis privalo vykdyti, arba atsisako, arba nepaiso bet
kokio nurodymo, kuriuos pateikti turi teisg UZsakovas, UZsakovas gali radtu pranesti Rangovui apie
tokio nurodymo nevykdyma ir reikalauti, kad Rangovas iStaisyty pranesime nurodytus pazeidimus. Jei
14 (keturiolikos) kalendoriniy dieny laikotarpyje po pranesimo i§siuntimo, Rangovas nepateikia
Uzsakovui tinkamy uZtikrinimy, kad salygy pazeidimas yra pa3alintas arba darbas yra tinkamai atliktas,
arba nepateikia tinkamy priezasciy, dél kuriy UZsakovas neturety pasinaudoti $iame skyriuje
suteikiamomis teisémis, tai Uzsakovas gali pasinaudoti $iomis teisémis: (1) sustabdyti atsiskaitymus
pagal Sutartj, kol nebus pasalinti trikumai; (2) perimti dalj arba visg nepabaigta darbg i§ Rangovo arba
i% bet kokio asmens, kuris atsako uz darba arba jo dalj; (3) nutraukti Sutartj.

Vizuota el. paraSu
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18.2. Jei UZsakovas, remdamasis $io skyriaus 1-o punkto 2-a dalimi nusprendzia perimti visa,
arba dalj darbo i§ Rangovo, UZsakovas gali apie tai pranesti Rangovui rastu, ir pabaigti darbg arba jo
dalj pats, sudarydamas sutartj darbams atlikti su bet kuriuo kitu asmeniu, i§skyrus Rangova.

18.3. Jei darbas arba jo dalis buvo perimti i§ Rangovo, UZsakovas nustato ir patvirtina darby
iSlaidas, atsizvelgdamas | Rangovui atliktus mokéjimus, ir i$laidas, kurias patyré UZsakovas,
vykdydamas darbus arba jy dalj, perimtus i§ Rangovo. Jei patvirtintos i3laidos vir§ija sumas, kurios
turéjo biiti sumokeétos Rangovui, jei jj biity atlikgs Rangovas iki Sutartyje numatyto baigimo termino,
tokj skirtuma UZsakovas atima i§ sumos, mokamos arba tampanc¢ios mokétina Rangovui. Jei $iy sumy
bendroji suma yra maZesné uz atskai¢iuojamg suma, skirtumas yra laikomas Rangovo skola UZsakovui.

18.4. Jei Uzsakovas nusprendZia nutraukti Sutartj Sio skyriaus 1 punkto 3 —a dalimi numatyta
tvarka, jis apie tai ra$tu prane$a Rangovui. Sutartis yra laikoma nutraukta nuo pranesimo apie nutraukima
i§siuntimo Rangovui dienos, ir toks nutraukimas neatima teisés UZsakovui pasinaudoti savo kitomis
teisémis ir neatima i§ Rangovo teisés pasinaudoti jo teisémis, kylan¢iomis i§ Sutarties.

18.5. Uzsakovo vykdomi veiksmai, remiantis $iuo skyriumi, nereiskia Sutarties panaikinimo arba
néra laikomi UZsakovo teisiy gauti kompensacijas i§ Rangovo atsisakymu, arba teisés atimti i§ Rangovui
mokamy arba tampan¢iy mokétinomis sumomis visas pinigy sumas, mokamas arba tampancios
mokétinomis Rangovui kaip nuostoliai ar panasiai, atsisakymu.

18.6. Rangovas atlygina UzZsakovui, jo atstovui, partneriams bei darbuotojams, taip pat
kiekvienam i§ jy atskirai nuostolius bei deda visas pastangas apsaugoti juos nuo dél Rangovo, jo
darbuotojy, tarpininky, atstovy neriipestingumo arba neveikimo, susijusio su Rangovo Sia Sutartimi
prisiimty jsipareigojimy vykdymu, taip pat dél Rangovo Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy
nevykdymo ketinamy pareiksti, pareiksty, dél to kilusiy ar su tuo susijusiy pretenzijy, reikalavimy, Zalos,
sanaudy ar i$laidy (jskaitant, bet neapsiribojant, uzmokestj teisés konsultantams, teismo bei kity procesy
islaidas, taip pat visas kitas i$laidas, susijusias su $iame straipsnyje numatyty nuostoliy atlyginimo
uztikrinimu), nuostoliy atlyginimo, atsakomybés bei vadovaujantis jstatymu ar teisingumo principais
pareiksty ieskiniy teisme (jskaitant, bet neapsiribojant, dél asmeniui(-ims) padarytos Zalos ar jy mirties,
taip pat dél Zalos turtui ar jo sunaikinimo), iSskyrus atvejus, kai tai jvyksta dél UZzsakovo, UZsakovo
atstovo ar jo darbuotojy kaltés. Tuo atveju, jei Siame straipsnyje numatytu atveju UZsakovui yra
pareiskiamas reikalavimas arba ieskinys, UZsakovas per atitinkamg laikg informuoja apie tai Rangova,
ir Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita pasiriipina atitinkama gynyba bei veda derybas d¢l
Uzsakovui pareiksto ieskinio ar reikalavimo sureguliavimo.

18.7. Rangovas taip pat atlygina Uzsakovui nuostolius ir deda visas pastangas apsaugoti jj nuo
visy procesiniy veiksmy, pretenzijy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos atlyginimo, atsakomybés, sgnaudy
bei i8laidy (jskaitant uzmokestj teisés konsultantams, bylinéjimosi ar gynybos iSlaidas), kylanciy ar
susijusiy su patenty, dizaino, prekiy Zenklo, vardo, autoriniy ar kity ginamy su objektais susijusiy teisiy
faktiniu ar tariamu paZeidimu.

18.8. Atsizvelgiant j ¢ia nurodytus apribojimus, Rangovas atsako uz de¢l jo kaltes UZzsakovui
padarytus nuostolius. Rangovas visais atvejais atsako uZ uZduoties vykdymo metu jo subrangovy
sukeltus nuostolius.

18.9. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, atsiradusius Rangovui nevykdant reikalingos
prieZitiros arba nesilaikant galiojanciy jstatymy reikalavimy.

18.10. UZsakovui nurodZius, kad Zalg sukélé uzduoties vykdymo metu Rangovo padaryta klaida,
Rangovo pareiga yra pasiriipinti jrodymais, kad i klaida arba neveikimas nebiity jo atZvilgiu traktuojami
kaip jo kaltes atvejis.

18.11. Uzsakovas, prie§ tai nepasitargs su Rangovu, neSalina defekty, nesiriipina Zalos
atlyginimu bei nesudaro susitarimy su Rangovu ar tiekéju dél islaidy pakoregavimo, kuriy pagrindu
Rangovui gali biity keliami reikalavimai atlyginti nuostolius.

18.12. Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kurie i$ai$kéja garantinio termino laikotarpyje nuo
uzduoties jvykdymo arba nuo $ios Sutarties nutraukimo dienos.

Vizuota el. parasu
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18.13. Rangovas, nutraukes Sutartj dél kitos, Sutartyje nenurodytos prieZasties, sumoka
Uzsakovui, o Uzsakovas, nutraukes Sutartj dél kitos, Sutartyje nenurodytos priezasties, sumoka
Rangovui, 14000 (keturiolika tikstan¢iy) Eur dydZio baudg ir apmoka visus patirtus dél Sutarties
nutraukimo nuostolius.

19. KAINOS SUMOKEJIMO TVARKA IR SALYGOS

19.1. Uzmokestis uZ visas paslaugas ir darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sia Sutart],
bei kainos sumokéjimo ir perskaidiavimo tvarka nustatyta Sutarties 2 priede (,,Pasililymas,
atsiskaitomosios kainos ir darby atlikimo terminai*), prie $ios sumos pridedant pridétinés vertés mokestj
(21 %). Pasikeitus PVM tarifui, PVM bus apskai¢iuojamas taikant PVM tarifg galiojantj prievoleés
apskai¢iuoti PVM atsiradimo momentu.

19.2. Maksimali Sutarties kaina yra 868 860,06 Eur (atuoni $imtai SeSiasdeSimt aStuoni
tiikstandiai adtuoni imtai Se¥iasdesimt eury 06 ct) be PVM, PVM — 182 460,61 Eur (vienas Simtas
astuoniasdedimt du tiikstandiai keturi §imtai Seiasdeimt eury 61 ct), viso su PVM — 1 051 320,67 Eur
(vienas milijonas penkiasde$imt vienas tikstantis trys Simtai dvideSimt eury 67 ct).

19.3. Uz Rangovo pilnai ir tinkamai atliktus bei Sutartyje nustatyta tvarka Uzsakovo priimtus
darbus apmokama per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po atlikty darby priémimo - perdavimo akto
(Sutarties 6 priedas) pasiraSymo ir PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos.

19.4. Uzsakovas, laiku neatsiskaites uz atliktus darbus, moka 0,05 % dydZio delspinigius uz
kiekvieng pavéluota diena nuo laiku neapmokétos sumos.

19.5. Rangovas, laiku neatlikgs darby, moka Uzsakovui 0,05 % dydZio delspinigius nuo neatlikty
darby vertés uz kiekviena pavéluota dieng.

19.6. Visos Rangovo sukauptos, bet nesumokétos islaidos, nuostoliai ir sanaudos, padengtos
Uzsakovo ir visi kiti Rangovo jsiskolinimai Uzsakovui gali biiti i§skai¢iuojami i Rangovui moketiny
sumy.

19.7. Rangovui nepateikus arba atsisakius pateikti pilnai sukomplektuoty iSpildomaja
dokumentacijg lietuviy kalba (iSskyrus medziagy kokybeés sertifikatus), UZsakovas gali perimti i$
Rangovo i$pildomosios dokumentacijos vertimus j lietuviy kalba, idskai¢iuodamas 8iy darby vertg i3
pagal 3ig Sutartj Rangovui iSmokamy sumu.

19.8. Pagal Sutartj Rangovui privalomi mokéjimai atliekami pavedimu j Rangovo nurodyta
saskaitg banke.

19.9. Sutarties 2 priede nurodyti jkainiai (kaina) perskai¢iuojami praéjus 12 mén. nuo Sutarties
isigaliojimo taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés tinklalapyje
http://www.stat.gov.lt skelbiamus vidutinius ménesinius (palyginti su ankstesniais metais) inZinieriniy
statiniy sanaudy kainy indeksy poky¢ius, jeigu kainy pokytis lyginant einamyjy mety meénesio (pra¢jus
Siame punkte numatytam terminui nuo Sutarties jsigaliojimo) kainas su praéjusiy mety menesio (nuo
Sutarties jsigaliojimo) yra didesnis kaip 10 procenty.

Siuo atveju perskaiiavimas atlickamas likusig (iki perskaiciavimo neatlikty/Uzsakovo
nepriimty) Darby jkainj be PVM dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, kuris apskaitiuojamas
einamyjy mety paskutinj paskelbta ménesinj dalijant i$ praéjusiy mety to paties ménesio inZinieriniy
statiniy darby kainy indekso (Zr. Zemiau pateiktas formules).

K1

X=F{_2

Sioje formuléje:
X - kainos perskai¢iavimo koeficientas;

K1 — einamyjy mety paskutinis paskelbtas inZinieriniy statiniy kainy indeksas;
Vizuota el. paradu

W 15 3

Adminlatratord
Regina Pakanavi&iaté



10
K2 — praéjusiy mety to paties ménesio inZinieriniy statiniy kainy indeksas;

P=CxX

Sioje formuléje
P - perskaitiuotas Sutarties darby jkainis be PVM;
C — perskai¢iuojamas darby jkainis nurodytas Sutartyje be PVM.

Perskaitiuojama ty statybos darby kaina, kurie pagal Sutartj atlickami po kainos

perskai¢iavimo. 5
Perskaitiuota darby kaina jforminama Saliy susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

20. UZSAKOVO IR RANGOVO TEISE NUTRAUKTI SUTART]

20.1. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 str. numatytais pagrindais, dél kokybés,
jsipareigojimy vykdymo termino paZeidimo UZsakovas, o dél atsiskaitymo uZ atliktus darbus terminy
paZeidimo Rangovas, turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti visg Sutartj arba jos
dalj. Apie sutarties nutraukima UZsakovas raStu pranesa Rangovui, 0 Rangovas rastu pranesa Uzsakovui
pries 45 (keturiasdesimt penkias) kalendorines dienas.

20.2. Tokio Sutarties nutraukimo atveju, nuo jo priklausandios darby dalies atZvilgiu, per
numatyta 10 (deSimties) kalendoriniy dieny iki nutraukimo Rangovas turi: (1) nutraukti darbus, (2)
sudaryti salygas Uzsakovui ar jo jgaliotam atstovui perimti visas Prekes ir kitg darbuose naudojamga arba
nupirkta naudojimui turta; (3) nedaryti papildomy uZsakymy, nesudarinéti su 3iais darbais susijusiy
sutar&iy; (4) perduoti UZsakovui ar jo patikétiniui UZsakovo patikslintas Rangovo teises ir privilegijas,
remiantis veikiandiais susitarimais su tre&iaisiais asmenimis; (5) imtis visy bitiny priemoniy Rangovo
turtui, galinéiam pereiti ar jau peréjusiam UZsakovo nuosavybén, apsaugoti; (6) pasalinti savo jranga,
jrankius, ir medZiagas, jeigu néra susitarta kitaip; (7) imtis kitokiy veiksmy pagal UZsakovo reikalavimus
Sutarties nutraukimo atveju.

20.3. Tokio Sutarties nutraukimo atveju, UZsakovas sumoka Rangovui (atémus visas anksciau
sumokétas sumas): (1) visy pagal Sutarties salygas, samatas ir bréZinius uZbaigty darby ir nebaigty darby
pagal jy verte sutarties nutraukimo dieng sutarting kaing; (2) uZsakyty, bet dar nepanaudoty medZiagy
kaina, kuria Rangovas sumokeéjo arba turi sumoketi (tokiu atveju sumokama tik nustatyta mokejimo
diena); (3) atlikty paslaugy kaina, kurig Rangovas turi sumoketi nurodytg diena; (4) nuostoliy ir Zalos,
atsiradusios dél tokio Sutarties nutraukimo, kompensacija pagal Rangovo ir UZsakovo susitarimg arba
pagal teismo sprendima sutarties paZeidimo atveju.

21. SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA (JEI SUBRANGOVAI VYKDANT SUTARTI]
BUS PASITELKIAMI)

21.1. Vykdydamas $ig Sutartj, Rangovas turi teisg pasitelkti treCiuosius asmenis (Subrangovus),
laikydamasis pateikto pasiiilymo. Rangovo ketinami pasitelkti Subrangovai ir informacija, kokiai darby
pirkimo daliai atlikti Rangovas ketina juos pasitelkti, turi biiti nurodyti Rangovo pasiiilyme. Susitarimas,
pagal kurj Rangovas dalies jsipareigojimy, numatyty Sioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia treCiuosius
asmenis, yra laikomas subrangos Sutartimi. Rangovas SutarCiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos
Subrangovus, kurie numatyti Rangovo pasiiilyme.

21.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiiilyme nurodytus Subrangovus pasikeitus
aplinkybéms, kai:

1) tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po pirkimo Sutarties sudarymo;

Vizuota el. parasu
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2) ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasialymo pateikimo ar pirkimo Sutarties sudarymo metu

negaléjo protingai numatyti;

3) ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

4) Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

21.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti Rangovo pasiilyme nurodytus
Subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto informuoti Uzsakova, pateikti isamius argumentus,
kokie Subrangovai ir kokiai darby daliai planuojami pasitelkti, ir gauti radytinj UZsakovo sutikima dél
konkrediy Subrangovy pasitelkimo (Uzsakovas turi teisg neduoti sutikimo). Naujai pasitelkti
Subrangovai negali bti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami Subrangovai. Susitarimas dél Subrangovy
keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

21.4. Rangovo pasitelkiamas Subrangovas nekeicia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sios
Sutarties jvykdymo. Rangovas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniskai atsakingas prie§ Uzsakovg uz
tinkama darby atlikima ir/ar bet koki Zalg (nuostolius), kuriuos Uzsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria
del Rangovo ir/ar jo pasitelkty treciujy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo.

21.5. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad jo pasitelkti Subrangovai atliks veiksmus, kurie atitiks
pirkimo salygas ir Rangovo pasitlyma.

21.6. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir Subrangovo. Rangovas atsako uz
savo pasitelkty Subrangovy veiksmus ar neveikima. Uzsakovo sutikimas, kad sutartiniams
isipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas Subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo
jsipareigojimy pagal Sutart].

22. UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMU PAZEIDIMAI

22.1. Jei Uzsakovas atsisako mokéti Rangovui pagal Sutartj, Rangovas gali pateikti Uzsakovui
radtiska prane$ima. Jei per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny po tokio pranesimo gavimo, UZzsakovas
nesumoka arba neistaiso kity savo klaidy be pateisinamos prieZasties, be kity nuostoliy kompensavimo
galimybiy Rangovas gali: (1) sustabdyti savo veikla pagal 3ig Sutartj, neatsizvelgdamas j tam
priestaraujandias kitas Sutarties nuostatas; visas dél Uzsakovo pazeidimo susikaupusias iSlaidas kartu su
kitomis mokétinomis sumomis padengia UZsakovas; (2) apsispresti dél Sutarties ir nutraukti ja, raStu
apie tai prane$damas UZsakovui ir reikalaudamas visy uzbaigty ir perduoty UZsakovui darby sutartinés
kainos ir sumos, sumokétos uZ nupirktas, paruostas bet nepanaudotas medZiagas.

23. KITOS SALYGOS

23.1 Nuo Sutarties pasira§ymo momento visi ankstesni pokalbiai ir susiraSin¢jimai tarp Saliy,
lie¢iantys Sutartj ir jos esmg, nebegalioja.

232 Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti jokiy savo teisiy pagal Sutartj ar priedus prie jos
tretiesiems asmenims be kitos Saliy radtisko sutikimo ar teisinio pagrindo tam.

23.3. Sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais lietuviy kalba, po
vieng kiekvienai i§ Saliy.

23 4. Sutartis galioja 3 metus nuo jos sudarymo dienos. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas
neturi jtakos gin&y nagrinéjimo tvarka nustatanciy ir kity Sutarties salygy galiojimui, jeigu 3ios salygos
pagal savo esmg islieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat islieka galioti visi atsiradg ir tinkamai
nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, pvz. kokybés garantija, nuostoliy atlyginimas,
delspinigiai ir kitos salygos, jeigu Salys nesutaria kitaip).

23.5. Jei UAB ,Vilniaus energija“ nebéra Silumos tiekéju atitinkamoje teritorijoje pagal
valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos isduota licencija, tame tarpe pasibaigus 2002-02-01
nuomos sutardiai SPAB ,,Vilniaus $ilumos tinklai", Vilniaus miesto savivaldybés, UAB ,Vilniaus
energija" ir bendrovés DALKIA (3ios sutarties terminas $iuo metu yra nustatytas iki 2017-04-01), Sios
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sutarties vykdyma (UAB ,,Vilniaus energija“ teises ir pareigas) perima tikio subjektas, toliau vykdantis

Silumos tiekéjo funkcijas.

23.6. Asmuo, atsakingas uz Sutarties tinkamo vykdymo prieZilirg ir valdyma i§ UZzsakovo pusés —

Sigitas Cibulskas, tel. (8 5) 266 7304.

24. SUTARTIES PRIEDALI:

1 priedas - Remonto darby apim¢éiy akto forma;

2 priedas - Pasililymas, atsiskaitomosios kainos ir darby atlikimo terminai;

3 priedas - Objektinés sgmatos forma;

4 priedas - Lokalines samatos forma;

5 priedas - Uzsakymo darby atlikimui forma;
6 priedas - Susitarimo darby atlikimui forma;
7 priedas - Atlikty darby akto forma;

8 priedas - Atlikty darby priémimo - perdavimo akto forma;
9 priedas - I8pildomosios techninés dokumentacijos sgrasas;
10 priedas - Susitarimas darby saugos ir prieSgaisrinés saugos klausimais;

11 priedas - Techninés sutarties sglygos.

12 priedas - Socialinio atsakingumo jsipareigojimai.

25. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas:

UAB ,,Vilniaus energija“

Imonés kodas 111760831

PVM mokétojo kodas LT117608314
Jotioniy g. 13, LT-02300 Vilnius

Tel. 8 5266 7199, faksas 8 5 266 7339
A.s. LT927044060001583907

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

26. SALIU ANTSPAUDAI IR PARASAI

Uz Uzsakova:

L. e. viceprezides éparelgas L
. ,'// L “\‘-, ‘\ . \
Rimantas Gerfmanas AUD 13
|71 NV AT (W
|\ W SRR ) LSS | |
W0 >y ]
X N By /
NN\ /A
N v
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Rangovas:

UAB , KRS*

Imonés kodas 133630961

PVM moketojo kodas LT336309610
Algirdo g. 38, Vilnius

Adresas korespondencijai:

Draugystés g. 15A, Lt-51227 Kaunas
Tel. 8 37 454 464, faksas 8 37 353 900
A.s.LT17 7044 0600 0786 6589

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Uz Rangovy:

padalinio di
Saulius
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Sutarties Nr. 4 6Q

1 priedas
REMONTO DARBU APIMCIU AKTO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija*, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama I. e. viceprezidento pareigas
Rimanto Germano, veikian&io pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-01-16 jsakyma Nr. 25, ir
UAB ,,KRS¥, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujama betran3¢jy technologijy padalinio direktoriaus
Sauliaus Mockaus, veikiancio pagal 2015-03-13 jgaliojima Nr. 408, abi kartu toliau vadinamos ,Salimis®,

pasira§ydamos §j prieda, susitar
1. Patvirtinti 2015 m. "U.L‘.O A0 d. sutarties Nr. 1’ 69 (toliau — Sutartis) remonto
darby apiméiy akto forma:

TVIRTINU:
UAB ,,VILNIAUS ENERGIJA*
201 m. d
REMONTO DARBU APIMCIU AKTAS
Remonto plano punkto Nr.
20 m. d. Nr.
Objekto pavadinimas:
Objekto inventorinis Nr. KKS
Darby pavadinimas:
Darbo kodas:
Darby atlikimo terminas:
Reikalingos medZiagos
Eil Irenginio Dakis 4 Mato o
Nr. dini u pavadinimas t. Kiekis MedZiagos pavadinimas o
i R e vn Séltiekin Ulembuins-paiyniinss | Masownt. | Flekis
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2
3.
4
2
Pridedama: Sudaré:

Tarnybos vadovas:
Atsakingas uz atlieky tvarkyma: Rangovas
2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.
4. Saliy tarpusavio santykiai atsirad¢ priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. _
5. Priedas sudarytas ir pasirasytas 2015 m. éﬂf.(ﬂéo A0 .
6. Saliy paragai ir antspaudgi:

Uz UZsakovy:
L. e. viceprezi

/4
Fs A
Rimantas (}lénpanas
\ | ENES
LT
R/ Vizuota el. parai(
L
kD WE 15 3
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Sutarties Nr.ﬂ_

3 priedas
OBJEKTINES SAMATOS FORMA

UAB ,,Vilniaus energija®, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama l. e. viceprezidento pareigas
Rimanto Germano, veikian&io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma Nr. 25, ir
UAB ,,KRS¥, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujama betranséjy technologijy padalinio direktoriaus
Sauliaus Mockaus, veikian&io pagal 2015-03-13 jgaliojima Nr. 408, abi kartu toliau vadinamos ,,Salimis®,

pasira§ydamos §j prieda, susitajé: «
1. Patvirtinti 2015 m. M 40 4. sutartiesNr. 469 (toliau — Sutartis) objektinés

sagmatos forma:

Tvirtinu Tvirtinu

(Rangovas) UAB ,,Vilniaus energija“

20 m. mén. ___d. 20 m. mén. ___ d.

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta 20 m. men.

Objektas:

Objekto invent. Nr.

20 m. mén. __d. SutartisNr.______
Eil. Ikainio Darby pavadinimas Mato | Kiekis | Vnt. kaina | Viso Eur,
Nr. kodas vnt. Eur, be be PVM
(Lokalinés PVM
Samatos Nr.)
1 2 3 4 5 6 7
1
2
Viso:
PVM 21%:
Viso su PVM:
Sudaré:

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirad¢ priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. e s

5. Priedas sudarytas ir pasiradytas 2015 m. Aﬂuﬂéﬂ A d.

6. Saliy paraai ir antspaudai: /

Vizuota el. parag

WE 15 3

Admfr_'llttrl‘tori
Regina Pakanavi&iota




Sutarties Nr._éé_?

4 priedas
LOKALINES SAMATOS FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,UZsakovu*“, atstovaujama l. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikiancio pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,,KRS¥, toliau vadinama ,,Rangovu®, atstovaujama betranséjy technologijy padalinio
direktoriaus Sauliaus Mockaus, veikiangio pagal 2015-03-13 jgaliojimg Nr. 408, abi kartu toliau
vadinamos ,,Salimis*, pasiradydamos 3j priedg, susitare:

1. Patvirtinti 2015 m. ﬁrt n 4D d suariesNr. 469 (toliau — Sutartis) lokalinés
samatos forma:

Tvirtinu Tvirtinu
(Rangovas) UAB “Vilniaus energija“
20 m. meén. d. 200 m. mén. d.

LOKALINE samata

Sudaryta 20 m. meén. kainy lygiu
Objektas:
Objekto invent. Nr.
20 m. mén. ___d. Sutartis Nr.
Eil. | Darby Kodas | Mato | Norma | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | MedZiag | Mechani
Nr. | pavadinimas vat. 0s zmai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L.
2,
Viso:
PVM 21%
I8 viso:
Sudare:

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.
4. Saliy tarpusavio santykiai atsiradg priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendziami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. -
ko A

5. Priedas sudarytas ir pasiraSytas 2015 m d.

6. Saliy parasai ir antspaudai:

Uz Uzsakovy: Uz Rangovy:

L. e. viceprezidento pareigas : Betrandéjy technol
78 RN padalinio j

Saulius

Y

Rimantas Germa:}ég"/
| /

|

%4
Vi

Vizuota el. parasu
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Sutarties Nr. ﬂ

5 priedas

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama 1. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,, KRS¥, toliau vadinama ,Rangovu, atstovaujama betransejy technologijy padalinio
direktoriaus Sauliaus Mockaus, veikian&io pagal 2015-03-13 jgaliojima Nr. 408, abi kartu toliau
vadinamos ,,Salimis*, pasiradydamos §j prieda, susitare:

1. Patvirtinti 2015 m.4etho 40 d. sutarties Nr. 469 (toliau — Sutartis)
uzsakymo darby atlikimui forma:

UZSAKYMO DARBU ATLIKIMUI FORMA

UiZsakymas Nr. 1
‘ Darby atlikimui pagal sutartj Nr.

. L} I | R O d.
Rangovas:
Sutarties pavadinimas:
Sutarties Nr.
Sutarties pasira§ymo data:
Objekto pavadinimas:
Inventorinis Nr.
Darbo vieta:
Darby pavadinimas:
Darby pradzia:
Darby pabaiga:
| Priedai: H
UZzsakovas: Uzsakyma pateikiau:
(vardas, pavardé, pareigos) (parasas, data)
Rangovas: UZsakyma gavau:
(vardas, pavarde, pareigos) (parasas, data)

Vizuota el. parady
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2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsiradg priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. s b

5. Priedas sudarytas ir pasiradytas 2015 m. A/tadd A 4.

6. Saliy parasai ir antspaudai:

Uz Uzsakova: Uz Rangova:

A ®h
'O

L. e. viceprezidento pareigas

Rimantas Germanas
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Sutarties Nr. /( é 9

6 priedas
SUSITARIMO DARBU ATLIKIMUI FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama l. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,, KRS, toliau vadinama ,,Rangovu*, atstovaujama betrans¢jy technologijy padalinio
direktoriaus Sauliaus Mockaus, veikian&io pagal 2015-03-13 jgaliojima Nr. 408, abi kartu toliau

vadinamos ,,Salimis*, pasiraSydamas §j prieda, susitare:
1. Patvirtinti 2015 m. é;g‘éé (0 d. sutarties Nr. 449 (toliau — Sutartis)

susitarimo darby atlikimui formg:

. SUSITARIMAS Nr.
DEL201_ - - SUTARTIES NR. DARBU ATLIKIMO
UAB ,Vilniaus energija“, atstovaujama , veikian&io pagal
administracijos ~ darbo  reglamenta,  toliau  vadinama  UZsakovas, ir atstovaujama

: , veikiangio pagal Rangovo jstatus, toliau vadinama Rangovas, abi kartu toliau
vadinamos Salimis, pasiraSydamos §j susitarima, toliau vadinama Susitarimu, susitaré:

1. Uzsakovas uzsako, o Rangovas jsipareigoja atlikti (Susitarimo objekto pavadinimas) darbus.
2. Darby kaina pagal Rangovo pateiktg samata, yra Eur.
PVM nuo darby kainos yra Eur. Viso darby kaina su PVM yra Eur.

PRIDEDAMA: Uzsakymas darby atlikimui, defekacijos aktas, samata.

3. Sis Susitarimas yra neatskiriama 2015 m. d. Sutarties Nr. , dalis.
4. Susitarimas jsigalioja nuo jo pasiraymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.
5. Saliy tarpusavio santykiai atsirad¢ Susitarimo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami vadovaujantis 2015 m.
d., Sutarties Nr. , nuostatomis.
6. Susitarimas sudarytas ir pasiraSytas 2015 m. d.
7. Saliy parasai ir antspaudai:

Uzsakovas: Rangovas:

AV, A V.

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
isipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendziami

vadovaujantis Sutarties nuostatomis. A, .
5. Priedas sudarytas ir pasiradytas 2015 m. t.déa L0 d.

6. Saliy parasai ir antspaudai:

Uz UZsakovy: Uz Rangovg:

Vizuota el. paradu

W 15 3

Administratord
Regina Pakanavicilté




Sutarties Nr. 46’9
7 priedas

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama 1. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikiancio pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,,KRS¥, toliau vadinama ,,Rangovu®, atstovaujama betran$éjy technologijy padalinio
direktoriaus Sauliaus Mockaus, veikian¢io pagal 2015-03-13 jgaliojima Nr. 408, abi kartu toliau
vadinamos ,,Salimis®, pasira§ydamos §j prieda, susitaré:

1. Patvirtinti 2015 m d. sutartiesNr. _ 465 (toliau — Sutartis) atlikty
darby akto forma:
Uzsakovas UAB ,,Vilniaus energija“ Objekto pavadinimas, invent. Nr.
Rangovas
SutartisNr.__
201_m. mén. __d.
Atlikty darby Objekto pilna sgmatiné verté
AKTAS Nr.
uz 201_m. mén.
Eil. Nr. | Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis Vnt. kaina Eur, | Viso Eur, be
be PVM PVM
1 2 3 -+ 5 6
"
2
Viso:
PVM 21%:
Viso su PVM:
RANGOVAS UZSAKOVAS
A.V. AV,
2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.
4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. r ey,
5. Priedas sudarytas ir pasira3ytas 2015 m. b ’Utéo A0 d.

6. Saliy paragai ir atspaudai: 4

Uz Rangovy:

Vizuota el. paradu
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Sutarties Nr. __éi 5’

8 priedas
ATLIKTU DARBU PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTO FORMA

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama l. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian¢io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,,KRS¥, toliau vadinama ,Rangovu*, atstovaujama betranséjy technologijy padalinio
direktoriaus gSauliaus Mockaus, veikian¢io pagal 2015-03-13 jgaliojimg Nr. 408, abi kartu toliau
vadinamos ,,Salimis*, pasira§ydamos §j prieda, susitare:

1. Patvirtinti 28 15 m. ?Z'mM&.D A0 d. sutarties Nr. ¥6 9 (toliau — Sutartis) tiping
Atlikty darby priémimo — perdavimo akto forma:

Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas Nr.

1. Darbai, vykdyti objekte pagal 2015 m. d.
pasiradyta Sutartj Nr. , atlikti pilnai.

Uzsakovas pretenzijy neturi. (Tritkumai, jei tokie buvo, pasalinti pilnai).

Darbus perdaveé

Darbus priémé
2.Priimant darbus buvo nustatyti tokie trikumai:

Trikumus uzfiksavo:
Uz Uzsakova:
(vardas, pavardé, uzimamos pareigos, para3as)
Uz Rangova:
(vardas, pavardé, uZimamos pareigos, parasas)
Tritkumy pasalinimo terminas
Trikumy fiksavimo data
3. 8is Aktas yra neatskiriama 2015 m. d., Sutarties Nr. , dalis.
4. Aktas sudarytas ir pasiraytas 201 __ m. d.
5. Uz UZsakovy: Uz Rangova:
A V. A V.

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. -

5. Priedas sudarytas ir pasira$ytas 2015 m. LW 4 d

6. Saliy paragai ir atspaudai: A

Uz UZsakovy:

UZ Rangova:

L. e. viceprezide

/R
;’K- ~

Rimantas Gemiiiii"ias g ,
(W DAY |
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Sutarties Nr. é 5

9 priedas

ISPILDOMOSIOS TECHNINES DOKUMENTACIJOS SARASAS

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama l. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian&io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,,KRS¥, toliau vadinama ,,Rangovu®, atstovaujama betraniéjy technologijy padalinio
direktoriaus Sauliaus Mockaus, veikian&io pagal 2015-03-13 jgaliojima Nr. 408, abi kartu toliau
vadinamos ,,Salimis*, pasiradydamos ¥j prieda, susitare:

1. Patvirtinti 2015 m. b2k AO . sutarties Nr. 1y (toliau — Sutartis)

ipildomosios techninés dokumentacijos sarasg:

1. Rangovas, prie¥ darby pradZia, pateikia UZsakovui darbuotojy, kurie vykdys darbus, sara$g, nurodant
darbuotojy pareigas ir kvalifikacija.
2. Galutinis darby priémimas-perdavimas vykdomas Rangovui perdavus i$pildomajg techning dokumentacija
Uzsakovui pagal sarada:

1) Vamzdyny montaZiné schema.

2) Geodeziné kontroliné nuotrauka, keitiant vamzdyny diametrg arba Silumos tinklus statant kitoje
vietoje.

3) Vamzdyny sujungimo suvirinimo biidu procesy apradymai.

4) Suvirinimo sillliy apZitirimosios kontrolés aktai.

5) Vamzdyny hidraulinio i¥bandymo darbo slégiu protokolas.

6) Nejudamy atramy priémimo aktas.

7) Darbams naudoty medZiagy ir jrengimy kokybg patvirtinantys dokumentai.

8) Vamzdyny antikorozinio padengimo aktai.

9) Izoliavimo darby kokybés patikros aktai.

10) Atlikty darby priémimo-perdavimo aktas.
3. I3pildomoji techniné dokumentacija UZzsakovui perduodama per 5 (penkias) dienas po darby uZbaigimo.

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasira§ymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo jsipareigojimus.
4. Saliy tarpusavio santykiai atsirade priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendziami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. L, -/

5. Priedas sudarytas ir pasiraSytas 20]5 m. ru_z&o A2 4.

6. Saliy parasai ir atspaudai: f!

Uz Uzsakovy: Uz Rangova:

(;:‘.".‘:,,‘. =
L. e. viceprezidento pareigas '/
Rimantas Germanas- ~ i
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Regina Pakanavicidté



10

Sutarties Nr. éé ?

10 priedas

SUSITARIMAS

Darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos klausimais

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu“, atstovaujama l. e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian&io pagal administracijos darbo reglamentg bei 2009-01-16 jsakyma
Nr. 25, ir UAB ,,KRS¥, toliau vadinama ,,Rangovu®, atstovaujama betranséjy technologijy padalinio
direktoriaus Sauliaus Mockaus, veikiangio pagal 2015-03-13 jgaliojima Nr. 408, abi kartu toliau
vadinamos Salimis, pasira§ydamos §j prieda, susitaré dél saugaus darby atlikimo UAB ,,Vilniaus
energija“ objektuose:

1. UZSAKOVAS:

1.1. Ne véliau kaip vieng dieng prie§ darby pradZig isleidZia potvarkj, leidZiantj Rangovo
darbuotojams atlikti darbus pagal pasiradyta Rangos sutartj Nr. 469 (toliau - Rangos sutartis),
vadovaujantis Rangovo pateiktu praSymu.

1.2. Bendrovéje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darby vadova (us) ir darby vykdytoja
(us) iki darby pradzios.

1.3 I8rafo ir iSduoda Rangovui bendrg nurodyma (tik darbams Silumos jrenginiuose),
nurodyma, leidimg ugnies darbams (jeigu bus atliekami Sie darbai), skirdamas darbo zona,
teritorija (§ilumos jrenginiuose vadovaujantis Saugos taisykléemis eksploatuojant Silumos jrenginius,
elektros jrenginiuose — vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklémis ir
Bendrovéje patvirtinta ,, Darby elektros renginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka ), nurodymg
arba aktg-leidimg statybos darbams (Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-00 nustatyta
tvarka), i8duoda pavedimus (darbams Silumos jrenginiuose). Tuo atveju jeigu atlieckamy darby
negalima vykdyti pagal akta-leidimg (darbai 3alia veikian¢iy elektros/Silumos jrenginiy), darbai

1.4 Paskiria atsakingg asmenj, kuris tikrina ir vizuoja Rangovo iSradytus nurodymus darbams
elektros jrenginiuose.

1.5 Ruosia darbo vietg ir leidzia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir pavedimus
Silumos ar elektros jrenginiuose, i¥skyrus tuos atvejus kai pa¢iam Rangovui, UZsakovo tvarkomuoju
dokumentu, suteiktos teisés elektros jrenginiuose ruosti darbo vietas ir leisti Rangovo darbuotojams
dirbti.

1.6 Prileidziant dirbti pagal nurodymg priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamg ar
rekonsktruojamg jrenginj ir darbo vietoje esamus prieSgaistinj inventoriy, kélimo mechanizmus,
apSvietimo tinklus ir kitg jrangs.

1.7 Baigus darba priima pagal aktus i§ Rangovo darbo vietoje esamus gaisrinj inventoriy,
kélimo mechanizmus, ap$vietimo tinklus ir kitg jranga.

1.8 Turi teise tikrinti Rangovy atliekamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojy saugos
ir sveikatos, gaisrinés saugos, aplinkosaugos, UZskovo vidaus norminiy teisés akty reikalavimy.
Pastebéjes, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darby saugos taisykliy, gaisrinés saugos,
aplinkosaugos taisykliy reikalavimy bei nustacius kitas aplinkybes, sudaran¢ias grésme darbuotojy
saugumui (pvz. jeigu Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy
medZiagy ir kt.), UZsakovo turtui, darbai sutabdomi ir vienaSaliSkai suraSomas paZeidimo aktas.
Nustagius §ias aplinkybes pakartotinai - i§ Rangovo darbuotojy atimamas leidimas jeiti j UZzsakovo
teritorija.

Vizuota el. paradu
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Adminlstratord
Regina Pakanavi€iOté



11

2. RANGOVAS:

2.1. Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy darby saugos, gaisrinés saugos
taisykliy, aplinkosaugos ir kity norminiy teisés akty, dirbant Silumos, elektros, dujy ir kituose
jrenginiuose reikalavimy, taip pat UZsakovo lokaliniy teisés akty reikalavimy. Uzsakovo
pagrindiniai lokaliniai teisés aktai publikuojami http://www.vilniaus-energija.lt/content/pirkimai-
konkursai-bendra-informacija-tiekejams. UZsakovo lokaliniai teisés aktai, su kuriais privalo
susipazinti Rangovas, dirbdamas darbus pagal Rangos sutartj, nurodyti io Susitarimo A priede.

2.2 Pasira$ydamas §j Susitarima jsipareigoja, kad su UZsakovo lokaliniais teisés aktais
susipazins iki darby pradZios, o atlikdamas darbus vykdys juose i3déstytus reikalavimus.

2.3. Ne véliau kaip tris dienas prie§ darby pradzia pateikia UZsakovui praSyma dél leidimo
dirbti Uzsakovo teritorijoje/$ilumos/elektros jrenginiuose, kuriame nurodo darby pavadinima, darby
pradzios ir pabaigos data, pateikia visy darbuotojy (darby vadovy, darby vykdytojuy) sarasa,
nurodant darbuotojy (jskaitant subrangovus), taip pat kity atsakingy asmeny (krany darbo vadovu,
kroviniy kabinétojy, turinéiy teise iSduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsian¢iy
Siame objekte - vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su
elektros jrenginiais), kvalifikacija, kuri biitina sutartyje numatytiems darbams atlikti ir
kvalifikaciniy pazyméjimy numerius bei jy galiojimo terming, taip pat brigados nariy sgrasa
nurodant jy pareigas ir kvalifikacija (darbams elektros jrenginiuose). Sis sarasas turi biiti pasiraSytas
Rangovo jmonés vadovo ir patvirtintas antspaudu. Uz $iy darbuotojy kvalifikacija atsako Rangovas.
Prasymas teikiamas Bendrovés departamento, kuriame vykdomi darbai, direktoriui. Rangovui
nepateikus darbuotojy sara3o ir UZsakovui nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti darbus, Rangovo
darbuotojams dirbti draudZiama.

2.4 Sudaro ir suderina su UZsakovu jrengimy, darbo viety, saugiy peréjimy, krovininiy srauty,
rangovui iSskirtos teritorijos, patalpos, remontinés jrangos, iddéstymo schemas prie§ pradedant
darbus.

2.5. Uztikrina, kad darby vadovas (ai) ir darby vykdytojas (ai) prie$ darby pradzia iSklausys
Uzsakovo instruktaza.

2.6. Priima prie§ darby pradZia i§ UZsakovo pagal aktus remontuojamg ar rekonstruojamg
jrenginj ir darbo vietoje esamus gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir kita
jranga. Atsako uZ priimty laikinam naudojimui jrenginiy techning biklg ir saugy ju naudojima.
Uzsakovas, reikalui esant gali pasinaudoti perduotu inventoriumi apie tai jspéjes Rangovo darby
vykdytoja.

2.7. Gauna i§ UZsakovo darbui $ilumos jrenginiuose bendra nurodyma, nurodyma, leidima
ugnies darbams (jeigu bus atlickami 3ie darbai), darby atlikimui, i8duoda tarpinius nurodymus.
Statybos darbams gauna akta — leidima, jeigu statybos darbai bus vykdomi 3alia veikianciy
§ilumos/elektros jrenginiy — gauna nurodyma.

2.8. Saugiam darbui atlikti ruosia darby vykdymo projektus, technologines korteles, technines
salygas, bendra darby grafika, bendras darby saugos priemones. Darby vykdymo projektai, kortelés,
salygos pridedami prie nurodymy. I3duoda nurodymg pastoliy statymui ar ardymui. Pastadius
pastolius juos priima naudojimui.

2.9. Rangovo darby vadovas priémes i§ UZsakovo leidZian¢iojo darbo vieta, atsako uz saugos
bei sveikatos darbe priemoniy tikslinguma ir pakankamuma, saugy darby atlikima, darby prieZiara.

2.10. I8duoda nurodyma, pavedima dirbti UZsakovo elektros jrenginiuose:

2.10.1. Rangovo darby vadovas, i3rades nurodyma darbams elektros jrenginiuose, atsako uZ
nurodyme i§vardyty saugiam darbui numatyty priemoniy jvykdyma, jy tikslingumag ir
pakankamuma, o UZsakovo asmenys, ruo3¢ darbo vieta, pagal nurodymus, uz teisingg ty priemoniy
ivykdyma.

Vizuota el. parasu
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Rangovo darby vykdytojas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai pradéty dirbti tik jvykdg visas nustatyta
tvarka nurodytas priemones. UZ darby saugos norminiy akty reikalavimy vykdyma ir kontrolg darbo
metu atsako Rangovas

2102 Jelgu Rangovui, Uzsakovo 1galloto asmens tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisés
elektros jrenginiuose ruosti darbo vietas ir leisti darbuotojams dirbti, atsako uZ saugos priemoniy
tikslinguma, pakankamumg saugiam darbui atlikti, saugos priemoniy jvykdymg ir jy laikymasi.
Apie darby pradzig ir pabaigg informuoja padalinj, kuriam priklauso elektros jrenginiai.

2.11. Instruktuoja savo darbuotojus.

2.12. Vykdydamas darbus Rangovas uZtikrina saugias ir sveikas darbo salygas savo
darbuotojams jiems sklrto_pe darbo zonoje, pilnai atsako uz darby saugos, priesgaisrinés saugos ir
aplinkosaugos norminiy teisés akty bei UZsakovo pateikty lokaliniy teisés akty relkalawmq
vykdymg. UZtikrina, kad nebuity sugadinti remontuojami, rekonstrumamn arba statomi, o taip pat ir
Salia jy esantys jrenginiai ir statiniai, dél Rangovo sukelty pavojingy veiksniy poveikio.

2.13. Baigus darbg priduoda UZsakovui pagal aktus suremontuotus jrenginius ir darbo vietoje
esamus gaisrinj inventoriy, kélimo mechanizmus, apSvietimo tinklus ir kita jrangg.

2.14. Rangovas, atliekantis Rangos sutartyje numatytus darbus UZsakovo teritorijoje, o taip
pat iskirtose patalpose, darbo vietose atlieka jvykusiy nelaimingy atsitikimy tyrima, dalyvaujant
Uzsakovo jgaliotam asmeniui, veda $iy nelaimingy atsitikimy apskaita ir registracija.

2.15. Rangovo darbuotojai dirbdami UZsakovo teritorijoje privalo dévéti Svarius bei tvarkingus

darbo drabuZius. Ant darbo drabuZiy turi biiti jmonés pavadinimas. Darbuotojai privalo deveti
asmenines apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe norminiai

aktai.
3. Sis Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos sutartis.

Uz Uzsakovy: UZ Rangova:

L. e. viceprezidento pareigas

8

Rimantas Germanas K\?Z-’:""d'i Qi
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13
Susitarimo A priedas
Uzsakovo lokaliniy teisés akty, su kuriazsép’givalo susipazinti Rangovas,

dirbdamas pagal Sutartj Nr.
sgrasas

]

1. UAB ,,Vilniaus energija“ bendryjy reikaly departamento direktoriaus 2012-09-26 jsakymas Nr. 428
,Dél darbuotojy, darbdaviy susitarimy pasiysty laikinam darbui | jmong i% kitos jmonés, instruktavimo
tvarkos aprao Nr. 01205202 patvirtinimo®;

2. UAB ,,Vilniaus energija“ Prezidento 2007-11-27 jsakymu Nr. 498 patvirtinta ,,Asmeny jéjimo-
i¥¢jimo, transporto jvaZiavimo-i§vaziavimo j UAB ,,Vilniaus energija“ teritorija bei buvimo joje
tvarka® Nr. 01207501; 2014-12-11 Prezidento jskymas Nr. 550, dél Sios tvarkos papildymo;

3. UAB ,,Vilniaus energija“ Prezidento 2005-10-20 jsakymu Nr. 501 patvirtintomis ,,Darbo su asbestu
taisyklémis Nr. 01205507,

4. UAB ,.Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2012-10-16 jsakymu Nr. 456 patvirtintomis

. Rangovy veikloje susidaran¢iy atlieky tvarkymo taisyklemis®;

5. UAB ,,Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2013-09-04 jsakymas Nr. 403 ,,Dél suvirinimo
darby vykdymo tvarkos UAB ,,Vilniaus energija“ objektuose® Nr. 00705502;

6. UAB ,,Vilniaus energija“ technikos direktoriaus potvarkis 2012-07-25 Nr. 254 ,,Dél vamzdyny
$ilumos tinkly kamerose projektavimo ir montavimo tvarkos®;

7. UAB ,,Vilniaus energija“ technikos direktoriaus potvarkis 2012-05-11 Nr. 168 ,Dél vamzdyny
atsiSakojimy projektavimo ir montavimo tvarkos*;

8. UAB ,,Vilniaus energija“ perdavimo tinklo direktoriaus 2010-07-30 jsakymu Nr. 365 patvirtinta
Pirmojo $ilumos tinkly rajono prie§gaisrinés saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus Nr. 00502402;
9. UAB ,,Vilniaus energija“ perdavimo tinklo direktoriaus 2014-03-19 jsakymu Nr. 155 patvirtinta
Antrojo Silumos tinkly rajono prie$gaisrinés saugos instrukcija, atliekant ugnies darbus Nr. 00503402;

SUDARE: Darbuotojy saugos ir sveikatos bei personalo tarnybos (DSSPT) vadovaujantis specialistas
darbuotojy saugai ir techninei prieZitirai Tadeus Pacinski, ipacinski@dalkia.lt

Uz Uzsakovg: Uz Rangovy:

L. e. viceprezidento. pargigat
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Sutarties Nr. 4é§

12 priedas
SOCIALINIO ATSAKINGUMO JSIPAREIGOJIMAI

[Vykdytojas/Tiekéjas], suprasdamas socialinio atsakingumo svarbg $iuolaikiniame versle ir pritardamas
[Uzsakovo/Perkanciosios organizacijos] iniciatyvai bei tikslams ioje srityje, jsipareigoja:

a) savo veikloje gerbti Zmogaus ir darbuotojuy teises, laikantis Lietuvos Respublikos jstatymuose ir kituose
socialinés srities teisés aktuose nustatyty reikalavimy;

b) laikytis SA8000 standarte nustatyty reikalavimy ir to reikalauti i§ savo subrangovy ir subtiekéjy, kuriy
produktai ir/ar paslaugos bus naudojami, vykdant usakyma pagal $ia Sutartj;

¢) [Uzsakovui/Perkanciajai organizacijai] reikalaujant, dalyvauti jos arba jos atstovy atlickamuose
[Vykdytojo/Tiekéjo] SA veiklos stebéjimo veiksmuose: uzpildyti ir per nustatyta terming graZinti
[Uzsakovo/Perkanciosios organizacijos] pateiktus socialinio atsakingumo klausimynus (jei buvo pateikti) ar Saliy
sutarimu ir sutarta tvarka priimti UZsakovo vardu (jo paties ar jo paskirty atstovy) ir sutarta tvarka atliekamg SA
audita (jei [UZsakovas/Perkancioji organizacija] nuspres tokij atkilti) ir bendradarbiauti jo metu ir po jo;

d) nustatyti pagrindines prieZastis ir nedelsiant atlikti korekcinius ir prevencinius veiksmus, siekiant
pasalinti visas savo patiy ar [UZsakovo/Perkanciosios organizacijos] aptiktas ir sutarta tvarka nurodytas
neatitiktis SA8000 ir socialinés srities teisés akty reikalavimy atzvilgiu.

[Vykdytojas/Tiekéjas] supranta, kad nesilaikydamas 3iy isipareigojimy, paZeis Sios Sutarties salygas.

Uzsakovas jsipareigoja visuomet geranoriSkai sudaryti [Vykdytojui/Tiekéjui] salygas per sutarties Saliy
suderintg laika iStaisyti paZeidimus. Jei UZsakovo nurodyti paZeidimai nebus laiku ir adekvatiai Salinami,
U#sakovas, atsizvelgdamas j paZeidimy mastg ir pobudj, gali taikyti sutartyje numatytas sankcijas.

SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKEJAMS

Siekdama uztikrinti socialiai atsakinga veikla visose savo verslo grandyse bei jgyvendinti socialinio
atsakingumo standarto SA 8000 reikalavimus [UZsakovas/Perkancioji organizacija] suformulavo eilg socialinio
atsakingumo principy /Vykdytojui/tiekejui (subtiekjui/subtiekéjams)]:

Nenaudoti vaiky ar paaugliy darbo.

Nenaudoti priverstinio darbo, fizinés ir psichologinés prievartos.

Uztikrinti darbuotojams saugias darbo salygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimy.
Sudaryti salygas darbuotojams laisvai jungtis j asociacijas ir kolektyviskai derétis.

Ugzkirsti kelig bet kokiai diskriminacijai (dél amZiaus, lyties, tikejimo, paZitry skirtumy ir kt.).
Naudoti objektyvig drausming praktikg (ai3kias taisykles ir reikalavimus darbe).

Laikytis tinkamos darbo trukmés ir darbo laiko normavimo.

Teisingai ir nepaZeidZiant jstatymy darbuotojams moketi atlygj uz atliekamus darbus.

Siuos socialinio atsakingumo principus jgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

Reikalauti ir i§ savo tiekéjy (subtiekéjy) laikytis $iy socialinio atsakingumo principy.

Dalyvauti monitoringe — sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo jsipareigojimai, esant poreikiui —
teikti duomenis patikrinimui.

Esant 8y principy paZeidimams ar neatitikimams, aiSkintis jy atsiradimo prieZastis ir atlikti
koregavimo veiksmus.

vV

vV VVVVVVVVY

[Uzsakovas/Perkancioji organizacija] tikisi, jog jos [Vykdytojas/tiekéjas (subtiekjui/subtieké¢jams)] supranta Siy
principy laikymosi svarbg socialiai atsakingo verslo vykdymui.

Vizuota el. paradu
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Sutarties Nr. ﬁf_

11 priedas
TECHNINES SUTARTIES SALYGOS

UAB ,,Vilniaus energija“, toliau vadinama ,,UZsakovu®, atstovaujama . e. viceprezidento
pareigas Rimanto Germano, veikian&io pagal administracijos darbo reglamenta bei 2009-01-16
jsakyma Nr. 25, ir UAB ,,KRS¥, toliau vadinama ,Rangovu®, atstovaujama betran$éjy technologijy
padalinio direktoriaus Sauliaus Mockaus, veikiang&io pagal 2015-03-13 jgaliojimg Nr. 408, abi kartu
toliau vadinamos ,,Salimis*, pasira§ydamos §j prieda, susitare:

. Patvirtinti 2015 m. Headho 40 4. sutatties Nr. %5 (toliau — Sutartis)
technines sutarties salygas:

TECHNINES SUTARTIES SALYGOS
AVARIJU IR DEFEKTU SALINIMAS SILUMOS TIEKIMO TINKLUOSE

TURINYS

1. Darbo ir tiekimo apimtys

2. Bendri reikalavimai

3. Reikalavimai gaminiams, medZiagoms, technologijai
4. Reikalavimai dokumentacijai

5. Detaliis darby apraSymai

6. Darby priémimas

7. Garantijos

8. Priedai

1. Darbo ir tiekimo apimtys

1.1. Remonto darby atlikimas ,,Avariniy remonty ir defekty Salinimo Silumos tiekimo
tinkluose kainy lenteléje* (1 priedas) nurodytomis kainomis ir terminais.

1.2. Avarijy ir defekty Salinimo darbai bus atliekami Vilniaus mieste.

1.3. ] darby kaina turi biti jskaityti visi mokesciai, medzZiagos, darby ir paslaugy sanaudos bei
transportavimo islaidos.

Pastaba: iSskyrus 1 priedo, 1 lenteléje 1+68 pozicijose nurodytas trasy vamzdyny keitimo ar
nejudamy atramy remonto kainas. Sios kainos turi biiti nurodytos be Silumos tiekimo tinkly vamzdZiy
kainos.

1.4. Gaminiy ir medZiagy, reikalingy avariniy remonto darby atlikimui bei defekty $alinimui,
i&skyrus Silumos tiekimo tinkly vamzdZius, tiekimas.

1.5. Avarijy ir defekty 3alinimo laikotarpis 35 ménesiai nuo sutarties pasira§ymo dienos.
Konkre&iy darby atlikimo terminai nurodyti ,,Avariniy remonty ir defekty Salinimo $ilumos tiekimo
tinkluose kainy lenteléje (1 priedas).

2. Bendri reikalavimai 5
2.1. Rangovas turi atlikti remonto darbus, vadovaujantis “Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos

punkty jrengimo taisykliy”, “Silumos perdayima. dinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy”,
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Lietuvos Respublikos ,,Statybos jstatymo™ bei kity norminiy dokumenty, tame tarpe ir
reglamentuojan¢iu darba su asbestu, reikalavimais.

2.2. Rangovas privalo turéti pakankama kiekj darbuotoju, mechanizmy bei jrangos, kad galéty
atlikti ¥ilumos tiekimo tinkly avarinius remonto darbus keliose vietose vienu metu.

2.3. Rangovas, gaves prane§img i§ UZsakovo apie $ilumos tinkly avarijg, avarijos Salinimo
darbus turi pradéti per 3 val. $ilumos tiekimo tinkly remonto darby vykdymui

2.4. Avarijy ar defekty 3alinimui pasiraSomas papildomas susitarimas prie sutarties.

2.5. Avarijy ar defekty 3alinimo darby apimtys turi buti nurodytos Uzsakovo pateiktame
_Uzsakyme darby atlikimui*. ,,Uzsakyme darby atlikimui* nurodytos apimtys tikslinamos atidengus
kamera, atkasus nejudama atramg, Silumos trasa, ar kitus vamzdynus, dalyvaujant UZsakovo ir
Rangovo atstovams, o esant sudétingiems mazgams ir UZsakovo projektuotojui. Suprojektuoti detaliis
mazgy bréZiniai yra ,,Uzsakymo darby atlikimui® neatskiriama dalis.

2.6. Rangovas, gaves i§ UZsakovo ,,UZsakyma darby atlikimui®, per 5 kalendorines dienas
nuo Darby uZsakymo gavimo dienos turi pateikti Uzsakovui objektine samatg (4 priedas) derinimui,
kuri po patvirtinimo tinkamu jgalioto UZsakovo atstovo paraSu tampa neatskiriama sutarties dalimi.
Objektiné samata turi atitikti sutartyje nurodytas kainas.

2.7. Rangovas iki statybos pradZios ir statybos metu turi i§spresti iskylan¢ius organizacinius
klausimus (dél inZineriniy komunikacijy ir Zeldiniy, trukdanciy darbui, iskélimo, medziagy tiekimo,
leidimy Zemés kasimui ir eismo apribojimui gavimo bei kelio Zenkly nuomos terminy).

2.8. Neardomaja siiiliy kontrole atlieka UZsakovas pagal Rangovo pateiktas paraiSkas ir
pateikia i§vadas Rangovui.

29. Leidimus Zemés kasimo darbams Vilniaus miesto savivaldybés tarnyboje gauna
UZsakovas.

2.10. Eismo apribojimo darbus — laikiny kelio Zenkly nuoma ir jy iSstatyma avariniy darby
metu, kelio ar pravaZiavimo jungian¢io vaZiuojamojoje dalyje, organizuoja ir apmoka UZsakovas
(i8skyrus kiemus ir vietinés kliiities apvaziavimg).

2.11. Rangovas, atlikdamas remonto darbus kelio dalyje, esant eismo apribojimams, atsako
uz laikiny kelio Zenkly buvima bei apsauga.

2.12. Rangovas, esant bilsimos traniéjos vietoje asfaltbetonio dangai, prie pradedant ja kasti,
trandéjos kontiirg turi apipjauti su spec. jranga.

2.13. Rangovas turi demontuoti surenkamus gatviy dangy elementus busimy tran$éjy ir
mechanizmy bei transporto pastatymo vietose, sudéti juos Salia perkasos ir garantuoti jy apsaugg iki
perdavimo UZsakovo samdytai dangy atstatymo firmai.

2.14. Rangovas turi saugoti ir prizitréti §ilumos tinkly remonto metu iSkastus Zeldinius
(kriimus, géles ar medZius), o uzbaigus remonto darbus juos atstatyti j esamg ar kita UZsakovo
nurodyta vieta.

Pastaba: LeidZiami demontuoti dangy plotai bus nustatomi darby technologijos projekto
pagrindu, kurj Rangovas privalés suderinti su UZsakovo atstovu.

2.15. Rangovas privalo, kiekvieng atskirg perkasa (tranS¢ja) dangy atstatymui perduoti
Uzsakovo samdytai dangy atstatymo firmai:

2.15.1. Pilnai uZpilta gruntu (su grunto sutankinimu pagal dangos tipa).

2.15.2. Asfaltbetonio, betono, $iluminés izoliacijos ir kt. remonto metu susikaupusios
statybinés atliekos turi biti i§veZtos j sgvartyna.

2.15.3. Igkart po iSardymo turi buti sudarytas perdavimo pakartotinam naudojimui tinkamy
elementy aktas. (Jj sudaro ir pasiraSo Rangovas, UZsakovas ir dangy atstatancios firmos atstovas).

2.16. Statybos metu demontuotus vamzdynus ir kita metalo lauzg Rangovas turi pristatyti }
Uzsakovo sandélius arba j UZsakovo nurodyta vietg, jiforminant tai dokumentu.

2.17. Gaminius ir medZiagas, reikalingas avariniams remontams ir defekty Salinimui,
komplektuoja Rangovas, i¥skyrus plieninius (,juodo® plieno) arba plieninius pramoniniu badu
izolinotus $ilumos tiekimo tinkly vamzdZius, kuriuos tickia UZsakovas. Esant reikalui UZsakovas gali
tiekti nuoteky bei vandentiekio vamzdZius bei kitas medZiagas arba jrengimus reikalingus avarijy ar
defekty Zalinimui. Vizuota el. parasu
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2.18. Vykdant nenumatytus darbus ar panaudojus medZiagas nenumatytas Siy salygu 1 priede,
nenumatytiems darbams ir medziagoms taikoma ,,Sistelos™ jkainiai galiojantys samatos sudarymo
diena, jvertinus Rangovo pasililyta nuoldaida/antkainj pirkime. Nenumatyty darby ir medZiagy
jvertinimui sudaroma papildomai lokaliné samata (5 priedas), kuri po patvirtinimo tinkamu jgalioto
Uzsakovo atstovo parasu, tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.19. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui $iy
salygy 1 priede nurodytiems darbams objekting (4 priedas) bei lokaline (5 priedas) darby sgmatas,
pasiradytas Rangovo. Rangovo pateiktos samatos yra laikomos neatskiriama sutarties dalimi po to,
kai jas patvirtina/pasirajo UZsakovas. UZsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti samaty
skaitmening — elektroning versija Excel’io (xls) formatu.

2.20. Rangovui faktikai neatlikus samatoje nurodyty darby ar nepanaudojus medZiagy,
atlikty darby aktas bus maZinamas ta suma, kuri yra nurodyta samatoje. Atlikty darby akte turi buti
nurodytas faktinis atlikty darby ir panaudoty medZiagy kiekis.

2.21. Rangovas, uzbaiges objekte remonto darbus, Uzsakovui turi pateikti visa atlikty darby
dokumentacija, kaip numatyta $iy salygy 4 skyriuje.

2.22. Silumos tiekimo tinkly remonto darby atlikimui gali buti taikomi lygiaver¢iai standartai
techninése salygose nurodytiems techniniams standartams. Taikant lygiaveréius standartus
Rangovas, kartu su pasitlymu, privalo pateikti dokumentus jrodancius techninése sglygose nurodyty

standarty lygiavertiskuma.

3. Reikalavimai gaminiams, medZiagoms, technologijai

3.1. Reikalavimai Siluminei izoliacijai:

3.1.1 Silumos izoliacijos konstrukcijose neturi biiti medZiagy ir gaminiy kuriuose yra asbesto.
Izoliuojanios medZiaga: vertikaliai orientuota akmens vata su al. folija. Skai¢iuotinas Silumos

laidumo koeficientas A < 0.04 W/( m K). Tankis 50 kg/m’.

3.1.2. Silumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdZio diametro:

Vamzdyny diametras mm. 57-108 108-159 159-219 273-325 | 377-1020

Izoliacijos storis mm. 50 30 +40 40 +40 40 +50 50 +50

3.1.3. Bendras Silumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis:
- daugiau kaip 10 % j didéjimo pusg;
- daugiau kaip 5 % j maZ¢jimo pusg;

3.1.4. Atliekant horizontaliy vamzdyny izoliacija mineralinés vatos dembliais, izoliacines
medziagos iSilginé sitilé turi blti Zemiau vamzdZio horizontalios asies. Visos skersinés ir iSilginés
sujungimo sifilés turi buti suklijuotos lipnia juosta.

3.1.5. Izoliacijos sluoksnis turi bti ne maZiau, kaip dviejy sluoksniy, arba galima naudoti
kevalus. Izoliacijos sluoksnio isilginés ir skersinés sitllés privalo bati perdengtos sekanciais
sluoksniais.

3.1.6. Izoliaciné medZiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm
plodio juosta, kiekviename béginiame metre - 4-jomis juostomis.

3.1.7. Atliekant izoliacinés med¥iagos tvirtinimg, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos
storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpy izoliacinéje medZiagoje.

3.1.8. Silumos izoliacijos iilginés ir skersinés siiilés montazo metu sutankinamos.

3.1.9. Uzbaigta $iluminé izoliacija turi i$laikyti objekto pavirSiaus konfigtiracija.

3.1.10. Silumos izoliacijos apsauginis sluoksnis - speciali armuota polietileniné plévele.

3.1.11. Izoliacijos apsaugine danga reikia montuoti taip , kad siules persidengty vandens
nutekéjimo kryptimi, apsauginé danga kiekviename béginiame metre tvirtinama - 3-mis juostomis.

Vizuota el. paraSu
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3.1.12. Visos isilginés siilés horizontaliuose vamzdynuose privalo buti i¥déstytos 45° Zemiau
horizontalios plok3tumos, matuojant spindulj nuo vamzdZio vidurinio tasko per vamzdZio asing linija,
tatiau dangos elementy sitilés turi biiti perstumtos viena kitos atzvilgiu 20-50 mm.

3.2. Reikalavimai antikorozinei dangai:

32.1. Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir markeé turi buti
parinkta, kuri atitinka Siems reikalavimams:

- temperatiira: + 40 + 150°C
- santykiné drégmeé: 50+100;
- keitiamy vamzdZiy pavirsiai ir sujungimo vietos turi buti nuvalyta metaliniu Sepeciu
rankiniu biidu, nutepta ridziy suri$éju, nuriebalinta, nugruntuota ir nudaZyta.

3.3. Reikalavimai hidroizoliacijai:

3.3.1 Trasy perdangos siiiles uZtaisyti betonu, padarant 20.03% nuolydj j lovio krastus, loviy
sujungima su nejudama atrama uZtaisyti betonu, padarant ne didesnj kaip 45° kampa.

3.3.2. Hidroizoliacijos jrengimas i§ iforés: ritininé bitumine prilydoma danga dedant 2
sluoksniais, prie§ tai paruogiant pagrindg (pagal naudojamos hidroizoliacinés dangos technologinius
reikalavimus). Danga ant kanalo vertikaliy sieny turi bati uZleista ne maZiau 20 cm. Danga turi biiti
wleista ant kameros ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinés dangos sujungimy vietos turi bati
uZteptos bitumine mastika.

3.3.3. Hidroizoliacijos jrengimas i§ vidaus: technologija pasitlo konkurso dalyvis.

3.3.4. Hidroizoliaciné danga turi atitikti LST EN 13707:2014 arba LST EN 14695:2010

reikalavimus ir turi biti sertifikuota Lietuvos Respublikoje.

3.4. Reikalavimai suvirinimo darby atlikimui:

3.4.1. Suvirintojy kvalifikacija turi atitikti LST EN ISO 9606-1:2013 reikalavimus ir jie turi
turéti kvalifikacinius pazyméjimus. Visi suvirintojai turi turéti savo asmeninj Zymeklj, kurie turi bati
uZra¥omi j suvirinimo formuliarg, kad bty matoma kiekvieno suvirintojo darby apimtis.

3.4.2. Visoms suvirinimo siiiléms turi biiti sudaryti suvirinimo procediiry aprasai (SPA) pagal
LST EN ISO 15609-1:2005 reikalavimus ir pateikti UZsakovui tvirtinimui. UZsakovo patvirtintos
SPA kopijos turi biti pas suvirintojus. Suvirinimas atlickamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus.
Visi pakeitimai turi biti suderinti su Uzsakovo metaly laboratorija.

3.4.3. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo, kad suvirintojai suvirinty kontrolinius
pavyzdzius prie§ darby pradzia, dalyvaujant Uzsakovo metaly laboratorijos darbuotojams. Esant
suvirinimo technologijos paZeidimams, UZsakovas turi teis¢ sustabdyti darbus.

3.4.4. Prie$ suvirinimo darbus Rangovas pateikia UZsakovo metaly laboratorijai suderinimui
sekanc¢ig dokumentacija:

- personalo kvalifikaciniy paZzyméjimy kopijas;
- suvirinimo procediry aprasg (SPA);
- suvirinimo siiiliy formuliarg;
- naudojamy medziagy sertifikatus;
- suvirinimo medZiagy sertifikatus.

3.4.5. Prie§ suvirinima turi bati atlikta:
- naudojamy medZiagy identifikacija;
- suvirinimo medZiagy identifikacija;
- suvirinimo salygy patikrinimas;
- siiliy paruo$imo patikrinimas;
- suvirinimo medZiagy laikymo darbo vietoje patikrinimas.
3.4.6. Po suvirinimo turi biiti atlikta sitiliy kontrolé neardan¢iais metodais. Suvirinimo sitliy
kontrole atliks UZsakovo laboratorija. Visi pakeitimai ar papildymai turi biti i anksto derinami su
Uzsakovu.

3.4.7. Atlikus visus swziurigi%lo irgkontrolés darbus, Uzsakovo metaly laboratorijai turi biti
pateikta visa suvirinimo ir kontroles Eraﬁaq ‘dokumentacija:
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- suvirinimo sitiliy formuliaras;

- personalo kvalifikaciniy paZyméjimy kopijos;

- suvirinimo procediiry aprasa (SPA);

- naudoty medZiagy sertifikatai;

- suvirinimo medZiagy sertifikatai;

- detaliy ir elementy jvadinés kontrolés dokumentai;
- suvirinimo siiiliy vizualinés apZiiiros protokolai;

- siiiliy kontrolés neardangiais metodais protokolai;
- suvirinty sujungimy Ziniarastis.

3.4.8. Visi suvirintojai turi turéti kvalifikacija, atitinkancia pripaZintus standartus. Prie$
pradedant suvirinimo darbus, Rangovas turi jregistruoti suvirinimo darby instrukcijas ir pateikti
Uzsakovui kvalifikacijos sertifikatus. Suvirinimo darby instrukcijos turi atitikti egzistuojancius
standartus ir jas turi biti patvirtings UZsakovas. Visos suvirinimo darbams naudojamos medZiagos ir
vamzdZiai turi turéti kokybés sertifikatus.

3.5. Reikalavimai vamzdZiams:

3.5.1. Plieniniai vamzdZiai, naudojami Silumos tiekimo tinkly remontui (pakeitimui) turi
atitikti iy salygy 2 priede nurodytus reikalavimus.

3.5.2. Pramoniniu biidu izoliuoti plieniniai vamzdZiai, naudojami Silumos tiekimo tinkly
remontui (pakeitimui) turi atitikti 8iy salygu 3 priede nurodytus reikalavimus.

4. Reikalavimai dokumentacijai
4.1. Rangovo pateikiama atlikty darby techniné dokumentacija:
- vamzdyno montavimo schema;
- suvirinimo elektrody sertifikatai (kopija);
- vamzdziy, peréjimy alkiiniy ar kity metalo konstrukcijy (pvz.: kampuo¢iy, loviniy ar
dvitéjiniy profiliy,) sertifikatai (kopija);
- antikoroziniy daZy apraSymai ir atitikties sertifikatai (kopija);
- betoniniy perdangy ir kity kei¢iamy betoniniy konstrukeijy atitikties deklaracija
(kopija);
- cementinio skiedinio atitikties deklaracija (kopija) ;
- mineralinés vatos dembliy sertifikatas (kopija);
- suvirinimo procediiry specifikacija;
- suvirintojo pazyméjimas (kopija);
- patikrinimo per§vietimu suvirinimo sitliy schema.

5. Detaliis darby apraSymai.

5.1. Trasos vamzdyny keitimas nepraeinamuose kanaluose: Gatviy dangy elementy
isardymas. Trasos atkasimas, ne maZiau 3 m., gruntg i§veZant arba pilant 3alia perkasos. Senos
hidroizoliacijos demontavimas. Kanaly perdangos demontavimas. Siluminés izoliacijos
demontavimas. Vamzdyny demontavimas. Trasos kanaly i§valymas. Statybiniy $iuksliy iSveZimas.
VamzdZio intarpo atpjovimas, suvirinimui galy paruosimas $lifuojant ar tekinant, galy nuslifavimas
%alia suvirinimo zonos i§ lauko ir vidaus, pastatymas su centravimo jtaisais, nuriebalinimas,
sukabinimas suvirinimu. Suvirinimo darby koordinavimas, siiiliy suvirinimas, siilés paruoSimas
defektoskopijai, vizualioji kontrolé, identifikavimas, suvirinimo darby dokumentacijos pateikimas.
Atramy pakeitimas. Vamzdyno antikorozinis padengimas. Siluminés izoliacijos jrengimas. Kanaly
perdangos montavimas i§ seny elementy. Kanaly hidroizoliacijos jrengimas. Grunto uZpylimas
sutankinant (be gerbiivio atstatymo). Objekto perdavimas dangas atstatan¢iai organizacijai.

5.2. Trasos vamzdyny keitimas pereinamuose tuneliuose (kolektoriuose) ir Silumos

kamerose: Siluminés izoliacijos demontavimas. Vamzdyny demontavimas. Statybiniy Siuk3liy
Vizuota el. parasu
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i&vezimas. Vamzd¥io intarpo atpjovimas, suvirinimui galy paruosimas lifuojant arba tekinant, galy
nuslifavimas $alia suvirinimo zonos i§ lauko ir vidaus, pastatymas su centravimo jtaisais,
nuriebalinimas, sukabinimas suvirinimu. Suvirinimo darby koordinavimas, siiiliy suvirinimas, siilés
paruogimas defektoskopijai, vizualioji kontrole, identifikavimas, suvirinimo darby dokumentacijos
pateikimas. Atramy pakeitimas. Vamzdyno antikorozinis padengimas. Siluminés izoliacijos
jrengimas.

5.3. Trasos nejudamy atramy remontas nepraeinamuose kanaluose: Gatviy dangy
elementy iSardymas. Trasos po 3m. nuo atramos i abi puses atkasimas, gruntg i¥veZant arba pilant
Salia perkasos. Senos hidroizoliacijos demontavimas. Kanaly perdangos demontavimas. Siluminés
izoliacijos demontavimas. Vamzdyny demontavimas. Trasos kanaly i¥valymas. Seno vamzdyno
demontavimas kartu su atramos konstrukcijomis. VamzdZio intarpo L=4,5m atpjovimas, suvirinimui
galy paruosimas $lifuojant ar tekinant, galy nuslifavimas Salia suvirinimo zonos i§ lauko ir vidaus,
pastatymas su centravimo jtaisais, nuriebalinimas, sukabinimas suvirinimu. Suvirinimo darby
koordinavimas, siiiliy  suvirinimas, sidliy paruodimas defektoskopijai, vizualioji kontrole,
identifikavimas, suvirinimo darby dokumentacijos pateikimas. Skylés gelZbetonyje padidinimas.
Jdéklo per gelzbetonj pagaminimas ir jstatymas. Atraminiy Ziedy 2 vnt., pagaminimas ir
sumontavimas (atraminiy detaliy pagaminimas ir sumontavimas turi atitikti standarto LST EN 13480-
4:2012 reikalavimus). Vamzdyno ir atramos elementy antikorozinis padengimas. Silumineés
izoliacijos jrengimas. Kanaly perdangos montavimas i§ seny elementy. Hidroizoliacijos jrengimas.
Grunto uZpylimas sutankinant (be gerbiivio atstatymo). Objekto perdavimas dangas atstatanciai
organizacijai.

5.4. Trasos vamzdyny keitimas bekanaline technologija: Gatviy dangy elementy
isardymas. Trasos atkasimas, gruntg iSveZant arba pilant 3alia perkasos. Senos hidroizoliacijos
demontavimas. Kanaly perdangos demontavimas. Siluminés izoliacijos demontavimas. Vamzdyny
demontavimas. Trasos kanaly i§valymas. Smélio pagrindo jrengimas. Statybiniy Siuksliy i$vezimas.
VamzdZio intarpo atpjovimas, suvirinimui galy paruosimas $lifucjant ar tekinant, galy nuslifavimas
%alia suvirinimo zonos i§ lauko ir vidaus, pastatymas su centravimo jtaisais, nuriebalinimas,
sukabinimas suvirinimu. Suvirinimo darby koordinavimas, siiiliy suvirinimas, sitlés paruo$imas
defektoskopijai, vizualioji kontrolé, identifikavimas, suvirinimo darby dokumentacijos pateikimas.
Gedimy kontrolés laidy sujungimas ir grandinés patikrinimas. Movos uzdéjimas. Grunto uzpylimas
sutankinant (be gerbiivio atstatymo). Objekto perdavimas dangas atstatanCiai organizacijai.

5.5. Armatiiros arba kompensatoriy keitimas kamerose: Armatiiros ir flansy arba
kompensatoriy demontavimas kartu su izoliacija. Armatiiros arba kompensatoriy ir jvirinimo vietos
vamzdyny briauny paruo§imas jvirinimui pagal suderintg su Uzsakovo metaly laboratorija SPA.
Armatiiros arba kompensatoriy sumontavimas j vietg, suvirinimo darby koordinavimas, sitliy
suvirinimas, sitilés paruosimas defektoskopijai, vizualioji kontrolé, suvirinimo darby dokumentacijos
pateikimas. Vamzdyno ir peréjimy ir intarpy antikorozinis padengimas. Siluminés izoliacijos
jrengimas.

Pastaba: Armatiira arba kompensatorius pateikia UZsakovas. Kompensatoriy keitimas
numatomas nuo Ds 100mm iki Ds 1200mm. Kompensatoriai, pagal DIN standartus pateikiami kartu
su peréjimais. Kei¢iant armatiirg Rangovas turi pateikti ir sumontuoti po du peréjimus $iai kei¢iamai
armatiirai: D 114-108; D 139-133; D 168-159; D 355,6-377, D 406,4-426; kitiems diametrams
pateikiami intarpai su armatiira.

5.6. Armatiiros sumontavimas kamerose j veikiandius Silumos tiekimo tinklus be
atjungimo: Siluminés izoliacijos nuémimas. Armatiiros ir jvirinimo vietos paruo§imas jvirinimui.
Sklendziy privirinimas. Suvirinimo siiiliy vizualioji kontrole. Suvirinimo darby dokumentacijos
pateikimas. Frezavimo jrangos sumontavimas. Kiaurymes frezavimas. Frezavimo jrangos
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demontavimas. vamzdyno ir suvirinimo vietos antikorozinis padengimas. Siluminés izoliacijos
jrengimas. Siuk3liy i¥veZimas.
Pastaba: Armatiira pagaminta pagal DIN standartus pateikia Rangovas

5.7. Nuoteky vamzdyno keitimas: Gatviy dangy elementy i$ardymas. Seno vamzdZio
atkasimas gruntg iSveZant arba pilant 3alia perkasos. Seno metalinio arba asbocementinio nuoteky
vamzdZio pakeitimas nauju PVC tipo vamzdZiu, pried tai paruoSus pagrindus naujo vamzdzio
paklojimui. Jvado viety ubetonavimas. Hidroizoliacijos jrengimas (jvady vietoje). Statybiniy
siukliy i§veZimas. Paslépty darby pridavimas uzsakovo ir nuotekyne eksploatuojanéios organizacijos
atstovams. Grunto uZpylimas ir sutankinimas (be gerbiivio atstatymo). Objekto perdavimas dangas
atstataniai organizacijai.

5.8. Vandentiekio vamzdyno keitimas: Gatviy dangy elementy isardymas. Seno vamzdZio
atkasimas gruntg i§veZant arba pilant 3alia perkasos. Seno ketinio arba plieninio vamzdZio pakeitimas
nauju vamzdZiu, kuris skirtas geriamo vandens tiekimui (slégis tinkle iki 1,0 MPa), prie§ tai paruoSus
pagrindus naujo vamzdZio paklojimui. Ivado viety uzbetonavimas. Hidroizoliacijos jrengimas (jvady
vietoje). Statybiniy Siuksliy iSvezimas. Paslépty darby pridavimas uZsakovui. Grunto uZpylimas ir
sutankinimas (be gerbiivio atstatymo). Objekto perdavimas dangas atstatan¢iai organizacijai.

5.9. Kamery, kolektoriy remontas: Gatviy dangy elementy iSardymas. Kameros atkasimas
(10 m?), grunta i¥veZant arba pilant Salia perkasos. Senos hidroizoliacijos demontavimas. Kameros
perdangos demontavimas. Kameros iSvalymas. Statybiniy iuk3liy iSveZimas. Kameros perdangos
montavimas i§ seny elementy. Hidroizoliacijos irengimas. Grunto uzpylimas sutankinant (be

gerbiivio atstatymo). Objekto perdavimas dangas atstatandiai organizacijai.

5.10. Metalo konstrukcijy kamerose gamyba: aiksteliu, kopétiy, nejudamos atramos
konstrukcijy, purvo surinkéjy gamyba.

5.11. Metalo konstrukcijy kamerose pakeitimas: aiksteliy, kopétiy, sklendziy su
tarpinémis, atraminiy metalo konstrukcijy, nejudamos atramos konstrukcijy, purvo surinkéjy
demontavimas ir naujy arba seny sumontavimas be gamybos. Sumontuoty konstrukcijy antikorozinis
padengimas (gruntavimas ir daZymas, prie§ tai paruo$us pavirsius antikoroziniam padengimui, kaip
to reikalauja grunto ir daZy technologija).

6.Darby priémimas

6.1. Darby priémimg atlieka Uzsakovo sudaryta komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant
Rangovo atsakingam asmeniui .

6.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie uZbaigti ir nepastebéta defekty. Pasirasyti Atlikty darby
aktas ir Atlikty darby priémimo — perdavimo aktas.

6.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja priémimo data.
Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltes, pa3alina savo sgskaita.

7. Garantijos

7.1. Garantinis laikas pasléptiems darbams 120 ménesiy skai¢iuojant nuo Atlikty darby
priémimo - perdavimo akto pasirafymo dienos. Kitiems darbams 60 mén. Darbams, kai naujas
Silumos tiekimo tinkly elementas sujungiamas su senu, taikomas 24 (dvidesimt keturiy) ménesiy
garantinis terminas, jei senas Silumos tiekimo tinkly elementas tinkamas sujungimui suvirinimo budu.

7.2. Rangovas atsakingas uz defektus viso garantinio laikotarpio metu. Rangovas savo
saskaita padalina trikumus per auk3¢iau nurodyta garantijos laikotarpj. Rangovas taip pat atsako uz
atliktiems darbams sunaudoty medZiagy sugadinimg arba Zala UZsakovo nuosavybei, kuria, tiesiogiai
ar netiesiogiai, gali sukelti defektai arba jy pasalinimas. Jei Rangovas nepasalina trukumy per 3 (tris)
kalendorines dienas, gaves rﬁtimc‘%igakovo pretenzija arba siekiant uZtikrinti darby tgsima, arba
siekiant iSvengti darby nutraukimo, SshKovas gali pasalinti trikumus vietoj Rangovo ir Rangovo
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léSomis, neatsisakydamas jokiy kity savo pretenzijy Rangovui dél statybos defekty. Sio punkto
nuostatos yra taikomos bet kokioms darbo dalims, kurios gali buti perdarytos per nustatyta laikotarpj
iki tokio pat laikotarpio pasibaigimo nuo darby perdavimo datos.

7.3. Jei atsirade defektai nebus pasalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus
pratestas tiek, kiek reikés laiko tiems defektams paSalinti.

8. Priedai

8.1. Avariniy remonty ir defekty 3alinimo 3ilumos tiekimo tinkluose kainy lentelé, 1 priedas
— 4 lapai;

8.2. Reikalavimai plieniniams vamzdZiams, 2 priedas — 2 lapai;

8.3. Reikalavimai pramoniniu biidu izoliuotiems vamzdynams, 3 priedas — 6 lapai;

8.4. Objektiné samata, 4 priedas — 1 lapas;

8.5. Lokaliné samata, 5 priedas — 1 lapas

2. Sis priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Priedas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja iki Salys pilnai jvykdys savo
jsipareigojimus.

4. Saliy tarpusavio santykiai atsiradg priedo pagrindu ir jame nesureguliuoti yra sprendZiami
vadovaujantis Sutarties nuostatomis. . Wt

5. Priedas sudarytas ir pasirasytas 2015 m. 4t elo L0 _d.

6. Saliy paragai ir atspaudai:

Uz UZsakova: Uz Rangovy:

L. e. viceprezidento pareigas
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2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PLIENINIAMS
SILUMOS TIEKIMO TINKLU VAMZDZIAMS

1. Bendri nurodymai
Specialiis medziagoms keliami techniniai reik

reikalavimai.

Tiesiasiiiliai plieno vamzdZiai padidinto atsparumo lokalinei korozijai skirti $ilumos tinkly

vamzdynams.

Vamzdynai ir kiti komponentai parenkami pagal dominuojan&io vandens kokybg.

Plieniniams $ilumos tinkly vamzdZiams gali biti taikomi lygiaver¢iai standartai techniniuose

reikalavimuose nurodytiems techniniams standartams. Taikant lygiaver¢ius standartus Rangovas,

kartu su pasitilymu, privalo pateikti dokumentus jrodangius techninése salygose nurodyty standarty

lygiavertiskuma

2. Vandens kokybé

Vandens kokybés parametry maksimalios reikSmés pateiktos Zemiau esancioje lenteléje:

alavimai turi biiti suprantami kaip minimalts

Slad Matavimo . . Salto vandens tiekimo
Pozicija ; . Sildymo sistema ;
vienetal sistema
Bendras kietumas mgekv./kg 0,09 5.8
E;“;‘;‘;fng;jm;:f; dl;:Sgal Bt mgekv./kg 0,3/1,1 15,5
Karbonatinis indeksas (mgekv/kg)2 0,1 -
PH 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35,0
Gelezis mg/kg 0,2-1,5 4,92
Varis mg/kg 0,03 - 0,05 g
Sulfatai mg/kg 14,0 — 40,0 48,3
Nuosédy dalelés mg/kg 0,1-2,0 13,0
Naftos produktai mg/kg 0,02 -0,2 .
Silikatai mg/kg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01- 0,05 -
Cinkas mg/kg 0,01 0,03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali bti ir Zymiai didesné

. Terpés parametrai

maksimalus darbinis slégis — 1,6 MPa;

3
e maksimali temperatiira - 150°C;
[ ]
e

maksimalus darbinis slégis jungianéiy magistraliy vamzdynuose DN 1020 mm — 2,5 MPa.

4. Plieniniai vamzdziai

4.1. Medziagos

- plieno kokybé turi atitikti plieny P235GH arba P265GH standarty EN 10216-2, EN 10217-2,

EN 10217-5 reikalavimus;

- plienas turi biiti ramaus stingimo;
- papildomi reikalavimai plienui:

e plieno chemine sudétis (C - 0,14+0,22% (skersmenims DN < 100 leidziama C=0,10%);

Mn — 0,3520,65 %; Si — 0,12+0,30%; P — ne daugiau 0;04%4"8% ne daugiau 0,05%);

i

e plieno mechaninés savybes (stiprumeriba g~ 38+50 kg/mm?, takumo riba or = 24+35

kg/mm?, santykinis pailgéjimas 8s — min 26%; smiiginis tasumas KC - 5+11 kgm/cm?; 6/08<75%);

Administratord
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e plieniniai vamzdZiai turi turéti arba spiraling sitile arba iSilging sitlg, esant suvirinimo
faktoriui v = 1.0. Vamzdzio plieno siiilés savybés — stiprumo riba ir smuiginis tasumas — ne blogesnés
uz patio vamzdZio plieno savybes.

e Vamzdyny elementai (alkiinés, peréjimai, triSakiai) turi biiti pagaminti tik i§ besitliy arba
tiesiasitiliy vamzdziy. Elementy gamybai naudoti vamzdZius su spiraline siiile draudZiama.

e Suvirinimo siiilés mechaninés savybés turi biiti ne blogesnés negu pagrindinio metalo.

e fasoniniy daliy plienas turi bati tokios pacios arba geresnés kokybes;

e plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN
253:2009+A1:2013 reikalavimus.

4.2. Sertifikatai
Kartu su plieniniais vamzdZiais turi buti pateikiami sertifikatai pagal EN 10204/3.1.B

standarta.

4.3. Zyméjimas

Vamzd¥iai turi tureti sekanius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro vamzdZzio
iSoréje, vamzdZio gale;

e plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZio Nr.;

e plieno marke;

e vamzdzio @ ir S.

4.4. Hidraulinis slégio bandymas
Pagaminti vamzdZiai turi biiti i¥bandyti hidrauliniu bidu vamzdZiy gamintojo gamykloje,
pagal vamzdZiy standarty techninius reikalavimus.

4.5. Vamzdziy galy paruoSimas
Vamzdziy galy nuoZulos turi biti suformuojamos pagal EN 10217 standarta.

5. Garantijos
Vamzd¥iams turi biiti suteiktas 24 ménesiy garantinis laikotarpis, pradedant nuo sgskaitos

pasira§ymo datos. Tiekéjas jsipareigoja uztikrinti vamzdziy kokybeg.

6. Dokumentacija

Vamzdziai turi biti pateikti kartu su kokybeés sertifikatais, kuriuose turi biiti nurodyta plieno
cheminé sudétis ir mechaninés savybés o, o, 8, KC, lenkimo bandymas, taip pat suvirinimo silés
mechaninés savybés: op, KC; defektoskopijos rezultatai. Visa pateikta dokumentacija turi buti
lietuviy kalba.

Vizuota el. parau
W 1R 3
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2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PLIENINIAMS
SILUMOS TIEKIMO TINKLU VAMZDZIAMS

1. Bendri nurodymai

Speciallis medZiagoms keliami techniniai reikalavimai turi biiti suprantami kaip minimaliis
reikalavimai.

Tiesiasiiiliai plieno vamzdZiai padidinto atsparumo lokalinei korozijai skirti $ilumos tinkly
vamzdynams.

Vamzdynai ir kiti komponentai parenkami pagal dominuojanéio vandens kokybe.

Plieniniams $ilumos tinkly vamzdZiams gali bti taikomi lygiaver&iai standartai techniniuose
reikalavimuose nurodytiems techniniams standartams. Taikant lygiaver&ius standartus Rangovas,
kartu su pasifilymu, privalo pateikti dokumentus jrodandius techninése salygose nurodyty standarty

lygiavertiskuma

2. Vandens kokybé
Vandens kokybés parametry maksimalios reikSmeés pateiktos 7emiau esancioje lentel¢je:

Salto vandens tiekimo

Pozicija Mc.ltawm.o Sildymo sistema :
vienetal sistema
Bendras kietumas mgekv./kg 0,09 5.8
E:"nré‘;‘g;‘ﬁ:i’ dlzzsgal Bt | mgekv./ke 0,3/1,1 15,5
Karbonatinis indeksas (mgekv/kg)2 0,1 -
PH 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35,0
GelezZis mg/kg 0,2 -1,5 492
Varis mg/kg 0,03 — 0,05 -
Sulfatai mg/kg 14,0 — 40,0 48,3
Nuosédy dalelés ~mg/kg 0,1-2,0 13,0
Naftos produktai ~mg/kg 0,02 -0,2 -
Silikatai mg/kg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01- 0,05 -
Cinkas mg/kg 0,01 0,03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali biti ir Zymiai didesné

3. Terpés parametrai

e maksimali temperatira - 150°C;
e maksimalus darbinis slégis — 1,6 MPa;
e maksimalus darbinis slégis jungian¢iy magistraliy vamzdynuose DN 1020 mm — 2,5 MPa.

4. Plieniniai vamzdZziai

4.1. Medziagos

- plieno kokybé turi atitikti plieny P23 5GH arba P265GH standarty EN 10216
EN 10217-5 reikalavimus;

- plienas turi biiti ramaus stingimo;
- papildomi reikalavimai plienui:

e plieno cheminé sudétis (C - 0,14+0,22% (skersm\;

-2, EN 10217-2,

nims DN < 100 leidziama C>0,10%);

Mn — 0,35+0,65 %,; Si—0,12+0,30%; P —ne daugiau 0,04 %; §u—9tf18"cf§[f§i’au 0,05%);

e plieno mechaninés savybés (stiprumo riba ogs®
kg/mm?, santykinis pailgéjimas 85 — min 26%; smuginis tas

nistratord

3850, kg/mm’, takumo riba o = 24+35
umas KC - 5+11 kgm/cm?; 6/08<75%);
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e plieniniai vamzdZiai turi turéti arba spiraling siill¢ arba iSilging siulg, esant suvirinimo
faktoriui v = 1.0. VamzdZio plieno siiilés savybés — stiprumo riba ir smiiginis tasumas — ne blogesnes
uz patio vamzdZio plieno savybes.

e Vamzdyny elementai (alkiinés, per¢jimai, triakiai) turi biiti pagaminti tik i3 besiiliy arba
tiesiasiiiliy vamzdZiy. Elementy gamybai naudoti vamzdZius su spiraline siiile draudZiama.

e Suvirinimo siilés mechaninés savybés turi biiti ne blogesnés negu pagrindinio metalo.

e fasoniniy daliy plienas turi biiti tokios pagios arba geresnes kokybés;

e plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN
253:2009+A1:2013 reikalavimus.

4.2. Sertifikatai
Kartu su plieniniais vamzdziais turi biiti pateikiami sertifikatai pagal EN 10204/3.1.B

standarta.

4.3. Zyméjimas

Vamzdziai turi turéti sekandius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro vamzdZzio
iSoréje, vamzdzio gale;

e plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZio Nr.;

e plieno marke;

e vamzdZio @ ir S.

4.4. Hidraulinis slégio bandymas
Pagaminti vamzdZiai turi biiti i¥bandyti hidrauliniu biidu vamzdZiy gamintojo gamykloje,
pagal vamzdZiy standarty techninius reikalavimus.

4.5. Vamzdziy galy paruoSimas
Vamzdziy galy nuoZulos turi biiti suformuojamos pagal EN 10217 standarta.

5. Garantijos
Vamzdziams turi biti suteiktas 24 ménesiy garantinis laikotarpis, pradedant nuo saskaitos

pasira§ymo datos. Tiekéjas jsipareigoja uZtikrinti vamzdZiy kokybe.

6. Dokumentacija
Vamzdziai turi bati pateikti kartu su kokybés sertifikatais, kuriuose turi biiti nurodyta plieno

cheminé sudétis ir mechaninés savybés og, oz, 8, KC, lenkimo bandymas, taip pat suvirinimo siiilés
mechaninés savybés: os, KC; defektoskopijos rezultatai. Visa pateikta dokumentacija turi bati

lietuviy kalba.

Vizueta el. paradu
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3 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PRAMONINIU BI-JD'U 1ZOLIUOTIEMS
SILUMOS TIEKIMO TINKLU VAMZDZIAMS

1. Bendri nurodymai

Specialiis medZiagoms keliami techniniai reikalavimai turi bati suprantami kaip minimalts
reikalavimai.

Vamzdynai ir kiti komponentai parenkami pagal dominuojanéio vandens kokybg.

Pramoniniu biidu izoliuotiems §ilumos tinkly vamzdZiams gali buti taikomi lygiaver¢iai
standartai techniniuose reikalavimuose nurodytiems techniniams standartams. Taikant lygiaverCius
standartus Rangovas, kartu su pasiiilymu, privalo pateikti dokumentus jrodanéius techninése salygose

nurodyty standarty lygiavertiskuma

2. Vandens kokybé
Vandens kokybés parametry maksimalios reik§més pateiktos Zemiau esanéioje lenteléje:

W Matavimo " " Salto vandens tiekimo
Pozicija ; . Sildymo sistema :
vienetai Sistema
Bendras kietumas mgekv./kg 0,09 5.8
bﬁ;‘ng;‘gg d‘;:fal 8 mgekv./kg 0,3/1,1 /5,5
Karbonatinis indeksas (mgekv/kg)2 0,1 -
PH 9.5-10.0 7.5-8.4
Chloridai mg/kg 11,0- 30,0 35,0
Gelezis mg/kg 02-1,5 4,92
Varis mg/kg 0,03 - 0,05 -
Sulfatai mg/kg 14,0 — 40,0 483
Nuosédy dalelés mg/kg 0,1-2,0 13,0
Naftos produktai mg/kg 0,02-0,2 -
Silikatai mg/kg 5,0-7,0 -
Deguonis mg/kg 0,01- 0,05 -
Cinkas mg/kg 0,01 0,03
Druskingumas mg/kg 100-120 320

3. Terpés parametrai:

e vamzdZio paskirtis — kar§to vandens vamzdynas;
o maksimali terpés temperatiira — 120 °C,

e maksimalus darbinis slégis — 1,6 MPa;

4. Techniniai reikalavimai
Izoliuoti vamzdZiai turi biiti montuojami kaip poZeminiai kar3to vandens tiekimo vamzdZiai

kartu su jmontuotais signaliniais laidais pratekéjimo nustatymui.
Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai kartu su atitinkama uzdaromaja armatiira turi atitikti

sekan¢ius Lietuvos standartus:

e LSTEN 253 Pramoniniu biidu neardomai izolivotas vamzdZiy sistemos poZeminiams
kardto vandens tinklams. Gaminys i$ plieniniy vamzdZiy su poliuretaninegilupaeg izoliacija ir iSoriniu
polietileniniu apvalkalu.

WE 18R 3 1
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e LSTEN 448 Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdZiy sistemos pozeminiams
kar$to vandens tinklams. Plieniniy vamzdZy su poliuretanine Silumos izoliacija ir iSoriniu
polietileniniu apvalkalu fasoninés dalys.

e LSTEN 488 Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdZiy sistemos poZeminiams
karito vandens tinklams. Plieniniy vamzdZiy su poliuretanine Silumos izoliacija ir i3oriniu
polietileniniu apvalkalu armatura.

e LSTEN 489 Pramoniniu biidu neardomai izoliuotas vamzdZiy sistemos poZeminiams
kardto vandens tinklams. Plieniniy vamzdZy su poliuretanine Silumos izoliacija ir iSoriniu
polietileniniu apvalkalu jungtys.

5. Montavimas

Avarinio $ilumos tiekimo tinkly remonto darby metu bus naudojami §ie standartiniai
montaZo biidai:

e Vamzdynai su kompensacija j horizontalias alkiines

e Vamzdynai su kompensacija vienkartiniais kompensatoriais

e ISankstinio terminio jverzimo vamzdynai, fiksuojami grunto trinties jégos déka ir su
i¥siplétimo galimybémis laisvuose galuose

e (Kiekvienu atveju Tiekéjas turi nustatyti kuris metodas bus naudojamas sistemos
terminiam jverzimui)

6. Sauga

Remiantis esamos kar$to vandens ruo§imo sistemos veikimu, numatoma normali saugos
klase.

Numatomas minimalus tarnavimo ilgaamziskumas 30 mety.

7. Konservavimas
Visy vamzdziy galai turi turéti apsauginius gaubtus.

8. Temperatiirinis atsparumas

Tiekéjas turi numatyti, kad esamos savybés yra uztikrinamos maziausiai 30-¢iai tarnavimo
mety.

Slyties jtempimai turi uztikrinti minimalius standarto EN253 6 lentelés reikalavimus.

Tiekéjas turi pateikti naudojamos puty izoliacijos tarnavimo laiko dokumentacija, paruosta
naudojant skai¢iavimy programa, parengta naudojant vieng i3 sekanciy priemoniy:

e Metine apkrovos trukmeés kreive

o Temperatiirinés apkrovos lygiy skai¢iy iki 120°C ir ribine reik¥me prie 130°C maZiausiai
500 valandy.

Zaliavos kokybe jrodo tiekéjas arba ji patvirtinama testuojant.

9. Siluminis laidumas
Silumos laidumo koeficiento maksimali reikdmé 0.027 W/m/K, esant 50°C pagal EN 253.

10. Atsparumas valkSnumui
Tiekéjas pateikia dokumentus, liudijan¢ius, kad vamzdziy valk§numo charakteristikos yra
tokios patios ar geresnés negu CFC 11. vamzdZiy charakteristikos.

11. Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai

Pramoniniu biidu izoliuoti vamzdZiai turi biiti pagaminti i§ plieninio vamzdZio, poliuretano
puty izoliacijos kartu su neizoliuotais signaliniais variniais laidais ir iSorinio plastmasinio apvalkalo.
Medziagos yra sujungtos kartu suformuodamos kieta vieneta atspary kirpimui tarp plieninio
vamzdzio ir iSorinio apvalkalo min. 0,12 N/mm? aine ir min. 0,2 N/mm? tangentine kryptim.

Pramoniniu biidu izoliuoty centralizuoto $ilumos tiekimo vamzdyny sistema turi biiti surista
sistema, susidedanti i§ pagrindinio plieninio vamzdZio ir su juo patikimai puty izoliacija suriSto
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plastmasinio apvalkalo, suformuodami tvirta vieneta. Taigi, poslinkiai plieno vamzdyje perduodami
i apvalkala per poliuretano puty izoliacijos sluoksnj

VamzdZiai turi biiti pateikiami 6 m arba 12 m ilgio.

Numatomas minimalus tarnavimo ilgaamZiskumas 30 mety.

Pramoniniu biidu izoliuoty vamzdyny sistema gali biti naudojama esant pastoviai
temperatiirai ne aukstesnei kaip 120 °C.

Izoliuoty vamzdyny $ilumos nuostoliai neturi nevirSyti vertés, kuri pateikta 1 lentel¢eje.

1 lentele
fe 2 ; . Silumos nuostoliai nuo iSorinio HDPE apvalkalo
Plieninio vamzdZio nominalus
skersmuo s
Standartiniai vamzdZiai Plus vamzdZiai
50 21 20
65 25 23
80 27 24
100 28 25
125 33 30
150 38 32
200 41 37

Pastaba: VirSuje pateikti skaitiai yra apskaiiuoti remiantis vandens temperatiira 100°C
(120°C paduodamas ir 80°C griZtamas) esant grunto temperatirai 8°C.

11.1. Plieniniai vamzdZiai

- plieno kokybeé turi atitikti plieny P235GH arba P265GH standarty EN 10216-2, EN 10217-2,
EN 10217-5 reikalavimus;

- plienas turi biiti ramaus stingimo;

- papildomi reikalavimai plienui:

e plieno cheminé sudétis (C - 0,14+0,22%; (skersmenims DN < 100 leidZiama C>0,10%);
Mn - 0,35+0,65 %; Si— 0,12+0,30%; P —ne daugiau 0,04 %; S — ne daugiau 0,05%);

e plieno mechaninés savybés (stiprumo riba op = 38+30 kg/mm?, takumo riba o: = 24+35
kg/mm?, santykinis pailgéjimas 85 — min 26%; smiginis tasumas KC - 511 kgm/cm?; 6/08<75%);

e plieniniai vamzdZiai turi turéti arba spiraling siile arba igilgine sitilg, esant suvirinimo
faktoriui v=1.0. VamzdZio plieno siiilés savybés — stiprumo riba ir smuginis tasumas — ne blogesnés
uz padio vamzdZio plieno savybes.

e vamzdyny elementai (alkiinés, peréjimai, triSakiai) turi buti pagaminti tik i$ besiiiliy arba
tiesiasiiiliy vamzdZiy. Elementy gamybai naudoti vamzdZius su spiraline sitile draudZiama.

e suvirinimo siiilés mechaninés savybeés turi biiti ne blogesnés negu pagrindinio metalo.

e fasoniniy daliy plienas turi bti tokios pacios arba geresnés kokybes;

e plieninio vamzdZio skersmuo, sienutés storis bei nuokrypos turi atitikti LST EN 253:2009
reikalavimus.

11.1.1. Sertifikatai

Kartu su plieniniais vamzdZiais turi biti pateikiami sertifikatai pagal EN 10204/3.1.B
standarta.

11.1.2. Zyméjimas
Vamzdziai turi turéti sekandius identifikavimo Zenklinimus kiekvieno atskiro vamzdzio

ioréje, vamzdzio gale;

e plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdZio Nr.;

e plieno marke;

e vamzdZio @ ir S.

11.1.3. Hidraulinis slégio bandymas

Pagaminti vamzdZiai turi buti i¥bandyti hidrauliniu budu vamzdZiy gamintojo gamykloje,
pagal vamzdZiy standarty techninius reikalavimus. Vizuota el. para3u
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11.1.4. VamzdZiy galy paruo8imas
Vamzdziy galy nuoZulos turi biiti suformuojamos pagal EN 10217 standarts.
11.1.5. PavirSiaus charakteristikos
VamzdZiai izoliavimui turi biiti pristatomi be technologinio apdirbimo. Padengimas
tam, kad i§vengti vamzdZiy korozijos transportavimo metu negalimas. Pries izoliuojant vamzdZius,
sujungimo vietose, jy pavir$iai turi buti nuvalomi metaliniu $epeéiu rankiniu budu, nutepami radZiy
suri$éju, nuriebalinami, nugruntuoj ami ir nudazomi.

11.2. Poliuretano puty izoliacija

Medziagos:

Poliuretano puty izoliacija (PUR) turi bati pateikiama remiantis normatyvu EN 253.

Serdies (pagrindo) tankio minimali reik§mé turi biiti 60 kg/m3, matuojant remiantis ISO 845
ir minimali vidutiné tankio reik§mé 80 kg/m3, kuri turi biiti matuojama remiantis EN253 :2009.

MaZiausiai 88% pavirSiaus turi biiti padengta nustatymo metu pagal ISO 4590.

Gniuzdymo stiprumas radialine kryptimi turi buti maZiausiai 0.4 MPa ir isbandyta remiantis
standartu EN253:2009

Vandens absorbavimas turi biiti maZesnis negu 10 tiirio % verdant 90 minu¢iy ir iSbandytas
remiantis standartu EN253:2009

Poliuretano puty izoliacija turi garantuoti, kad pakilus temperatiirai iki 140°C izoliacijos
savybés nepasikeis.

11.3. Polietileno (HDPE) apvalkalas

MedzZiagos:

Polietileno (HDPE) apvalkalas turi biti pateikiamas remiantis standartu EN 253:2009.
Polietileno (HDPE) apvalkalas turi atitikti sekancius reikalavimus:

e Medziagos savybés reikSme
Standartas
Tirinis tankis > 942 kg/m3, ISO 1183
PE suvirinamumo indeksas (MRF) <0,5 g/10 min., ISO1133
Pailgéjimas prie§ padengiant putomis > 350 %, EN 253-5.2.7
Terminio stabilumo indukcijos laikas (OIT) > 30min prie 210°C ISO/TR 10837
Létas plysio formavimasis >3000 h prie 4 MPa, 80°, ISO 13479
Greitas plysio formavimasis (3altas jautrumas) >5 bar prie 0°C, ISO 13377

Kartu su Zaliava biitina naudoti tokj kiekj atitinkamy antioksidanty, kad biity uZtikrinamas
paruo$imas ir galutinis panaudojimas

Gaminant vamzdZius, leidziama naudoti atitinkamas gaminamos produkcijos vamzdZiy
medZiagas be priemai$y. Gali buti naudojama tik tokia vamzdZio medZiaga , kuri nesudaro Zalingo
poveikio salyguy.

11.4. Gabaritai ir tolerancijos

Prie§ padengima apvalkalas turi biiti pateikiamas reikiamy matmeny ir atitinkamo sienelés
storio, remiantis standartu EN 253:2009.

Tam, kad uztikrinti prikibimg prie izoliacinés medZiagos, apvalkalo pavir§ius turi buti
Siurkstintas i§ vidaus.

11.5. Zenklinimas
Apvalkalinio vamzdZio gamintojas turi nurodyti sekan¢ius identifikavimo Zenklinimus
kiekvieno atskiro apvalkalinio vamzdZio iSoréje:
e Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo Zenklas
e Nagriné¢jamo komponento nominalus skersmuo ir nominalus:sicaelgs storis
e Plieno techninés charakteristikos vamzdZiui ir radis,
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CEN standarto numeris

Puty dangos metai ir savaité

Naudojamos medZiagos prekybinis pavadinimas ar kodas
Nominalus skersmuo ir nominalus sienelés storis

PE sanaudy (MRF) intervalas

Zenklinimas turi biiti uZ zonos, rezervuotos apvalkalo jungtims, ribu.

12. Sujungimai

Sujungimai turi biti suderinami su LST EN 489:2009.

Po suvirinimo ir plieniniy vamzdziy slégiminiy bandymy sujungimai turi bati sandarinami
naudojant movas ir izoliuojami. Sujungimo medZiagos pristatomos supakuotos ir turi biti laikomos
sausoje vietoje iki vamzdyny sumontavimo ir izoliavimo darby pradZios. Turi bati naudojami
apkrovos perdavimo tipo sujungimai, ir turi biti jmanoma atlikti slégiminius movy sandarumo
bandymus prie§ uZpildyma putplasciu.

Vamzdyny gamintojai turi pateikti sujungimo metodus ir pagaminti bei pateikti visas
jungiamasias medZiagas.

Sujungimy patikra

Visy sujungimy sandarumo patikra turi buti atlieckama slégiu, naudojant org ir Kitas

tinkamas dujas, tikrinant oro tarpus tarp plieninio vamzdZio ir izoliuoto apvalkalo.

Turi biiti atliekamas testavimas slégiu priklausomai nuo to kokio tipo sujungimai naudojami.

Sandarumas yra tikrinamas naudojant tinkamo dydZio spaudimo matg ir tinkamg skyscio
indikatoriy. Testavimas skys&iu neturi bati kenksmingas apvalkalui, sujungimo medZiagoms ar
aplinkai. Testavimo laikotarpis turéty buti minimaliai 1 minutés ilgio.

Sujungimy izoliavimas

Poliuretano puty skys&iai pristatomi normuotais atitinkamam sujungimy dydZiui reikalingo
kiekio rinkiniais. Ryskiis paZenklinimai ant kiekvieno rinkinio pakuotés turi nurodyti kokio dydzio
sujungimui rinkinys yra skirtas. Batina sudaryti galimybe efektyviai maiSyti du skys¢io komponentus
urdaroje sistemoje taip, kad visas skys¢iy maiSymo ir pylimo j sujungimus procesas buty atlickamas
i¥vengiant rizikos dél kontakto su minétomis medziagomis.

Sujungimams neleidZiama naudoti pramoniniu budu pagamintas surenkamas izoliacines
medZiagas.

13. PaZeidimy sekimo sistema

Sistemos veikimas

Sumontuota elektroniné sekimo sistema turi sudaryti galimybe pasiekti ilgalaikj izoliuotos
centralizuoto $ildymo sistemos veikimo vientisumg. Sistema turi pastoviai stebéti vamzdyna, kad
baty galima greitai aptikti ir reaguoti | sistemos gedimus/pratekéjimus. Pristatomi vamzdZiai turi
izoliacijoje jlietus laidus. Sistema turi sugebéti aptikti bet kokia drégme, atsiradusia puty izoliacijoje,
matuojant banging varZa (impedance) tarp vario laidy ir plieninio vamzdZio ir gebéti aptikti defekta
iki plieninio vamzdzio korozijos, atsirandancios dél gedimo. Be to, sekimo sistema turi gebéti
nustatyti matavimo laido nutriikima ir turi bati paruosta bendram sekimui, apjungiant visus varinius
laidus ir kitus sistemos komponentus.

Turi bati atliktas 100% signaliniy laidy funkciniy charakteristiky patikrinimas gamybos
metu po vamzdZiy ir jy komponenty padengimo putomis. Turi bti patikrinta ar néra laidy jtrakimy ir
$untavimo vara plieniniuose vamzdZiuose. Turi buti patikrintas signaliniy laidy susidévéjimas
(sutriikimas) panaudojant uzdarg sroves granding.

14. Signaliniy laidy jungimas

Tiekéjas turi pristatyti medZiagas ir jrankius butinus teisingo laidy sujungimo uZtikrinimui.
Visi laidy sujungimai turi buti gofruoti ir sulituoti. Pajungimui tiekéjas turi pristatyti neSiojama
matavimo instrumenta, skirta bandomiesiems matavimams, siekiant jsitikinti, kad sumontuoti
teisingai, atsizvelgiant i duotas instrukcijas. Tiekejas turi pristatytiehideaskoping medZiaga, kuri
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talpinama aplink kiekvieno sujungimo laidus, kad uztikrinti greitg ir patikima bet kokio atsiradusio
gedimo aptikima.

Bekanaliy vamzdziy gedimo kontrolés sistemos reikalavimai vamzdZziams

Vamzd#io izoliaciniame sluoksnyje turi biiti jmontuoti du variniai 1,5 mm2 skersmens
laidai. Vienas jy nepadengtas, kitas alavuotas arba cinkuotas.

Maksimali 100m laido varZa turi buti ne didesné kaip 1 Q.

Kartu su vamzdziais turi biiti patiektos medZiagos ir detalés laidy sujungimui.

Gedimy kontrolés sistema turi turéti visos tiekiamos vamzdyny dalys trifakiai, kampai ir kt.

15. Transportavimas ir sandéliavimas
VamzdZiai ir u¥daromoji armatiira neturi buti transportuojami, kol testavimo rezultatai

nebus patikrinti ir priimti.

Visi sandéliavimo, pakrovimo ir i¥krovimo darbai turi buti vykdomi stengiantis kuo maziau
paZeisti vamzdZio paviriy ir galy nuoZulas. Nenaudoti plieniniy trosy. Transportavimo metu butina
naudoti tokias apsaugines priemones: platias apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio tvirtinimo ir

apsaugos priemones.
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4 priedas

Tvirtinu Tvirtinu
(Rangovas) UAB “Vilniaus energija“
20 m. mén. ___ d. 20 m, mén. ___d.
OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta 20 m. men.
Objektas:

Objekto invent. Nr.

meén. ___ d. Sutartis Nr.

20 .m.
Eil. Jkainio Darby pavadinimas Mato | Kiekis | Vnt. kaina Viso Lt,
Nr. kodas vnt. Lt, be PVM be PVM
(Lokalinés
Samatos Nr.)
1 2 3 4 5 6 7
L
2
Viso:
PVM 21%:
Viso su PYM:
Sudaré:

Vizuota el. parasu

A, I q

Administrators
Regina Pakanavi&ilté




5 priedas

Tvirtinu Tvirtinu
(Rangovas) UAB “Vilniaus energija“
20 m. mén. _ d. 200 m. mén. ___ d.
LOKALINE SAMATA
Sudaryta 20 m. meén. kainy lygiu
Objektas:

Objekto invent. Nr.

20 m mén. ___d. Sutartis Nr.
Eil. Darby Kodas | Mato | Norma | Kaina | Kiekis | Suma | Darbas | MedZiag | Mechani
Nr. | pavadinimas vnt. 0s zmai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
il
2.

Viso:

PVM 21%

I§ viso:

Sudareé:

Vizuota el. paragy
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