SUTARTIS NR. Z4~940
2015 m. birzelio 79 d.
Panevézys

PanevéZio miesto savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota
buveiné yra Laisvés a. 20, PanevéZys, atstovaujama PanevéZio miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus Tomo Juknos, veikiantio pagal PanevéZio miesto savivaldybés tarybos 2011-03-31
sprendimu Nr. 1-68-17 patvirtintus PanevéZio miesto savivaldybés administracijos veiklos nuostatus,
(toliau — UZsakovas), ir UAB ,Avestris“ pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imoneé, kurios registruota buveiné yra Sermukiniy g. 31A, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Juridiniy asmeny registre, jmonés kodas 302329684, atstovaujama direktoriaus Dainiaus
Cirankos, veikiandio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ig sutartj (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1 Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos, Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos ir Lietuvos
Respublikos viefyjy pirkimy jstatymuose.

1.2.Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sig Sutart]
taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aidkinti vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy jstatymu (toliau —
VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais iy
dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Ran govas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Nepriklausomybés kovy dalyviy, savanoriy kapy (Kristaus Karaliaus katedros kapinése,
Ramygalos g., PanevéZyje) tvarkybos darby remonto aprafo parengimas ir remonto darbai
(toliau — Darbai) ir perduoti Darby rezultata UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

2.2. Rangovas, vadovaudamasis UZsakovo pateikta Remonto projektavimo uzduotimi (Sutarties 2
priedas) ir teisés aktais, reglamentuojandiais projektavimo darbus, parengia darby remonto aprasg
(toliau — Aprafas) ir atlicka remonto darbus (toliau - Remonto darbai) pagal parengta Apradg,
vadovaudamasis teisés aktais reglamentuojanéiais Remonto darby atlikima.

2.3. Darby rezultatas — atlikti visi Darbai ir pasiradytas Remonto darby priémimo aktas.

2.4. Remonto darby atlikimo vieta Ramygalos g, Panevézys.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Sutartyje nurodyty atliekamy Darby kaina be PVM 5578,51 Eur (penki tiikstanéiai penki Simtai
septyniasdedimt aStuoni eurai penkiasde$imt vienas centas) ir PVM 1171,49 Eur (vienas tukstantis
Simtas septyniasdesimt vienas euras keturiasde$imt devyni centai). Darby kaina su PVM yra 6750 Eur
(8esi tikstanéiai septyni $imtai penkiasdesimt eury. (toliau — Darby kaina). Darby kaina pateikiama
Rangovo pasitilyme (Sutarties | priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. UZ Sutartyje nurodytg Darby kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2
punkte. | Darby kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, apsaugos iSlaidos bei islaidos, reikalingy bandymuy, laboratoriniy ir kity tyrimy
atlikimu, leidimy ar licencijy iSmimu ir visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], islaidos, kurios biitinos, kad biity pasiradytas
Remonto darby priémimo aktas. Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy ilaidy, virsijangiy
Sutarties 3.1. punkte nurodytg Darby kaing.
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3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra biitini
Siai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos Darbus Rangovas atlicka savo saskaita,

3.4. Darby kaina su PVM, nurodyta 3.1 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines
su Darby atlikimu susijusias i¥laidas ir negali biiti kei¢iama visa Sutarties galiojimo laikotarpi, i§skyrus
atvejus numatytus $ioje Sutartyje.

3.5. Salys susitaria, kad Rangovas prie3 pradédamas Remonto darbus, vadovaudamasis parengtu
Apralu, detalizuoja Remonto darby kaing (pagal pateiktay Rangovo pasiiilyma) lokalinése sgmatose,
kurias pateikia UZsakovui.

3.6. Salys susitaria, kad Darby kaina gali maZéti, tuo atveju kai faktiskai atlikty Remonto darby kiekiai
skiriasi nuo lokalinése samatose numatyty darby kiekiy. Apmokama tik uz fakti¥kai atliktus darbus. Jei
priimant Remonto darbus, nustatoma, kad faktiskai atlikta maZiau darby, negu numatyta lokalinése
sgmatoje, Rangovui mokétinas atlyginimas maZinamas atitinkama suma pagal lokalingje sgmatoje
numatytas kainas.

3.7. Salys susitaria, kad ApraSo pakeitimai, nekeigiant Aprado sprendiniy, gali biiti tik suderinus su
ApraSo autoriumi ir UZsakovu, jeigu Remonto darby vykdymo metu i%ai$kéja, kad jie neatitinka
faktisky statybos sglygy, medZiagos nebegaminamos ar pan., bendru Rangovo, UZsakovo, Aprago
autoriaus bei techninés priezifiros vadovo rastifku aktu. Minimi pakeitimai galimi, kai uZtikrinamos
lygiavertés arba geresnés, tadiau tai nesuteikia teisés Rangovui reikalauti padengti i3laidas, virsijangias
Sutarties 3.1. punkte nurodytg Darby kaina.

3.8. Darby kaina, pasikeitus nacionalinei valiutai, bus perskaitiuojama pagal tuo metu galiosianéius
teises aktus.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis iy terminy:

4.1.1. Darby pradZia — Sutarties pasiradymo data

4.1.2. Darby pabaiga — per 2 (du) ménesius nuo sutarties pasira§ymo dienos. Darby pabaiga pagal
Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, i$taisyti defektai ir
pasiraSytas Remonto darby priémimo aktas

4.2. Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino. UZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir uz juos nemoketi, jei Darbai neuzbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodyta
terming neiStaisyti UZsakovo ir/ar techninés priezitiros atstovy nurodyti defektai.

4.4. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Atlikty Darby tarpinis aktavimas atliekamas UZsakovui ir Rangovui pasiraZant atlikty darby akta
(Forma F2), pazymg apie atlikty darby ir i§laidy vertg (Forma F3) (toliau — Aktai). Aprado parengimo
paslaugos aktuojamos proporcingai atliktiems Remonto darbams. Rangovas pateikia 3 (tris) Akty
egzempliorius UZsakovui iki kiekvieno ménesio 24 (dvidesimt ketvirtos) dienos, o jei $i diena yra ne
darbo diena — prie$ jg einania darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirajo arba nepasirado pateiktus Aktus, tuo padiu
terminu graZindamas juos Rangovui ir pareik§damas pretenzijas.

5.2. Salims pasiragius Aktus, Rangovas pateikia PVM sgskaitg — faktiirg.

5.3. Rangovas uzbaiges Darbus ir pateikes dokumentacija, reikalingg remonto uzbaigimo procediiroms
vykdyti, raStu praneda UZsakovui apie pasirengima galutinai perduoti darbus.

5.5. UZsakovas, gaves Rangovo pranesimg apie pasirengima galutinai perduoti tinkamai uZbaigtus
Remonto darbus, organizuoja remonto uZzbaigimo procediiras.

5.6. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj neatlygintinai pa3alinti nustatytus Darby defektus
ir trikumus.

5.7. Darbai laikomi baigtais, kai pasiraSomas Remonto darby priémimo aktas.

6. GARANTIJOS
6.1. Rangovas nuo Remonto darby priémimo akto pasiraymo dienos suteikia Statybos darby garantijas
visiems atliktiems remonto darbams 5 metams.
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6.2. Rangovas garantuoja, kad darby uzbaigimo metu darbai atitiks ApraSe numatytas savybes,
normatyviniy dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar
sumaZinty atlikty Remonto darby verte,

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kity teisés akty nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Remonto darby defektus. Garantinio laikotarpio metu
iSrySkéje Remonto darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 6.4. punkte nustatyta tvarka.

6.4. Uzsakovas, pastebgjes defektus, rastu informuoja Rangova. Defektai nustatomi ir konstatuojami
dvisaliame UZsakovo ir Rangovo akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita itaisyti garantiniu laikotarpiu paaidkéjusj
defektg, jo itaisymo biida bei tvarks. Rangovui nepagristai atsisakius nustatyti defektus ir pasirasyti
defektinj akta, jis pasirafomas UZsakovo vienadalitkai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui
pasiradytinai arba isiun¢iamas pastu registruotu laidku.

6.5. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto padarytos
Zalos garantiniu laikotarpiu per UZzsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba trediyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iitaisydamas defekts ir atitaisydamas 7ala, jskaitant UZsakovo
kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. ATSISKAITYMU TVARKA

7.1. Uz atliktus Darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
gavimo dienos.

7.2. UZsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas — faktiiras
pervesdamas pinigus j Rangovo nurodytg banko saskaita.
Saskaitos Nr. LT 777300010130163649 :
Bankas Swedbank AB :
Banko kodas 73000

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. Kontroliuoti ir prizifireti atliekamy Darby atlikimo eiga.

8.1.2. Reikalauti, kad Rangovas projektavimo darbus vykdyty, vadovaujantis teisés akty,
reglamentuojanéiy projektavimg, reikalavimais, ir UZsakovo pateiktus dokumentus, Remonto darbus
pagal Apra3a. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Apraso, nesilaiko normatyviniy dokumenty reikalavimy,
UZsakovas turi teis¢ reikalauti Zalinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Remonto darby ir
nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty darby defekty paSalinimo arba pafalinti triikumus
tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

8.1.3. Reikalauti, kad Rangovas laikytysi Darby atlikimo terminy.

8.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty Remonto darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

8.1.5. Projektavimo paslaugy teikimo bei Remonto darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas
savo sgskaita atlikty projektinés dokumentacijos patikslinimus, papildymus ar pakeitimus.

8.1.6. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis UZsakovo teisémis.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

8.2.2 Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.2.3. Po radytinio Rangovo praymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, igaliojimus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais.

8.3. Rangovas turi teise:



8.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos
istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.
8.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. Pradéti numatytais terminais.

8.4.2. Parengti ir perduoti UZsakovui Apra3a vadovaujantis projektavimo uzduotimi (Sutarties 2
priedas) ir teisés aktais, reglamentuojanéiais projektavimo darbus.

8.43. Teikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengta projekting dokumentacija,
bendradarbiauti su UzZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZzsakovg su %ios Sutarties
susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai paalinti visus pastebétus projektinés
dokumentacijos triikumus, netikslumus ir i$spresti visus su tuo susijusius klausimus.

8.4.4. ApraSg, pataisyti pagal pateiktas UZsakovo pastabas, jei jos nepriedtarauja normatyviniams
statybos techniniams ir normatyviniams statinio saugos bei paskirties, taip pat privalomiesiems Apraso
rengimo dokumentams.

8.4.5. Iki remonto darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti atestuotg paveldosaugos darby vadova.

8.4.6. Vykdyti remonto darbus pagal ApraSo reikalavimus, kitus Sutartyje nurodytus dokumentus,
paveldo tvarkybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojan&iy remonto darbus
reikalavimus. Garantuoti, kad Remonto darby priémimo metu jie atitiks Aprase nustatytas savybes,
normatyviniy paveldo tvarkybos darby reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy vertg arba tinkamuma Aprase numatytam panaudojimui.

8.4.7. Vykdyti Darbus pagal nurodytus Darby atlikimo terminus.

8.4.8. SavarankiSkai apsirlpinti materialiniais i¥tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priéemima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos
atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus).

8.4.9. Laiku ir tinkamai jformintus Aktus, PVM sgskaitas — faktiiras, kitg Darby atlikimo
dokumentacijg pateikti UZsakovui, atlikti bitinus bandymus ir apie jy rezultatus rastu informuoti
Uzsakovg. UZsakovui papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ragtu pranesti apie
Darby eigg bei rezultatus, pateikti kit su Darby vykdymu susijusia informacija.

8.4.10. Sudaryti sglygas UZsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby
dokumentacija.

8.4.11. Garantuoti saugy darba, prie$gaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirban&iy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlickamy statybos darby sukeliamy pavojy.
NepaZeisti esamy statiniy konstrukeijy ir apdailos, o jas paZeidus atstatyti savo sgskaita. Rangovas
uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.
8.4.12. Saugoti atliktus Remonto darbus ir reikmenis nuo sugadinimo, vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio. Statinyje ar jo dalyje, kurioje atlickami Remonto darbai, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Remonto darby atlikimo laikotarpj iki pasirafoma Statinio
Remonto darby priémimo aktas.

8.4.13. Savo saskaita iStaisyti Remonto darby, kurie yra netinkamai jvykdyti, defektus.

8.4.14. Atlikti Remonto darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktikai laikyti remonto atlickas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezimga | tam specialiai skirtas vietas,



8.4.15. Darbams naudoti tik aprade nurodytas medzZiagas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, jranga, taip pat atitinkantius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

8.4.16. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Remonto darbus juos idardyti,

8.4.17. Uztikrinti, kad  objekta, medziagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.
8.4.18.Atlikus Remonto darbus, atlikti reikalingus bandymus ir tyrimus ir juos pateikti Uzsakovui,
8.4.19. Visiskai atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryts Zala.

8.4.20. UZzsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informacija, pateikiamg Aktuose ar jy
prieduose.

8.4.21. Bendradarbiauti su UZsakovu ir vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujanéius Sutarties
nuostatoms UZsakovo nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

9.1. UZsakovas, uZdelsgs sumokéti Rangovui priklausan&ias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydZio delspinigiy uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

9.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui
0,02 (dviejy Simtyjy) procento dydZio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo bendros Sutarties
kainos iki bus atlikti Darbai.

9.3. Rangovas nejvykdes 8.4 punkte numatyty jsipareigojimy UZsakovui sumoka 1000 Eury bauda.

10. SUBRANGOVAI/SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangova/subteikéja (us) - ((uridinio asmens
pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas, atliekamy darby/paslaugy pavadinimas)

(duomenys jrafomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikéjas) (toliau —
Subrangovas/Subteikéjas)).

10.2. Subrangovy/Subteikéjy pasitelkimas nekeicia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
ivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uZ Subrangovy/Subteikejy veiklg vykdant Sutartj ir atsako
uZ Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkamga ivykdyma,

10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gali inicijuoti Subrangovo/Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitima/atsisakyma, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripazinty bei patvirtinty Uzsakovas, ar
jei Subrangovas/Suteikéjas nepajégus vykdyti isipareigojimy Rangovui dél i3keltos restruktiirizavimo,
bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar
susitarimo su kreditoriais procediiros arba jiems vykdomy analogiky procediiry, pateikiant Uzsakovui
rastiskg praSymg keisti Subrangova/Subteikéja arba atsisakyti jo bei kei¢iamo Subrangovo/Subteikéjo
kvalifikacija pagrindzianéius dokumentus arba dokumentus irodan¢ius, kad Rangovas turi teise atlikti
tuos Darbus.

10.4.  Keitiamas Subrangovas/Subteikéjas privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos, kaip
Subrangovas/Subteikéjas nurodytas Sutartyje.

10.5. | pateikta pra¥ymg pakeisti/atsisakyti Subrangovy/Subteikejy, UZsakovas, jvertines keitiamo
Subrangovo/Subteikéjo ar Rangovo kvalifikacija jrodangius dokumentus, apie priimtg sprendima
Rangovui atsako radtu ne véliau kaip per 5 darbo dienas, pateikdamas sutikimg pakeisti
Subrangova/Subteikéja kitu Subrangovu/Subteikéju ar jo atsisakyti nei nurodyta Sutartyje arba igdésto
Subrangovo/Subteikéjo keitimo/atsisakymo nesutikimo motyvus.

10.6. Salims tarpusavyje susitarus = dél Subrangovo/Subteikéjo  keitimo/atsisakymo,  §ie
keitimai/atsisakymai jforminami rastisku susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.
Subrangovo/Subteikéjo keitimas/atsisakymas nelaikomas Sutarties salygy keitimu.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAT) ATLIKTI DARBAT

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Projekte ir Sioje Sutartyje numatytas sglygas,
nesilaiké normatyviniy projektavimo ir paveldo tvarkybos dokumenty ir/ar kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:




11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybigkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

I'1.1.4. neatlygintinai i%taisyty netinkamai atliktus Darbus arba

I1.1L5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo iglaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. UZsakovas turi teise viena%alitkai nutraukti Sig Sutartj, jspéjes Rangovg radtu prie¥ 20
kalendoriniy dienuy, ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per UZsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai
ivykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose
ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj veéluoja uzbaigti Darbus.

12.1.4. Po radtitko UZsakovo jspgjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba rastigkai perspétas dar kartg jas pazeidZia.

12.1.5. Jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutartyje prisiimty isipareigojimy.

12.1.6. Rangovas rastu jspéjes UZsakova pries 20 (dvidedimt) kalendoriniy dieny turi teise nutraukti
sutart, jeigu UZsakovas nevykdo prisiimtiny isipareigojimy pagal Sutartj.

12.2. Uzsakovui arba Rangovui vienasalikai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, projekting, iSpildomaja, paveldo tvarybos vykdymo bei kitg
dokumentacijg ir suteikti atliktiems Remonto darbams garantijg nuo Statinio Remonto darby priémimo
akto pasira§ymo dienos, Salims pasirasant perdavimo — priémimo akta.

12.3 éalys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto $ioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biti visitkai ar i¥ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés del ypatingy ir neidvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klifitj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
~Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, deél
kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, pranesdama
apie aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas radtu nenurodo kitaip,
Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir iegko alternatyviy
budy save jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo,
vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pagalinti ir del kuriy visiskai ar i§ dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveiké nenugalimos Jégos aplinkybes (force majeure), émesi visy
pagrjsty atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panaudojo
visas reikiamas priemones, kad & Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas
ivykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar $ios
Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra lajku
pranesta, nuo pranefimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
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mdjeure), jsipareigojimy nevykdanti $alis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priegingu atveju
baty buve iSvengta, atlyginimag.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas fimtas
aStuoniasde%imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutart]
ispédama apie tai kitg gali prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus &iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiuj nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su ja
susijgs, turi biiti sprend¥iamas deryby keliu. Jeigu anks&iau nurodyti ginéai, nesutarimaj ar reikalavimai
negali buti iSspresti deryby keliu taj ga]ys susitaria spresti juos teisés akty nustatyta tvarka teisme,

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS )

15.1. Sutartis isigalioja po to kai abi Salys ja pasirado ir galioja iki Darby rezultato perdavimo

Uzsakovui ir atsiskaitymo uz Darbus, bej Kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pagal Sutartj.

15.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keig¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties

salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir

tikslai,

15.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salys, gali inicijuoti Sutarties salygy pakeitima, pateikiant kitai

Saliai ratiska pradymg keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy prasyme nurodytas

aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta pragymg pakeisti atitinkamg Sutarties salyga

kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kai per 10 darbo dieny. Salims nesutarus del Sutarties sglygy

keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties sglygy keitimo, Zie

keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

15.4. Vykdant Sutartj gali biti atliekami techninio pobiidZio Sutarties pakeitimai, kurie visiskai

nejtakoja Zaliy tarpusavio isipareigojimy turinio pakeitimo. Techninio pobiidzio pakeitimais laikoma:

Sutarties 3aliy rekvizitai, asmeny atsakingy uZ Sutarties vykdymg pakeitimas, technines klaidos,

Techninio pobiidzio pakeitimai jforminami Saliy atstovy pasiragyty susitarimus, kuris yra neatskiriama

Sutarties dalis,

15.5. Visi rezultataj ir sy Jais susijusios teises, igytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas

intelektines ar pramonines nuosavybes teises, yra UZsakovo nuosavybe,

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su %ia Sutartimi susije pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraéingjimas yra siun&iami
i pasi igi aliai asmeniskai ar

nedelsdama, tadiau ne véliay kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresy
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Prie Sutarties pridedami gie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
I7.1.1. Sutarties 1 priedas - Rangovo pasiiilymas.

17.1.2, Viesojo pirkimo dokumentai yra Sutarties sudedamoiji dalis.

17.2. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kit paai¥kinangiais.



18. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI:
Uzsakovas
PanevéZio miesto savivaldybés administracija
Imonés kodas 288724610
Ne PVM mokétojas
Laisvés a. 20, LT- 35200, Panevézys
Tel. 8 45 501 360, faksas 8 45 501 354
El. padtas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr.
AB ,,Swedbank®
Banko kodas 73000

Administracijos dire
Tomas Jukna
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Diaining Caraaka

Teisés skyriaus vedéja

Daiva Svirgliené
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Rangovas

UAB SAvestris®

Sermuk3niy g. 31 A, Panevézys,
Imonés kodas 302329684

PVM mokétojo kodas LT100004641010
Tel. 865641621,

A.s. Nr, LT 777300010130163649
Bankas Swedbankas

Banko kodas 73000

Direktorius Dainiu/sCi;a
Tureklors 7 —
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P

W N




