

RANGOS SUTARTIS Nr.4-LIN(Darbai)/2015

2015 m. birželio 25 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoiaus Andriaus Dagio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Alvora“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinį greitkelį Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbų pirkimo supaprastintų skelbiamų derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu ir derybų rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau – **Šalys**, o kiekvienas atskirai – **Šalis**.

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektas: magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinį greitkelį Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbai (toliau – **Objektas**), atliekami pagal Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo, turinčio atestatą projektuoti magistralinius dujotiekius, parengtą techninio darbo projektą. Rangovas privalo atlikti visus papildomus darbus ir paslaugas, susijusius su statybos darbų (techninio darbo projekto) įgyvendinimu, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje (toliau visi darbai ir su jais susijusios paslaugos vadinti **Darbais**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos šioje sutartyje, jos priede B ir derybų sąlygose.

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriamas šios Sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Sutarties kaina yra 423.300,00 Eur (keturi šimtai dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai eurų 00 ct) ir pridėtinės vertės mokesčis (toliau – PVM) (toliau – **Kaina**). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais. Vadovaujantis nuo 2015-07-01 įsigaliojančiomis PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis, šiam sandoriui bus taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamasi kainos yra išdėstytos šios Sutarties A priede (pridedama).

2.3. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui 1 kartą per mėnesį Šalims pasirašant tarpinius atlikty Darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras. Užsakovas atlieka mokėjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik įvykdžius šiame punkte ir Sutarties 3.3 bei 5.9 punktuose įtvirtintas sąlygas. Paskutinysis mokėjimas už atliktus Darbus turi sudaryti ne mažiau 10 proc. Kainos su PVM.

2.4. Pasirašyti atlikty Darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros turi būti pristatyti Užsakovui į Inžinerinio departamento Projekto įgyvendinimo skyrių (Gudelių g. 49, Vilnius) ne vėliau, kaip 1-ją po ataskaitinio mėnesio dieną.

2.5. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami *eurais* bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą.

2.8. Draudžiama didinti Darbų kainą per visą Sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines konkursu metu nustatytas sudarytos Sutarties sąlygas.

3. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:

3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda pasirašius Sutartį ir baigia ne vėliau kaip 2015-12-18, norminių aktų nustatyta tvarka surašius statybos užbaigimo aktą ir pateikus su komplektuotą atlikty Darbų techninę dokumentaciją, medžiagų sertifikatus, instrukcijas ir kita.

3.2. Darbai atliekami griežtai vadovaujantis Darbų vykdymo grafiku (priedas C). Darbų vykdymo grafiko korekcija galima tik raštišku abiejų Šalių susitarimu.

3.3. Rangovo atliekamų Darbų eiga bus fiksuojama kas mėnesį pasirašant tarpinius atlikų Darbų aktus. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad tarpiniai atlikų Darbų aktai pasirašomi tik dėl tinkamai atlikų Darbų, kuriuos patvirtina Užsakovo paskirtas techninis prižiūrėtojas. Rangovas įsipareigoja, pasirašant tarpinių atlikų Darbų aktus, perduoti Užsakovui ir atlikų paslėptų Darbų aktus. Šalys susitaria, kad tarpiniai atlikų Darbų aktai pasirašomi išimtinai Kainos dalį mokėjimo Rangovui tikslais ir nereiškia Rangovo atlikų Darbų perdavimo Užsakovui. Rangovas perduota tinkamai atlikus Darbus Užsakovui, Šalims pasirašant Rangovo užbaigtų darbų priėmimo aktą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienašališkai pasirašyti Rangovo užbaigtų darbų priėmimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. Rangovo užbaigtų Darbų priėmimo aktas pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

3.3.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokius buvo nustatyta.

3.3.2. Visų Sutarties B priede numatytyų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami.

3.3.3. Rangovas pateikia Užsakovui atlikų Darbų aktą (-us).

3.3.4. Rangovas perduoda Užsakovui visą techninę dokumentaciją, nurodytą šios Sutarties 6.8 punkte.

3.4. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus sutartyje numatytyų darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybvetę, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamu dokumentu patekimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

3.5. Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui nurodymus dėl Darbų atlikimo. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokius nurodymus įgyvendinimo galimas pasekmes.

3.6. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad atsitiktinė Darbų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiems Šalims pasirašius Rangovo užbaigtų Darbų priėmimo aktą.

3.7. Jeigu Šalys nesutaria dėl atlikų Darbų tinkamumo, apie atlikų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atlikų Darbų kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesutaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Sutarties 9.4 punkte nustatyta tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.

3.8. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų jvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo protokolą. Jei Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ir Darbų vykdymo pasitarime nedalyvavo, Darbų vykdymo pasitarimo protokolą parengia Užsakovas, o Rangovas įsipareigoja jį patvirtinti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo dienos.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus išduoti raštišką sutikimą dirbtį veikiančiuose gamtiniai dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonose.

4.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atiskaityti pagal šios Sutarties 2 punkte nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Vykdysti statybos darbų techninę priežiūrą.

4.1.4. Raštu pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Parengti techninius darbo projektus ir suderinti juos su Užsakovu.

4.2.2. Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis šia Sutartimi, techniniu darbo projektu, Darbų pirkimo sąlygomis, išdėstyтомis konkurso sąlygose, Rangovo pateiktu pasiūlymu, Darbų vykdymo grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.3. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui pagal techninius darbo projektus.

4.2.4. Prieš pradedant Darbus – gauti AB „Amber Grid“ Eksplotatavimo departamento raštišką sutikimą Rangovui ir subrangovams dirbtį veikiančiuose gamtinių dujų per davimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki Darbų atlikimo pradžios ir neatlikti jokių Darbų be šio sutikimo. Šį sutikimą privalo gauti ir visi Darbus vykdantys subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu darbams šios Sutarties apimtyje.

4.2.5. Apsidrausti su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje rangovo bei projektuotojo civilinės atsakomybės privalomaisiais draudimais, išimtinai dėl šioje Sutartyje numatyto Darbų vykdymo. Taip pat apsidrausti statybos ir montavimo visų rizikų draudimu (CAR/EAR). Jei civilinės atsakomybės ir/ar statybos ir montavimo visų rizikų draudimu (CAR/EAR) draudimo sutarčių galiojimas baigtusi anksčiau nei nurodyta šiame punkte, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują (-as) draudimo sutartj (-is) tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustojusi (-ios) galioti sutartis (-ys), likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties (-čių) galiojimo pabaigos. Užsitęsus Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas Rangovo, projektuotojo civilinės atsakomybės bei statybos ir montavimo visų rizikų draudimo sutarčių galiojimas, tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei sutarčių, kurių galiojimas pasibaigė. Rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo bei statybos ir montavimo visų rizikų draudimo sutartys turi apimti ir subrangovų, pasirašiusių subrangos sutartis su Rangovu, atliekamus statybos, montavimo darbus, teikiamas paslaugas, tarp jų ir projektavimo paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, susijusius su Objekto statyba, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, kiek šie darbai ir paslaugos susiję su subrangos sutartimis.

4.2.6. Statybos ir montavimo visų rizikų draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau nei po 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Statybos ir montavimo darbai (įskaitant paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, panaudotus statybos produktus, medžiagas ir įrenginius) pilnai sąmatinei vertei, apdraudžiami ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įvykdymo termino bei statinių statybos užbaigimo akto gavimo dienos.

Į statybos ir montavimo visų rizikų draudimą papildomai įtraukiama:

(i) Išlaidos draudimo vietai po draudimino įvykio sutvarkyti apdraudžiamos ne mažesne kaip **350.000,00 Eur** draudimo suma.

(ii) Garantinio termino rizika apdraudžiama pilna sąmatine draudimo suma, dviejų metų laikotarpiui nuo objekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos šios Sutarties 5.9 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

(iii) Draudimo sutartys turi apimti ir subrangovų, pasirašiusių subrangos sutartis su Rangovu, atliekamus statybos ir montavimo darbus bei teikiamas projektavimo paslaugas.

4.2.7. Rangovo civilinė atsakomybė apdraudžiama privalomuoju draudimu ne mažesnei nei **400.000,00 Eur** draudimo sumai su ne didesne nei 5 proc. franšize.

4.2.8. Projektuotojo civilinė atsakomybė apdraudžiama privalomuoju draudimu ne mažesnei nei **44.000,00 Eur** draudimo sumai su ne didesne nei 5 proc. franšize.

4.2.8. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartys turi įsigalioti ne vėliau nei po 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo bei galioti ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų po rangos Sutarties įvykdymo termino bei statinių statybos užbaigimo akto gavimo dienos (išskyrus ii) punkte nurodytą atvejį).

4.2.9. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas turi įsigalioti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos bei galioti ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

4.2.10. Pateikti draudimo sutartis Užsakovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo. Nepateikus laiku draudimo sutarties (-čių), tai laikoma esminiu šios Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę, išpėjės Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas: a) sudaryti draudimo sutartį (-is) Rangovo vardu bei patirtas draudimo išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų; šiuo atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, turi sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 3 proc. nuo Kainos su PVM, arba b) nutraukti šią Sutartį ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos su PVM, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.2.11. Pateikti įrodymus Užsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokėjimą pagal draudimo sutartis ne vėliau, kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po šių jmokų sumokėjimo. Rangovo nemokėjimas laiku draudimo jmokų bei to sąlygotas draudimo sutarties (-čių) nutrūkimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, išpėjus Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Rangovas per šį terminą nepateikia naujos (-ų) draudimo sutarties (-čių) su tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis nei pasibaigusioji sutartis (-ys) sąlygomis, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo, kurių minimalus dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. Kainos su PVM.

4.2.12. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigiliojimo dienos raštu pranešti Užsakovui statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susiekti bet kuriuo paros metu.

4.2.13. Atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą Užsakovui nuosavybės teise priklausančio magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat kitus nuostolius, Užsakovo patirtus dėl magistralinių dujotiekų priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimų ir/ar šios sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdant Darbus, kaltės.

4.2.14. Išmokėti kompensacijas žemės savininkams ir/ar naudotojams už Darbų vykdymo metu padarytą žalą turtui, esančiam už magistralinio dujotiekio statybos darbų zonos ribų.

4.2.15. Užtikrinti statybųvietėje gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, tinkamą atliekų išvežimą ir utilizavimą.

4.2.16. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.

4.2.17. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamųatsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovo bei Užsakovo darbuotojų saugumą, užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybųvietėje būtų reikiamas medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Darbus atliktų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, darbuotojai.

4.2.18. Įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis kasdien būtų tinkamai pildomas bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo paskirtiems asmenims tikrinti statybos darbų žurnalą.

4.2.19. Gauti visus statybos darbų vykdymui reikalingus leidimus, išskaitant, bet neapsiribojant Statybų leidžiantj (-čius) dokumentą (-us).

4.2.20. Vykdant Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, išskaitant, bet neapsiribojant:

- Magistralinio dujotiekio įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.1-12;
- Magistralinių dujotiekų apsaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213;

- Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128, ir kt.
- 4.2.21. Jforminti Darbų atlikimą tarpiniais atlirkų Darbų aktais pagal raštu Užsakovo patvirtintas formas.
- 4.2.22. Nekokybiškai atlirkus Darbus perduoti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.
- 4.2.23. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir Rangovo sąskaita ištaisyti trūkumus, kurie nustatomi tikrinimų metu.
- 4.2.24. Vykdysti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti Darbus.
- 4.2.25. Suteikti galimybę Užsakovo paskirtiems asmenims, kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal Sutartį.
- 4.2.26. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus.
- 4.2.27. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvetėje, kviesti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, darbų techninius prižiūrėtojus ir projekto vykdymo priežiūros atstovus, sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones.
- 4.2.28. Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir techninio projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvetės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eiga, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atlirkus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.
- 4.2.29. Užbaigus Darbus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą.
- 4.2.30. Perduoti tinkamai atlirkus Darbus Užsakovui, statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatyta tvarką ir reikalavimus.
- 4.2.31. Organizuoti statybos užbaigimo komisijos darbą bei pateikti dujotiekio Darbų užbaigimo įvertinimo komisijai visą atlirkų Darbų reikiamą dokumentaciją ir gauti statybos užbaigimo aktą (-us).
- 4.2.32. Parengti ir suk komplektuoti visus pagal teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl statybos užbaigimo akto gavimo, atlirkti visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus, išskyrus Rangovo parengto prašymo Statybos užbaigimo aktui gauti pasirašymą.
- 4.2.33. Rangovas privalo įkelti į informacinię sistemą „Infostatyba“ visus būtinus dokumentus dėl statybos užbaigimo akto gavimo.
- 4.2.34. Parengti ir su Užsakovu suderinti magistralinio dujotiekio vamzdyno techninius pasus.
- 4.2.35. Operatyviai, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, pašalinti komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus.
- 4.2.36. Rangovas prisima riziką dėl galimų pakeitimų techniniame darbo projekte, taip pat dėl darbų, kurie juose nenumatyti, bet reikalingi atlirkti, siekiant užbaigti Darbus bei gauti Objekto statybos užbaigimo aktą.
- 4.2.37. Užbaigus statybos darbus, pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą demontuotą dujotiekį D720 ir kitų medžiagų, kurias šioje Sutartyje numatyta tvarka Rangovui perdavę Užsakovas, likučius.
- 4.2.38. Atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas bei savo lėšomis išmokėti kompensacijas turto savininkams ir/ar naudotojams už Darbų metu padarytą žalą turtui, esančiam už magistralinio dujotiekio statybos darbų zonas ribų ir šios zonas ribose, ir Darbų metu užtikrinti privažiavimą į žemės savininkų ir/ar naudotojų sklypus.
- 4.2.39. Pateikti patvirtinimus raštu, kad žemės savininkai ir/ar naudotojai darbų zonas ribose ir už darbų zonas ribų neturi pretenzijų.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Sutarties 1 punkte išdėstytais reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija Darbų vykdymo grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui Sutarties 7.6 punkte nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per Sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4. Rangovas pastatytiems statiniams suteikia 5 (penkerių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dienos), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų.

5.5. Jei kokia nors statinio dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų trūkumų, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

5.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir trūkumus pašalinti per Užsakovo nustatytą terminą ir atlyginti visus dėl tokios gedimų ar trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.7. Rangovas sutinka su Kaina ir už ją įsipareigoja įvykdysti visus Sutarties 1 dalyje nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba.

5.8. Prievolių pagal šią Sutartį įvykdymui užtikrinti Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui priimtiną bei su Užsakovu suderintomis sąlygomis pasirašytą besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo kompanijos laidavimą. **Sutarties įvykdymo garantijos dydis – 10 % nuo Kainos (su PVM).** Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą sutarties užtikrinimo laidavimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo raštu turi pateikti ir draudimo liudijimo bei mokestinio pavedimo kopijas, kad draudimo jmoka už išduotą laidavimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo garantija turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet jokiu atveju ne trumpiau negu Rangovas įvykdys visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Jei Rangovas neįvykdė šiame Sutarties punkte nustatytą įsipareigojimą, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 10 % nuo Kainos (su PVM) ir atlyginti visus kitus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengė ši bauda. Garantija tokiomis pačiomis arba nebilogesnėmis negu tos, kurios nustatytos šiame punkte, sąlygomis turi galioti nuo Sutarties įsigaliojimo momento iki Jrangos ir Darbų priėmimo per davimo akto pasirašymo. Jeigu ši garantija pasibaigs anksčiau, Rangovas ne vėliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki garantijos galiojimo pabaigos įsipareigoja savo sąskaita pratesti šią garantiją bei pateikti ją Užsakovui. Nepratesus garantijos galiojimo termino ar nepateikus laiku naujos garantijos šiame punkte nustatytomis sąlygomis, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 0,1 procento nuo Kainos su PVM dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

Garantija turi būti garantuojama, kad Rangovas:

5.8.1. atliks Darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus;

5.8.2. atliks Darbus nepažeisdamas Sutartyje nustatytų terminų;

5.8.3. neteisėtai neatsisakys vykdyti arba tęsti jau pradėtų Darbų pagal Sutartį;

5.8.4. sumokės Sutartyje numatytais netesybas bei pagal Sutarties nuostatas atlygins visus Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, neturtinę žalą dėl netinkamo Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo arba jų nevykdymo, tiek kiek jų nepadengia netesybos;

5.8.5. šiame punkte nustatytais terminais sudarys naują Sutarties įvykdymo garantiją, jei garantija pasibaigtų anksčiau nei numatyta šiame punkte.

5.9. Rangovas savo sąskaita ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos turi pateikti garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo garantiją. Garantinio termino rizika apdraudžiama 10 proc. suma nuo Kainos su PVM draudimo suma, dviejų metų laikotarpiui nuo Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimui privalo būti pateikta Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko išduota neatšaukiama ir besąlyginė garantija pagal pirmą pareikalavimą arba draudimo kompanijos išduotas besąlyginis laidavimas pagal pirmą pareikalavimą. Jei Rangovas vėluoja įvykdyti šiame Sutarties punkte nustatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui po 0,1 procento nuo Kainos už kiekvieną vėluojamą dieną.

5.10. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trečiųjų asmenų turtinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis j juos. Tokios autorinės teisės jeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiama ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas.

6. Jranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija:

6.1. Darbuose naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo pavyzdžio, jei projekto specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip.

6.2. Rangovas darbams atlikti naudoja medžiagas, gaminius ir įrenginius pagal konkurso sąlygų reikalavimus bei tolimesnėje Darbų eigoje - pagal projektuotojo su Užsakovu suderintą medžiagų, gaminijų ir įrenginių sąrašą.

6.3. Jei Rangovas naudoja su Užsakovu nesuderintas medžiagas, gaminius ir jrangą, ir jų techniniai duomenys netenkina projekto techninių specifikacijų reikalavimų, techninis prižiūrétojas ar Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovą juos pakeisti tinkamais Rangovo sąskaita.

6.4. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi būti pažymėti tinkamais identifikaciniiais ženklais ir nudažytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

6.5. Sumontuota jranga, įskaitant elektrocheminės apsaugos jrangą, valdymo spintas ir kt., turi turėti identifikacines etiketes.

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm dydžio, ilgaamžės su išgraviruotu tekstu. Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas jrangos numeris, pavadinimas ir paskirtis. Rangovas turi pateikti Užsakovui patvirtinti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir tekstas, bei jų pavyzdžius.

6.6. Rangovas užtikrina, kad Darbų kokybė atitiks tokios rūšies darbams taikomus reikalavimus.

6.7. Rangovas sutinka, kad Užsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui dėl netinkamos Darbų kokybės, kuri užfiksuota tarpiniuose atliktų Darbų aktuose arba rašytiniuose Užsakovo nurodymuose.

6.8. Prieš surašant statybos užbaigimo aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui žemiau nurodytos jrangos bei įrenginių techninę dokumentaciją (1 egz.):

- įrenginių techninius pasus ir aptarnavimo instrukcijas lietuvių kalba;
- jrangos ir medžiagų tikrinimų, bandymų rezultatų protokolus ir dokumentus;
- sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;
- techninės specifikacijas ir brėžinius su žyma „taip pastatyta“, statybos vadovo ir techninio prižiūrétojo parašais bei kitus statinių statybos užbaigimo aktui gauti reikalingus dokumentus.

Rangovas taip pat turi pateikti Užsakovui tokį dokumentų rinkinį:

- visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos atitinkies dokumentus, tikrinimų ataskaitas;
- gamintojų techninės priežiūros instrukcijas įrangai, gaminams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms;
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais.

Pateikiama dokumentacija turi būti suk komplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

6.9. Šioje dalyje įtvirtintų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

7.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytyjų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokų aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuočiams asmenims.

7.2. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti Darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtis. Rangovas gali pasitelkti tik konkursui pateiktame Rangovo pasiūlyme nurodytas įmonės, išskyrus šioje sutartyje ir teisės aktuose įtvirtintas išimtis. Rangovo pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: UAB „Ardynas“, UAB „Dujų technikos centras“, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „GEO9“, VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB „Elsis TS“, UAB „Elektromontuotojas“, UAB „Tomida“, UAB „Devaloka“, UAB „Euroelektronika“, UAB „Dekra Industrial“, UAB „Metesta“, VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, UAB „Šakių hidrotehnika“, Kraujučio įmonė „Aras“, UAB „Lanksmas“, UAB „Požeminės jungtys“, UAB „Grunterra“, UAB „KRS“, CEPS a.s., UAB „SK Intra Baltics“, SIA „Elekoms“ ir SIA „Katlinieks“. Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subteikėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: technologinės įrangos, fasoninių dalių suvirinimas-montavimas, bandymai, išvalymas, prijungimas prie veikiančio dujotiekio. Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartj dėl esminio sutarties pažeidimo, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartj ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kitą, nei nurodyta Sutartyje, subrangovą (papildyti pasiūlyme nurodytų subrangovų sąrašą nauju subrangovu arba pakeisti jau pasamdytą subrangovą nauju subrangovu), jis privalo prieš tai Užsakovui pateikti Subrangovui pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimų atitinkamą pagrindžiančius dokumentus ir gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovų papildymas ar keitimas galimas tik išimtiniais atvejais, kuomet Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl būtinybės Sutartyje numatytiems darbams atlikti samdyti papildomą subrangovą ar pakeisti Sutartyje nurodytą subrangovą nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atlikę darbus ir/ar teikę paslaugas (jų konkrečias dalis), kurie pagal subrangos sutartj buvo pavesti atlikti ankstesnis subrangovas. Bet koks Subrangovų papildymas ar pakeitimas, Užsakovui davus atitinkamą sutikimą, įforminamas raštišku susitarimu prie Sutarties. Jei Rangovas pasamdo subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 10 procentų nuo Kainos su PVM dydžio baudą..

7.3. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievoļų nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

7.4. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytais įsipareigojimais, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

7.5. Vienai iš sutarties Šalių nesavalaikiai vykdant bet kurį iš šioje sutartyje numatytu jsipareigojimų, ji privalo mokėti antrajai šaliai delspinigius po 0,05 procento savalaikiai neatliktu jsipareigojimų sutartinės kainos už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojant iki jų jvykdymo dienos;

7.6. Jei Užsakovas įgijo teisę reikalauti 5 proc. Kainos delspinigijų, jis gali, raštu įspėjės Rangovą:

- a) nutraukti Sutartį - šiuo atveju Rangovui neprikluso jokia kompensacija;
- b) sudaryti sutartį su trečiąja šalimi dėl neatliktų Darbų vykdymo. Rangovas už šią Sutarties dalį atlyginimo negauna. Be to, Rangovas privalo padengti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

7.7. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymą tenka Rangovui.

7.8. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

7.9. Jei Rangovas vykdymamas Darbus neužtikrina jų kokybęs, kitaip nevykdo šios Sutarties reikalavimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas (išskyrus šioje sutartyje atskirai aptartus atvejus), tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl Darbų atlikimo grafiko nesilaikymo turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigtai Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises testi Darbus ar jų dalį arba nutraukti šią Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7.10. Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai nebaigtai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštiškai įspėjės Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo gavimo dienos atliktą darbo dalį.

7.11. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atlikus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

7.12. Šalys susitaria, kad Darbų vykdymas, nesilaikant terminų, nustatyti Darbų vykdymo grafike, yra laikomas esminių Sutarties pažeidimu ir, jei toks pažeidimas neištasis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo Rangovui dienos, Sutartis, Užsakovui raštu įspėjus Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali būti vienašališkai Užsakovo nutraukta.

7.13. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio sutarties pažeidimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti baudą, lygią 10 proc. Kainos su PVM, ir atlyginti visus kitus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliaus Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.

8. Nenugalima jėga:

8.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamu finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių jsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviems) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdinti jsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę

nutraukti Sutartj. Nutraukus Sutartj, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9. Bendrosios sąlygos:

- 9.1. Ši Sutartis jsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties 5.8 punkte nurodytą garantiją. Sutartis galioja iki pilno šalių jsipareigojimų įvykdymo.
- 9.2. Vykdymamos šią Sutartj, Šalys vadovaujasi konkurso sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu, statybos techniniais reglamentais, duju ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis.
- 9.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.
- 9.4. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.
- 9.5. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių Šalių.
- 9.6. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartj, bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas jsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikujant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

10. Sutarties priedai:

- 10.1. A priedas. Sutarties objekto, jo dalų ir atskirų dedamųjų kainos, 1 lapas.
- 10.2. B priedas. Darbų atlikimo apimtys ir sąlygos, 4 lapai.
- 10.3. C priedas. Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

11. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

11.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

11.2. Rangovo: Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT2204914143, tel. +370 5 2700718, faks. +370 5 2700717, el. paštas info@alvora.lt, atsiskaitomoji sąsk. LT96 7300 0100 9607 4500, Swedbank, AB , banko kodas 73000.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
Technikos direktorius
Andrius Dagys

Rangovas

UAB „Alvora“
Generalinis direktorius
Nikolaj Kolesnik

**MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO IVACEVIČIAI-VILNIUS-RYGA JUNGties DN700 SU MAGISTRALINIU
DUJOTIEKIU VILNIUS-KAUNAS RUOŽO NUO ~PK 4+00 IKI ~PK4+50 PER AUTOMOBILINĮ GREITKEĻĮ
VILNIUS-KAUNAS REKONSTRUKCIJOS DARBU ATLIKIMO APIMTYS IR SĄLYGOS**

Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinj greitkelj Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbus Rangovas atlieka vadovaudamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklemis“; „Gamtinės dujų per davimo sistemos eksploatavimo taisyklos“, Statybos techniniai reglamentai, dujų ūkio priežiūros, statybos, melioracijos nuostatomis ir kitais teisės aktų reikalavimais.

Rekonstravimo darbu (ir su jais susijusių paslaugų) apimtys yra šios:

1. Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinj greitkelj Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbai (dujotiekio dalis, elektroninių ryšių dalis, elektrocheminės apsaugos dalis), įrangos ir medžiagų reikalingų darbams atlikti tiekimas, bei techninio darbo projekto parengimo paslaugos, taip pat visi papildomi darbai ir su jais susijusios paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje. Darbai turi būti atliekami pagal šias sąlygas ir Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo, turinčio atestatą projektuoti magistralinius dujotiekius, taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, parengtus techninius darbo projektus.

2. Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo nuo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinj greitkelj Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbams visus reikalingus vamzdžius, jungiamas dalis, medžiagas, įrangą ir gaminius, numatytais techniniame darbo projekte privalo įsigyt Rangovas.

3. Projektavimo paslaugas ir Rangos darbus sudaro:

3.1. Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas ruožo ~PK 4+00 iki ~PK4+50 per automobilinj greitkelj Vilnius-Kaunas rekonstrukcijos darbų bei techninio darbo projekto parengimas.

3.2. Parengimas ir gavimas visų privalomų dokumentų techniniam darbo projektui rengti.

3.3. Parengimas ir organizavimas sutarčių pasirašymo su žemės savininkais (ar asmenimis, disponuojančiais žeme) dėl statybviečių laikino naudojimo darbų.

3.4. Parengimas, suderinimas su Užsakovu ir reikiama institucijomis bei pateikimas tvirtinimui techninio darbo projekto lietuvių kalba (pilnos apimties, popierinė versija ne mažiau kaip 4 egz. ir CD „pdf“ ir originaliais („doc“, „dwg“ ir kt. failų formatais)).

3.5. Projekto vykdymo priežiūra ir reikiamu pakeitimų techniniame darbo projekte atlikimas darbų metu.

3.6. Visų reikalingų darbams vykdyti ir tinkamai užbaigti leidimų gavimas.

3.7. Projekte turi būti numatyta, kad su žemės savininkais turi derėtis ir skirti jiems kompensacijas už patirtus nuostolius dujotiekio statybvietais ribose (projekte nustatytose darbo zonas ribose) Užsakovas, o už dujotiekio statybvietais ribų ir atstatant melioravimo-drenažo sistemas, su žemės savininkais turės atsiskaityti bei išmokėti kompensacijas Rangovas.

3.8. Projekte numatyti, kad Rangovas visas tiekiamos įrangos ir medžiagų pakuotes (medinius padėklus, polietileninės pakuotės, maišus ir t.t.) išveža į specialiai tam skirtas utilizavimo vietas pagal jo sudarytą sutartį su atliekas tvarkančia ir transportuojančia utilizavimo įmone.

3.9. Apsauginis dėklas turi būti numatytas plieninis, galintis atlaikyti reikiamas apkrovas.

3.10. Dėklas turi būti tiesus, užsandarintas, horizontalus. Plieninio apsauginio dėklo suvirinimų vietose neturi būti vidinių išsikišimų. Jo galai turi būti be aštrų briaunų.

3.11. Numatyti, kad dėklas perklojamas uždaru būdu (horizontalaus pragręžimo būdu).

3.12. Prieš įdedant dujotiekį į déklą, būtina apžiūrėti dujotiekio dangą ir išvalyti déklo vidų. Dujotiekis dékle privalo būti centruotas. Kad dujotiekis nesiliestų su déklu, tam būtina panaudoti specialias apkabas.

3.13. Déklo galai turi būti užsandarinami. Prie déklo galų montuojami kontroliniai vamzdeliai, kurie antžeminėje dalyje įrengiami kapose. Dujotiekis dékle būti klojamas ant slystančių arba su ratukais apkabų.

3.14. Rekonstruojamoje dujotiekio atkarpoje tikslinti toponuotrauką ir esamo dujotiekio įgilinimą, esant reikalui, numatyti dujotiekio trasos pakeitimą į abi puses nuo esamo déklo vietas. Esant reikalui numatyti įrangą – šaltai lenktų alkūnių lankstymui.

3.15. Trasoje demontuojamas senas dujotiekis D720 ir išvežamas į Užsakovo nurodytą vietą. Esamas déklas nedemontuojamas. Projekte būtina numatyti esamo déklo užpylimą betonu ar kitomis medžiagomis, kurios neleistų laikui bégant pažeisti esamo déklo geometrijos.

3.16. Suprojektuoti esamo magistralinio dujotiekio ryšio kabelio esamame dékle demontavimą.

3.17. Suprojektuoti naujo déklo (PE 110x5,8) polietileninio apsauginio vamzdžio ryšio kabeliui paklojimą uždaru būdu. Numatyti g/b informacinius stulpelius „Kabelis“.

3.18. Numatyti naujo ryšio kabelio MKCAШп 4x4x1,2 pratraukimą po greitkeliu naujame dékle. Kabelį pateiks Užsakovas. Numatyti déklo galų sandarinimą.

3.19. Numatyti naujo kabelio sujungimą su esamu magistraliniu ryšio kabeliu dviejų ryšio kabelio jungiamųjų movų XAGA 500-43/8 -150z pagalba. Jungiamųjų movų montavimą atliks Užsakovas.

3.20. Suprojektuoti esamų kontrolės matavimo punktų demontavimą.

3.21. Suprojektuoti naujus kontrolės matavimo punktus abiejuose, naujai įrengto apsauginio déklo galuose, kuriuose bus galima atliglioti sekančius matavimus:

- a. Dujotiekio potencialas
- b. Apsauginio déklo potencialas
- c. Dujotiekio linijinės srovės matavimas
- d. Apsauginio déklo linijinės srovės matavimas

3.22. Rangovas atsakingas už atskirų techninio darbo projekto dalių parengimą. Rangovas privalo užtikrinti reikiamus pajėgumus, pasitelkiant atitinkamus reikiamos kvalifikacijos subrangovus.

3.23. Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus darbams vykdyti.

4. Rangovas privalo atliglioti šiuos darbus:

4.1. Pašalinti dujų likutį iš vamzdyno po dujų išleidimo, prapučiant dujotiekį inertinėmis dujomis iki pilno dujų išvarymo, prižiūrint AB „Amber Grid“ specialistams (dujų išleidimo iki 0 bar operaciją iš dujotiekio prieš vykdant darbus atliks Užsakovas - AB „Amber Grid“). Atliglioti dujotiekio vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiančio dujotiekio darbus.

4.2. Bendrastatybiniai darbai.

4.3. Žemės darbai.

4.4. Augalinio dirvožemio sluoksnio nustūmimo (nesumaišant dirvožemio sluoksnių) ir sandėliavimo darbai.

4.5. Žemės iš tranšėjų kasimo ir sandėliavimo darbai.

4.6. Medienos kirtimas ir tvarkymas statybųvietėje (jei reikalinga).

4.7. Suvirinimo siūlių švietimas, kontrolė ir jų izoliavimo darbai.

4.8. Rangovo suvirintų siūlių kokybės tikrinimo negali vykdyti jam pavaldi laboratorija, t.y. siūlių švietimą, tikrinimą gali atliglioti tik Rangovui nuosavybės teise nepriklausanti laboratorija.

4.9. Dėl nustatytų defektų suvirinimo siūlė negali būti taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia siūlė privalo būti išpjauta ir suvirinta iš naujo. Užsakovui nustačius, kad siūlė buvo taisyta daugiau kaip 2 kartus, suvirintojų grandis, virinus i tą siūlę privalo būti nušalinta nuo suvirinimo darbų, visam statybos darbų laikotarpiui. Rangovas privalo užtikrinti, kad nušalinti suvirintojai nebėtę suvirinimo darbų ir pasitelkti kitus suvirintojus, turinčius reikiamą kvalifikaciją.

4.10. Suvirintų ir izoliuotų vamzdynų užpylimo žemėmis darbai.

- 4.11. Hidrauliniai bandymai.
- 4.12. Aplinkos tvarkymo darbai, dujotiekio trasos ženklinimas.
- 4.13. Paskleidžiant augalinį dirvožemio sluoksnį nesumaišyti su kitais dirvožemio sluoksniais.
- 4.14. Laikinų ir pastovių privažiavimo kelių įrengimas.
- 4.15. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir užfiksuoти esamą privažiavimo kelių, kuriais statybos metu planuojama, kad važinės Rangovo transportas, būklę.
- 4.16. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, užtikrinant jiems galimybę privažiuoti prie sklypo dalies už iškastos tranšėjos, privažiuoti prie sodybos, praginti gyvulius.
- 4.17. Pažeistų melioracijos ir drenažo sistemų atstatymas ir už statybietės ribų kompensacijų žemės savininkams išmokėjimas.
- 4.18. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo nufotografuoti ir užfiksuoти esamus apsemtus, drėgnus žemės plotus, kad būtų nustatyta esamos melioracijos-drenažo sistemos būklę.
- 4.19. Elektrocheminės apsaugos įrenginių įrengimas bei atstatymas pagal parengtus techninius darbo projektus.
- 4.20. Rangovas privalo pilnai atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekų priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų kaltės.
- 4.21. Mechaniniu būdu dirvos rekultivacijos darbai.
- 4.22. Dujotiekio vamzdyno prijungimai prie esamo veikiančio dujotiekio. Prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbus gali vykdyti tik Rangovas (ar jo pasirinktas subrangovas), turintis Lietuvos Respublikos Valstybinės Energetikos inspekcijos atestatą, leidžiantį vykdyti tokius darbus.
- 4.23. Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įrengimas.
- 4.24. Geodezinį nuotraukų atlikimas (dujotiekio išpildomosios geodezinės nuotraukos turi būti atliktos iprastu ir skaitmeniniu variantais, iš kurių pastarasis turi atitikti geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimams) arba lygiaverčio. Ne dujotiekio objektų duomenis pateikti skaitmeninėje formoje pagal InGIS specifikaciją (Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija. II redakcija (Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija/Įsakymas/46/32/2000 04 25/Įsigalioja nuo 2000 05 04/Valstybės žinios'2000 Nr.36-1019)) ESRI Personal Geodatabase arba ESRI SHP formatu. Esant poreikiui duomenų bazių šablonus užsakovas pateiks atskirai projekto vykdytojui. Užsakovui pateikti skaitmenines bylas iš kurių spausdinami brėžiniai.
- 4.25. Pasamdyti projektą parengusią arba kitą atitinkamą kvalifikaciją turinčią projektavimo įmonę, kuri darbų metu ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdytų projekto vykdymo priežiūrą ir darytų reikiamus pakeitimus techniniuose darbo projektuose.
- 4.26. Bendradarbiavimas su Projektavimo organizacija rengiančia dujotiekio darbo projektą, jų darbo koordinavimas ir kontrolė.
- 4.27. Naudotis (samdyti) įgaliotois įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos paslaugomis, siekiant įvertinti statinio ir jo įrenginių techninę būklę ir pateikti išvadas dėl įrenginių tinkamumo pradėti eksploatuoti.
- 4.28. Apsirūpinimas visais statybos darbų vykdymui reikalingais dokumentais (įskaitant statybos žurnalą) ir leidimais.
- 4.29. Statinių statybos užbaigimo procedūrų organizavimas ir statybos darbų užbaigimo akto gavimas.
- 4.30. Rangovas privalo užpildyti, sukoplektuoti visus privalomus dokumentus dėl darbų užbaigimo akto gavimo, Užsakovas turi tik pasirašyti parengtą prašymą.
- 4.31. Parengti ir su Užsakovu suderinti magistralinio dujotiekio vamzdyno techninius pasus.
- 4.32. Atliliki visus kitus su pirkimo objektu susijusius darbus ir paslaugas, įskaitant įkėlimą į informacinię sistemą „Infostatyba“ visų būtinų dokumentų.
- 4.33. Organizuoti komisių darbą, operatyviai ištaisyti nustatytus trūkumus.
- 4.34. Komplektavimas statybos dokumentų (popierinė ir skaitmeninė versijos), įskaitant:

- * išsamias dujotiekio linijinės dalies, elektrocheminės apsaugos nuo korozijos įrenginių ir kitos pagrindinės jrangos eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba;
- * statybos produktų sertifikatus ir atitikties deklaracijas lietuvių kalba;
- * statybos ir išpildomąją dokumentaciją;
- * prekių gamintojų gamybos kokybės užtikrinimo ISO sertifikatų kopijas, prekių kokybės sertifikatų kopijas, Ex išpildymo sertifikatus, išsamius prekių aprašymus, technines charakteristikas.

4.35. Statybos vamzdžių ir medžiagų likučių pristatymas į AB „Amber Grid“ sandėlį Vilniuje. Rangovas turi užtikrinti racionalų vamzdžių ir kitų medžiagų ir jrangos naudojimą statybos metu. Statybos darbams nepanaudotus vamzdžius Rangovas privalo grąžinti Užsakovui nepažeistus, nesupjaustyti.

4.36. Užsakovo atitinkamų darbuotojų supažindinimas ir apmokymas eksplloatuoti naują jrangą.

4.37. Reikiama vertimo paslaugos. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunciami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikujant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

4.38. Atliekti visus kitus su pirkimo objektu ir su projekto įgyvendinimu susijusius darbus bei paslaugas, kurių nėra numatyta statinio techniniame darbo projekte, bet reikalinga atligli, siekiant užbaigti statybos-montavimo darbus.

Pastaba: Jei šiose sąlygose bei prieduose yra nuoroda į konkretų standartą, gamintojų ar gaminj ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

Priedas C prie Sutarties
Nr. 4-LIN(Darbai)/2015



Užsakovas: AB "Amber Grid"

Rangovas: UAB "ALVORA"

Objektas: "Magistralinio dujotiekio Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungties DN700 su magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaunas
rekonstrukcijos darbai"

TVIRTINU:

Darbu atlikimo detalus grafikas

Nr.	Darbu pavadinimas	BIRŽELIS	LIEPA	RUGPJŪTIS	RUGŠEJIS	SPALIS	LAPKRITIS	GRUODIS
1	Sutarties pasirašymas	26	27	28	29	30	31	32
2	Techninio - Darbo projekto parengimas							
3	Vamzdžių uždarymo įtaisų ir medžiagų tiekimas							
4	Pragrėžimas (prastumimas) deklo per greitkelį							
5	Bendrastatybiniai, duju technologinės įrangos montavimo, izoliavimo, vamzdyno demontavimo-montavimo darbai							
6	Hidrauliniai bandymai ir išvalymas (nuseusinimas), bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai *							
7	Telekomunikacijos kabelio klojiminas							
8	Katodinės apsaugos sistemos įrengimas							
9	Aplinkos tvarkymo ir kitų darbai							
10	Dokumentacijos ruošimas							

PASTABOS:

Galutinis darbu graifikas derinamas pasirašant sutartį su AB "Amber Grid"

* - Konkrečiai data derinama atskiru Užsakovo pranešimu.

SUDARĘ: Dujotiekų statybos skyriaus vadovas

Andžej Rynkevič