KULTURQOS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 43, PALANGOJE,
REKONSTRAVIMO ] KULTUROS IR MOKSLO PASKIRTIES PASTATA
I-OJO ETAPO DARBU PAGAL PROJEKTO PAKEITIMA
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Palangos miesto savivaldybés administracija (toliau - UZsakovas), kodas 125196077,
atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, einan&ios direktoriaus pareigas Violetos
Staskonienés, veikian¢ios pagal Mero 2015 m. birfelio 19 d. potvarki M3-63,
ir UAB ,,Conresta® (toliau - Rangovas), kodas 145751974, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo
gamybai Tomo Grébliausko, veikianc¢io pagal 2015-06-23 direktoriaus jgaliojima Nr. 2015/06/23-
01, toliau kartu Sioje Rangos sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — Salimi“, sudaré $ig
Rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose
reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Vykdydamos $ia sutartj, 3alys vadovaujasi Vie$yjy pirkimy jstatymu ir kitais teisés
aktais, reglamentuojanéiais vie$uosius pirkimus, vieSojo pirkimo konkurso salygomis,
normatyviniais techniniais dokumentais, Rangovo vie$ojo pirkimo konkurso pasialymu ir Sios
sutarties salygomis.

1.4. Visus ginus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ia Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymu (toliau —Vie$yjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasiiilymo dokumentais.

1.5. Perkami darbai ir $i sutartis yra neatsiejama 2013 m. spalio 17 d. Rangos sutarties Nr.
26-R sudétiné dalis su visais $aliy jsipareigojimais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti
kultiiros paskirties pastato Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo j kultaros ir mokslo paskirties
pastatg [-ojo etapo darbus pagal projekto pakeitimg (toliau — darbai).

2.2. Darby atlikimo vieta: Vytauto g. 43, Palangoje.

3. SUTARTIES IR STATYBOS DARBU TERMINAI

3.1. Sutarties pradzia:

3.1.1. Sutartis jsigalioja, kai ja pasiraso bei patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai
Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, su Uzsakovu suderinta
kalendorinj darby atlikimo grafika. Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijos verté — 10 procenty
nuo pasitlytos darby kainos be PVM ir galioja iki 2016 m. sausio 21 d. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo garantija ir su UZsakovu suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi bdti
pateikti ne véliau nei per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos.

3.2. Sutarties pabaiga: 2015 m. gruodzio 21 d. [ sutarties termina jskaiCiuojamas
atsiskaitymo terminas bei statybos uZbaigimo akto ir kity reikalaujamy dokumenty, nurodyty
sutarties dalyje ,,Darby priémimas pateikimas UzZsakovui.

3.3. Darbus, nurodytus $ios sutarties 2 priedo jkainoty veikly sarafo 1, 2 ir 5 — 13
skyriuose, atlikti iki 2015 m. rugséjo 20 d., o.darbus;~nurodytus jkainoty ve1qu sara$o371 ir 4
skyrluose athktl iki2015 m. 1apkr1c1o ZO/d/d \K _ T
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3.4. Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai,
itaisyti defektai, pasiraSytas Rangovo ubaigty statybos darby perdavimo Uzsakovui aktas.

3.5. Pastebéty Darby trikumy ar defekty %alinimas neprailgina Sutarties 3.3. punkte
nustatyto galutinio Darby termino.

3.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Sios sutarties 2.1. punkte numatyty atlikti darby kaina yra 1 675. 485,12 Eur be
PVM, PVM - 351 851,88 Eur. Bendra suma su PVM - 2 027 337,00 Eur (du milijonai
dvide$imt septyni titkstancdiai trys $imtai trisdeSimt septyni eurat).

4.2. Uz %ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir med%iagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos objekto pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai
parengimo i8laidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomoji dokumentacija ir kt.) ir visos kitos,
Rangovui priklausandios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj,
islaidos.

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipaZines su visais dokumentais, reikalingais
sutarties 2.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir uZtikrina, kad atliks visus sutarties 2.1 punkte
nurodytus darbus uZ Sioje Sutartyje sutarta kaina.

4.4, ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijangiy darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) gali bfiti perskaiiuojama
(didinama ar ma%inama) pasikeitus (padidéjus ar suma%éjus) pridétinés vertés mokescio tarifui,
kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. RaStiskai susitarus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip
iki atitinkamy darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasira$ymo dienos, perskai¢iuojama
tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik
pasikeitusio mokescio dydziu.

4.6. Kainos (jkainiy) perskai¢iavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZzéjusio)
pridétinés vertés mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas
konkreéius skaiiavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip
pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pa31ke1tu51o (padidéjusio ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokescio tarifo.

4.7. Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Saliy pasiraSomu
protokolu/susitarimu, kuriame uZfiksuojama perskai¢iuoti jkainiai bei Sutarties kaina bei 3io
perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

4.8. Kiekiy ir kainy svyravimo rizika pilnai prisiima rangovas.

5. APMOKEJIMU TVARKA

5.1. Atsiskaitymus Uzsakovas vykdo tik uZ pilnai ir kokybiSkai atliktus bei pagal
priémimo-perdavimo aktus UZsakovo priimtus sutarties 2.1 punkte numatytus darbus pagal
Rangovo pateiktas saskaitas-faktaras.

5.2. Apmokéjimas uz atliktus darbus bus vykdomas i§ Palangos miesto savivaldybés
biudzeto.

5.3. Uz pilnai ir kokybiskai atliktus darbus pagal suderintg kalendorinj darby atlikimo
grafika uZsakovas sumoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (paZymas apie atliktus darbus bei
PVM saskaitas faktiiras) ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny.

5.4. Tuo atveju, jei Uzsakovas atsisako pasira$yti Rangovo atlikty darby priémimo-
perdavimo akta dél to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, UZsakovas per 5 darbo dienas
nuo Rangovo praSymo pasiradyti darby priémimo-perdavimo akta gavimo dienos jsipareigoja
pasira$yti jj, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teise $iy netinkamai athktq darbq
neapmoketx kol net1nkama1 athktl darba1 nebus 1stalsyt1 :
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5.6. Jeigu $alys nesutaria dél atlikty darby tinkamumo, apie atlikty darby tinkamumga
sprendziama pagal nepriklausomo eksperto iSvada. Salis, kurios teiginius dél atlikty darby kokybes
ekspertas paneigia, atlygina kitai Saliai visas eksperto darbo i3laidas.

5.7. Pabaigus darbus ir pridavus UZsakovui, Uzsakovas atsiskaito uZ atliktus darbus nuo
tos dienos, kai pasiraSomas Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

5.8. Jeigu Uzsakovas nutraukia sutartj dél to, kad Rangovas neatlieka darby sutarties 3
skirsnyje nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma uZ faktiSkai atliktus darbus, minusavus
netesybas uz vélavima.

5.9. Uzsakovas gali mokéti avansu iki 10 % sutartos sumos, Rangovui pateikus praSyma.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavimga, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimga ir jos perdavima
Uzsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
viena ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akt3
pasira$o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo puses
— Techninis prizitrétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo
akta, pa¥yma apie atlikty darby ir i8laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5
(penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso
pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima
negin¢ijama atlikty Darby dalj ir pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i$pildomaja dokumentacijg.
Rangovas prie§ 10 (de$imt) darbo dieny prane$a Uzsakovui raStu apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo Rangovo praneS§imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas
pasiraso perdavimo ir priémimo akta arba tuo paiu terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZzsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZziagas. IStaisius Darby defektus,
Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.6. Sutarties darbams priimti Rangovas pateikia Siuos dokumentus:

6.6.1. Privalomus dokumentus vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*“ 3
priedu. Visi dokumentai privalo biti sukomplektuoti, susegti i bylas, skenuoti ir perduoti
UZsakovui statybos uzbaigimo procediry organizavimui (popierinéje ir skaitmeninéje formoje).

6.6.2. Statiniy kadastriniy matavimy 2 bylas popierine ir 1 skaitmenine forma bei
patikslinta Zemés sklypo plang su visais pastatytais statiniais, suderintus su V] Registry centru.

6.7. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZziausiai
pries viena darbo diena, bei jforminti paslépty Darby aktg.

6.8. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be
Uzsakovo rastisko sutikimo tokie atvejai fiksuojami iraéais statybos darbq éurnale bei sudaromas




6.9. Uzsakovas turi teise nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
pareikiti Rangovui pretenzijas dél iSai¥kéjusiy atlikty Darby tritkumy, jei bty nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 7.1
punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus
savo saskaita, arba kompensuoty UzZsakovo patirtus nuostolius.

6.10. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudaryma ir jos darba,
paruodia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg ir pateikia Statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedtrose. Rangovas privalo per protingai trumpa
laikotarpj paSalinti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.2. 10 (de$imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir
kt.);

7.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti
Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje
Darby defektai fiksuojami $ioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per
kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo buda bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas zalg, jskaitant Uzsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI, GRAFIKAI, SAMATOS IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo sutarties pasiraS§ymo dienos privalo
pateikti:

8.1.1. pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko,
kredito unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimg 10 (de$imt) procenty nuo visos
pasitlymo sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti iki 2016-01-21.

8.1.2. Su Uzsakovu suderinta kalendorinj darby atlikimo grafika.

8.2. Rangovas turi apdrausti turta, kuriam jsigyti ar sukurti vykdant projekta buvo
naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos
atvejy statybos darby laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinis turtas).

8.3. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso
galiojimas per 3 (tris) darbo dienas privalo bfiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS
9.1. Uzsakovas turi teise: -
9.1.1. kontroliuoti ir prizidréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga,- k1ek1s~ kaina, medziagy
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jkainotus darby kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojima, reikalauti pasalinti netinkamas medZiagas, konstrukcijas, jrenginius ir t.t.;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo
protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, U#sakovas turi teise rastu reikalauti
Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokeéti uZ netinkamai atliktus darbus iki
nustatyty statybos darby defekty pafalinimo arba pafalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. reikalauti i§ Rangovo kalendorinio darby vykdymo grafiko. Duoti nurodymus
Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio darby
vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami ioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.1.5. priimti uzsléptus statybos darbus prie$ juos uzdengiant;

9.1.6. taikyti netesybas, imtis kity priemoniy tinkamai vykdyti sutartj;

9.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka darba taip létai, kad jo
nebus galima baigti laiku, gali nutraukti sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius;

9.1.8. esant svarbioms prieZastims, bet kada nutraukti sutartj ir sumokéti Rangovui u?
atlikta darba bei nuostolius, atsiradusius dél sutarties nutraukimo;

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir
kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus re1kahng1
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti Uzsakova ne véliau kaip pries
5 (penkias) darbo dienas, raftu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine prie#ifira. Darby technine prieZifira
vykdo UZsakovo paskirtas techninis priZitrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priZitirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZi@rétojus, prief tai praneidamas
Rangovui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kit fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, kuriuos nurodé
teikdamas pasitilyma. Rangovas, atsako UZsakovui u# subrangovy prievoliy nejvykdyma,
netinkamg jvykdymga ir padaryta Zala, o subrangovams — u# Uzsakovo prievoliy nejvykdyma ar
netinkamga jvykdyma;

9.3.3. gauti UZsakovo apmokéjima uz jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja: g

9.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo termmar’*'Rangovas
privalo radtiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrec1as priezastis bei
nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; e

9.4.2. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios- 1sakymu ar kitu tvarkomuO]u
dokumentu 1statqu nustatyta tvarka pﬁ&numw Vadovz} l\<uns butq ne. zemesnes

- e SRR H AL

— - WSS~ i




kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuotg
asmenj, atsakinga uz elektros tkj ir darby sauga;

9.4.3. ne veéliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutarti.
Rangovo atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
prane$a Uzsakovui apie jo paskirta atstova;

9.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijos sudaryma ir jos darba, paruosti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg ir pateikti
Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai visa reikiamg dokumentacija. vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.5. aktyviai dalyvauti pripa¥jstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad b{ity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, dél
kuriy Statinys nebiity pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie bty nurodyti Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo
procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty
S$alinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé
netinkamas ir (arba) nei$samus Techninis projektas arba jo priedai;

9.4.6. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti,
kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumga
projekte numatytam panaudojimui;

9.4.8. pradéti, kokybiSkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UzZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpj;

9.4.9. savarankiskai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medzZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties
dokumentus, sertifikatus (medzZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose
nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

9.4.11. laiku ir tinkamai informuoti UzZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo
aktus, iSraSyti sgskaitas — faktaras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby
atlikimo dokumentacijg. UZsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
raStu prane$ti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kit su projekto vykdymu susijusia
informacija;

9.4.12. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZidrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.13. informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus. Jy sarasas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu;

9.4.14. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukehamq
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, | uz, ear fl10s
atsakingas Rangovas, Darby athklmo metu nebfiity apsvaige nuo alkoholio, nark,otmlq, toksmu; ir

(arba) psichotropiniy medziagy; T

s

9.4.15 saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo_ sugadmlmo i vagystés, nuo
meteorologlmq saclygq pOVElklO 1k1 ob]ekto perdav1mo naudotl kom151]a1 dienos. Pastatuose ar jy
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dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui
visa Sutarties galiojimo laikotarpj;

9.4.16. savo saskaita i$taisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trakumus ir defektus, i$aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija,
ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudZio jie neturi biti pasalinti
ankséiau;

9.4.17. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medzZiagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.18. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktigkai laikyti statybos atliekas
bei i§vezus jas iS teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

9.4.19. esant batinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojanciomis organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.20. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, pagalbinius objektus, o baigus Darbus
juos iSardyti. Jrengti statybos aikstele, apsirGpinti reikalingomis medZiagomis, Zzaliavomis,
detalémis, jrenginiais;

9.4.21. uztikrinti, kad j kapitaliS$kai remontuojamg statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar
vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.22. atlikus darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo
prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

9.4.23. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.24. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

9.4.25. pripazZjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

9.4.26. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.27 laiku pranesti UzZsakovui apie kitas aplinkybes, kenkianéias darby kokybei, atlikimo
tempui;

9.4.28 vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

9.4.29. Rengiant informacinj ir nuolatinj aiSkinamgjj stenda bitina vadovautis Europos
Sajungos 2007-2013 m. struktfirinés paramos vieSinimo gairémis. Informacinio ir nuolatinio
aiskinamojo stendo maketai privalo buti suderinti su uzsakovu.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UzZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t.y. véluojantis apmokeéti uz atliktus
darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota diena
nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Jei Rangovas neatlieka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius
uz kiekviena pavéluota dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.3. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
priezitiros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris
kalendorines dienas, Sutarties jvykdymo wuZtikrinimas Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui
pareikalavus, UzZsakovui sumokama suma, nurodytq Siame uztikrinime ir Rangovas papildomai
moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena pavéluotg diena nuo Sutartyje nurody,tos—""
Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai. e

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defektys: Uzsakovo nustatyty
per garantinj lalkag, ]15 atlyglna Uzsakovo islaidas, susijusias su defel;tq»sahmmu




10.5. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties
jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo
garantija, kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.6. Jeigu Sutarties galiojimas Sahuc rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
jvykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas turi bati pratgsiamas
Sutarties pratesimo laikotarpiui.

10.7. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas
vykdomas Vie$yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas statinio projekte ir Sutartyje numatytas
salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi
teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trakumy Salinimo i8laidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas
bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pare1ka1aut1 i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po rastitko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sutarties
salygy arba po radtiSko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

13.2.4. Ugzsakovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasira$ant perdavimo-priémimo aktsg. Uzsakovas privalo
apmoketi tik u# tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos isskai¢iaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo
isipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis pa¢iomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 dieny, nuo PVM
saskaitos faktiiros iSraymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, iSskyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena$aliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasiraéant priémimo — perdavimo aktg.
Utzsakovas privalo apmoket1 tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy 1sska1c1uoLant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés. )

13.5. Salys neturi teisés vienaSalitkai nutraukti Sutarties nesant. pagrmdo nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. T R
13.6. Salys tur1 teisés- nutrauku Sutartj ablpuwsﬁ%k&ﬂﬁfaw e
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L~ sahes saskaita.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14. Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uZ sutarties nevykdyma arba netinkama jos
ivykdyma, jei tam trukdé aplinkybés, kuriy 3alis negaléjo iSvengti ar numatyti pasiraSydama $ig
sutart]. Force majeure aplinkybiy buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtinty taisykliy (Zin., 1996, Nr. 68-1652).

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. éalys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby biidu. Jeigu ankséiau nurodyti gindai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati i$spresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines
dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose.

15.2. Ginéai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali bati sprendziami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos pagalba.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés
priezitiros vadovai raStu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja pasira$o bei patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai
Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija ir su UZsakovu suderinta
kalendorinj darby atlikimo grafika. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija ir su UZzsakovu
suderintas kalendorinis darby atlikimo grafikas turi biiti pateikti ne véliau nei per 7 darbo dienas
nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Rangovui nepateikus auk3¢iau nurodyty dokumenty per
nustatytg terming, bus laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti sutartj.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir
pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti,
taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais,

16.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu
numatomi radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai,
nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus
ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba $i
informacija atskleista ;Statqu numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota
informacija apie kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokesCius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo iflaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiradymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16.9. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treliam asmeniui $ios sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i$skyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasmnktl
subrangovai. e

16.10. Bet kurios i$ Saliy papildomos islaidos, susijusios su pagrindinio- jsiskolinimo bei
netesyby isieSkojimu, yra pllnal atlygmamos netinkamai vykdzmsms sutartmlus isipareigojimus
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16.11. Rangovas nepasalines defekty, nustatyty per garantinj laikotarpj, sumoka UZsakovui
bauda, lygia defekty paSalinimo vertei, kuri nustatoma pagal jmonés, pafalinusios defektus,
samata.

16.12. Delspinigiy ir baudy mokéjimas neatleidZia $aliy nuo sutartiniy jsipareigojimy
visisko jvykdymo.

16.13. Vienai i3 Saliy daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant $ioje sutartyje numatyty
isipareigojimy, antroji Salis turi teise sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma kitos Salies
jsipareigojimy nevykdymo laikotarpiui.

17. SUBRANGOVAI

17.1. Rangovas atskiroms darby dalims atlikti samdo subrangovus:

Eil. | Subrangovo pavadinimas Imoneés Subrangovui ketinami Darby apimtis
Nr. kodas pavesti darbai Eur
1 UAB “Scenos techninis | 120139389 | Scenos jranga, Scenos | ~1613143,58
servisas” draperija, Akustiné sistema,
UAB “Audiotonas” 110603713 | Scenos  orkestro  duobés
mechanizacija,

17.2. Subrangovai gali bati keiiami subrangovui bankrutavus arba netinkamai vykdant
sutartinius jsipareigojimus ir tik gavus rastiSka Uzsakovo sutikima. Sitilomas naujas subrangovas
privalo atitikti konkurso salygose keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Pasikeitimas
iforminamas pasiralant papildoma susitarima, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. Visi su Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siunciami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeni$kai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

18.2. Rangovo pateiktas pasitilymas (priedas Nr. 1) ir ;kamotas veikly sarasas (priedas Nr.
2) yra neatskiriamos sutarties dalys.

18.3.Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

18.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

19. SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI
UZSAKOVAS RANGOVAS

Palangos miesto savivaldybes administracija UAB ,Conresta*

Kodas 125196077 N
Vytauto g. 173, LT-00134 Palanga

Tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217
AB Siauliy bankas, Palangos filialas
Banko kodas 71806

A.s. LT58 7180 6000 0113 0619
Direktoriaus pavaduotoja,
einanti direktoriaus pareigas P
Violeta Staskoniené i / -
A V.

Kodas 145751974

Tuskulény g. 33C, LT-09219 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 260 0356

AB SEB Vilniaus bankas

Banko kodas 70440

A.s. LT98 7044 0600 0229 6167
D1rektor1aus ‘pavaduotojas gamybai
Tomas Grébliauskas

A V.
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Visi pasitilymo ir jo priedy lapai turi bati susiti
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Priedas Nr. 1

PASIULYMAS
DEL KULTUROS PASKIRTIES PASTATO VYTAUTO G. 43, PALAN GOIJE,
REKONSTRAVIMO ] KULTUROS IR MOKSLO PASKIRTIES PASTATA
I-OJO ETAPO DARBU PAGAL PROJEKTO PAKEITIMA PIRKIMO

2015-06-23
(Data)
Vilnius

(Vieta)
Tiekéjo pavadinimas UAB CONRESTA
Tiekéjo adresas TUSKULENU G. 33C, VILNIUS, LT-09219
Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, | Tomas Grébliauskas
pavardeé
Telefono numeris +370 526 00 356
Fakso numeris —
El. pasto adresas info@conresta.lt

Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
kvietime, i$siystame 2015 m. birzelio 17 d. Nr. (11.8)-VS4-359

Mes sitilome:

1. Kultiiros paskirties pastato Vytauto g. 43, Palangoje, rekonstravimo j kultiiros ir mokslo
paskirties pastata I-ojo etapo darby pagal projekto pakeitima pirkimas (pagal pridedama jkainota
veikly saraly) (i Sia suma jeina visos iSlaidos ir visi mokes¢iai) uz 1 675 485,12 eury,
351 851,88 PVM. Bendra suma su PVM 2 027 337,00 eury (Du milijonai dvide$imt septyni
tikstanciai trys Simtai trisde§imt septyni Eur 00ct).

2. Sutarties pradZia: Sutartis jsigalioja, kai jg pasiraSo bei patvirtina antspaudais abi
Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, su
UZsakovu suderinta kalendorinj darby atlikimo grafika. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijos
verté — 10 procenty nuo pasiiilytos darby kainos be PVM ir galioja iki 2016 m. sausio 21 d..

Sutarties pabaiga: 2015 m. gruodZio 21 d. [ sutarties terming jskai¢iuojamas atsiskaitymo
terminas bei statybos uZbaigimo akto ir kity reikalaujamy dokumenty, nurodyty sutarties dalyje
,Darby priémimas”, pateikimas UZsakovui.

Darbus, nurodytus jkainoty veikly sgraSo 1, 2 ir 5 — 13 skyriuose, atlikti iki 2015 m.
rugséjo 20 d., o darbus, nurodytus jkainoty veikly saralo 3 ir 4 skyriuose, atlikti iki 2015 m.
lapkri¢io 20 d.

Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai bus atlikti sutartyje numatyti darbai, i3taisyti
defektai, pasirasytas rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

Pasitilyme pateiktos akustinés sistemos jkainoto veiklos sara$o 3-io skyriaus darbai bus
atliekami remiantis Priede Nr.3 pateiktomis specifikacijomis.

Darbams atlikti ketiname pasitelkti §iuos subrangovus:

Eil. | Subrangovo pavadinimas Jmonés Subrangovui ketinami Darby apimtis
Nr. kodas pavesti darbai Eur
1 UAB “Scenos techninis | 120139389 | Scenos jranga, Scenos | 1613143,58
servisas” draperija, Akustiné sistema,
UAB “Audiotonas” 110603713 | Scenos  orkestro  duobés
mechanizacija,

Uztikriname, kad pasirinkti subrangovai tenkina konkurso salygose subrangovams
keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

Pastaba. Lentelé apie subrangovus pildoma tuo atveju, jei pasifilyme tiekéjas nurodo, kad
ketina pasitelkti subrangovus.




pateiksime Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko,

Sutarties jvykdymo uZtikrinimui
rovés laidavima 10 (deSimt) procenty dydZio nuo visos

kredito unijos garantijg ar draudimo bend

pasililymo sumos (be PVM).
Pasitilymas-galioja iki 2015 m. birZelio 30 d_ .

-pavardg, paraSas, antspaudas)

(Tiekéjo/arba jo igaliot
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lasmens-vardas,
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