

RANGOS SUTARTIS Nr. As- 114

Marijampolė, du tūkstančiai penkioliktųjų metų, birželio mėnesio 20 diena

Marijampolės savivaldybės administraciją (juridinių asmenų registro kodas 188769113), atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Valančiaus, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Parama“ (juridinių asmenų registro kodas 165108836), atstovaujamas(a) gamybos direktoriaus, laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Vlado Glebaus, veikiančio pagal įmonės įstatymą (toliau – Rangovas) ir 2015 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 02-97-P „Dėl pavadavimo“, toliau kartu vadinti Šalimis, sudarė šią Rangos sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įspareigoja atliliki užtvankos Marių gatvėje ir pertekliaus vandens pralaidos remonto darbus (toliau Sutartyje – Darbai):

1.1. užtvankos Marių gatvėje ir perteklinio vandens pralaidos remonto darbų techninis projektas rengiamas vadovaujantis techninė specifikacija, pateikta Pirkimo sąlygų 1 priede bei techninės specifikacijos priedais (2015-03-31 techninė užduotis projektavimui Nr. UL-186-(35.3) ir Marijampolės II tvenkinio užtvankos ir pertekliaus vandens pralaidos būklės įvertinimas – statinio ekspertizė) bei derinamas su inžinerinius tinklus aptarnaujančiomis įmonėmis. Projekto sprendiniai turi atitikti Statybos techninio reglamento 2.05.14:2005 „Hidrotechninių statinių pagrindų ir pamatu projektavimas“ projektavimo techninius reikalavimus. Užtvankos Marių gatvėje ir perteklinio vandens pralaidos remonto darbų techninis projektas turi būti parengtas ir perduotas Užsakovui ekspertizės atlikimui ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, gavus ekspertų pastabas techninis projektas privalo būti pataisytas per 20 kalendorinių dienų;

1.2. darbo projektas rengiamas atskiru etapu. Darbo projekte detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal jį atliekami remonto darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio remonto darbams pradėti, o kitus – remonto metu). Darbo projektas privalo būti parengtas iki remonto darbų pabaigos;

1.3. statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos pagal techninio reglamento STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638; 2007, Nr. 112-4588; 2009, Nr. 133-5823; 2010, Nr. 114-5853) reikalavimus (aktualios redakcijos). Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą remonto darbų vykdymo laikotarpį nuo darbų pradžios iki deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;


1.4. statinio remonto darbai atliekami pagal parengtus techninių bei darbo projektus. **Darbų atlikimo terminas – per devyniasdešimt keturis (24) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.** Remonto darbų pabaiga laikoma deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pasirašymo diena.

2. Tiekielas pasiūlymo kainą skaičiuoja taip, kad visi Darbai, nurodyti techninėje specifikacijoje, būtų atliekami be papildomų išlaidų, įvertina visus mokesčius bei išlaidas Darbams atliliki. I Darbų kainą taip pat turi būti įskaičiuotos visų reikalingų dokumentų, kad užbaigtį Sutarties vykdymą, parengimo išlaidos. Tiekielas pats privalo įvertinti realius medžiagų ir darbų kiekius ir už juos atsakyti. Visi Darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atliki be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti techninėje specifikacijoje.

3. Esant poreikiui, Užsakovas numato Viešujų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pirkti papildomus darbus. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigtį), Darbai.

II. SUTARTIES KAINA

ŠALIŲ SUSITARIMU UŽTVANKOS MARIŲ GATVĖJE IR PERTEKLIAUS VANDENS PRALAIPOS REMONTO DARBU **projektinės dokumentacijos parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir**
reikalingių išlaidų

Raimundas Daunoravičius

Gamybos direktorius
Vladas Glebus

remonto darbų bendra Darbų kaina – 142.000,00 Eur (vienas šimtas keturiaskesimt du tūkstančiai eurų) įskaičiavus PVM, kurio dydis 24.644,63 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiaskesimt keturi eurai ir 63 euro centai), nustatyta supaprastinto neskelbiamo pirkimo apklausos būdu metu. Jeigu suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Sutarties Darbų kaina pateikiama Rangovo pasiūlyme, kuris yra neatskiriamas Sutarties dalis. Užsakovas šią kainą sumoka Rangovui už visus Sutartyje numatytais Darbus. Jei Rangovas įvykdė Darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti iš mokėtinų pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atlikto Darbų apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra Sutarties kaina ir PVM suma atitinkamai sumažinama.

5. Už šią Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytais Sutarties I skyriuje. I Sutarties kainą jeina darbo jėgos, mechanizmų, medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. I darbų kainą taip pat įskaičiuotos išlaidos reikiamiems dokumentams parengti sutarties įvykdymui.

6. Sutarties tipas – fiksuotos kainos Sutartis (bendros sumos Sutartis), kur Sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina. Bendros sumos Sutarties kainodaroje naudojamas įkainotų veiklų sąrašas. Riziką dėl galimo perkamo objekto faktinių apimčių dydžio prisiima Rangovas. Užsakovas nėra įpareigotas už Sutartyje numatytais Darbus sumokėti daugiau nei nurodyta Sutarties kaina.

7. Sutarties kaina bus keičiama, atsižvelgiant į pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisais ir šioms įsiteisėjus. Jei įstatymo pasikeitimais PVM mažinamas ar didinamas, Sutarties kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į šį pokytį. Šalių susitarimas dėl Sutarties kainos pakeitimo turi būti pasiektas per 1 mėnesį nuo pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu ir įsigalioja kito kalendorinio mėnesio pirmają dieną. Perskaičiuota kaina mokama už Darbus, pradėtus vykdyti po susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos. Jeigu per nurodytą terminą susitarimas dėl pasikeitusio PVM tarifo nepasirašomas, Sutarties kaina su PVM lieka nepakitusi. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties kaina nebus perskaičiuojama. Sutarties vykdymo laikotarpiu Šalių susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatliktu Darbų dalis) gali būti keičiama (didinama arba mažinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais duomenimis, statybos sąnaudų kainų pokytis, skelbiamas (<http://www.stat.gov.lt>), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasirašymo mėnesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktu ir Užsakovui nepriduotų Darbų dalis) keitimas perskaičiuojamas praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo. Perskaičiavimas atliekamas statybos Darbų kainą (sutarties neatliktu Darbų dalį) dauginant iš perskaičiavimo koeficiente (A), gauto einamujų metų mėnesio kainų indeksą (B) dalijant iš praėjusių metų sutarties pasirašymo mėnesio kainų indekso (C): A = (B/C). Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos pakeitimo įforminimo. Kainų pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos kainų indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainų indeksai pagal statinių tipus skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://www.stat.gov.lt>. Indeksuota kaina įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atlikus Darbus atitinkamai po kainų pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu;

8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.


9. I Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytais užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10. Užsakovas privalo:

SUDERINTA
Piešiųjų ženkliukas
pertarptinių specialistų

10.1. atlikti techninio projekto ekspertizę;


Vladas Glebus

Gamybos direktorius
Vladas Glebus



10.2. perduoti Rangovui statybietę ir jos valdymo teisę per 3 darbo dienas po statybos leidimo ar rašytinio pritarimo išdavimo. Statybietė yra perduodama Šalims pasirašant statybietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybietės Rangovui, Rangovas privalo rašu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų;

10.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

10.4. Rangovui pareikalavus, pateikti turimą informaciją, reikalingą Rangovo darbuotojų supažindinimui su esančiais ir galimais pavojais, rizikos veiksniu Darbų atlikimo vietoje;

10.5. iki Darbų pradžios privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą;

10.6. perduoti Rangovui statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka statybą leidžiantį dokumentą, dalyvauti techninio ir darbo projektų rengime, Darbų vykdymo bei statybos užbaigimo akto išdavimo metu;

10.7. įgalioti atstovą pasirašyti atliktų Darbų aktus.

11. Užsakovas turi teisę:

11.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytyus reikalavimus;

11.2. esant Rangovo Darbų bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams (Rangovas nukrypsta nuo projekto, įkainuočia veiklų sąrašo, nesilaiko normatyvinių projektavimo, statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų ir pan.) Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, raštu pranešęs perkelti vėlesniams laikui mokėjimo terminus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

11.3. techninio ir darbo projektų rengimo bei Darbų vykdymo metu, esant būtinybei reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus, iš esmės nekeičiančius Statinio projektinių sprendimų.

12. Rangovas privalo:

12.1. parengti Statinio techninį ir darbo projektus pagal šios Sutarties, įkainotų veiklų sąrašo ir kitų pradinių duomenų nustatytyus reikalavimus;

12.2. paskirti statinio projekto vadovą; kontroliuoti ir koordinuoti atskirų projekto dalij tarpusavio suderinamumą; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turinčius reikiamą kvalifikaciją ir veikiančius pagal reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;

12.3. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtą Statinio projektinę dokumentaciją, bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Statinio projektinės dokumentacijos trūkumus, netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

12.4. nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigtį ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatyti iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpi;

12.5. Darbus atlikti pats, jei nėra gautas Užsakovo raštiškas sutikimas perduoti dalies ar visų Darbų atlikimą trečiajam asmeniui;

12.6. Darbų vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medžiagos, gaminiai ir konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Statybos techniniame reglamente STR 1.01.04:2002 („Statybos produktai. Atitinkties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“).

12.7. visą Sutarties vykdymo laikotarpi turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui;

12.8. visus Darbus atlikti Sutartyje įtvirtintais terminais;

12.9. garantuoti saugų darbą, priešgaistrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

*Užsakovo
projektinės skrydžio
vykdytojo specialistas*

Vladas Daunoravičius

Gamybos direktorius
Vladas Glebus

gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavoju. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsviaigė nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

12.10. ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki Darbų pabaigos pateikti raštišką prašymą statybos užbaigimo komisijai surašyti statybos užbaigimo aktą ir/ar surašyti ir pateikti statybos užbaigimo komisijai deklaraciją apie statybos užbaigimą bei pateikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomają dokumentaciją, gaminį ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokį prireiktų;

12.11. vykdyti gautos Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams;

12.12. laikytis teisés aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą, reikalavimų, instruktuoti savo darbuotojus bei teikti jiems informaciją apie esamus ar galimus rizikos veiksnius atliekant Sutartyje numatytaus Darbus;

12.13. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

12.14. įgalioti atstovą pasirašyti atlirką Darbų aktus.

13. Rangovas turi teisę:

14. gauti Užsakovo apmokėjimą už tinkamai įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

15. iš anksto raštu sederinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus. Keičiami subrangovai privalo atitinkti pirkimo dokumentuose nurodytus, subrangovams taikomus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Be raštiško Užsakovo sutikimo pakeisti pasiūlyme nurodytus subrangovus, draudžiamą;

16. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.

IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR JŲ PERDAVIMAS

17. Rangovas įsipareigoja atliki vietus Darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui įkainotame veiklos sąraše nustatytais terminais.

18. Atsiskaitymo už atlirkus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra ir atlirkų Darbų aktas.

19. Darbai, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atliki Rangovas, turi būti atliki po to, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymą užtikrinančius dokumentus laikantis šių terminų:

19.1. techninis projektas turi būti parengtas ir perduotas Užsakovui ekspertizės atlikimui ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Gavus ekspertų pastabas techninis projektas privalo būti pataisytas per 20 kalendorinių dienų.

19.2. Darbų atlikimo terminas – per dvidešimt keturis (24) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga laikoma deklaracijos apie statybos užbaigimą ar statybos užbaigimo akto pasirašymo diena.

20. Rangovas turi teisę užbaigtį Darbus anksčiau sutarto termino.

21. Projektavimo darbų perdavimas:


21.1. parengtas techninis projektas turi būti per 2 (dvi) darbo dienas perduotas Užsakovui ekspertizei atliki;

21.2. projektavimo darbai laikomi baigtais tada, kai projekto ekspertizę vykdanti institucija pateikia teigiamą išvadą dėl parengtos projektinės dokumentacijos, projektinė dokumentacija yra patikrinama visų suinteresuotų institucijų ir gaunami visų jų pritarimai ir, kai pagal parengtą techninį projektą yra gautas statybos leidimas ar raštinis pritarimas;

21.3. projektavimo darbų bei projektinės dokumentacijos perdavimui įforminti Rangovas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas šį perdavimo-priėmimo aktą per 5 darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Rangovui. Atsisakęs priimti projektavimo darbus, Užsakovas per pirmiau nurodytą terminą privalo pateikti Rangovui motyvuotą atsisakymą priimti projektavimo darbus. Jei per ši terminą Užsakovas nepateikia pastabų ir nenurodo, kad jam būtinas

SUDERINTA

Pielikų įskaitos skyriaus
vyriausiai atstovas generalinis


Vladas Daunoravičius

Gamybos direktorius
Vladas Glebus



papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad Užsakovas projektavimo darbus bei projektinę dokumentaciją priėmė;

21.4. Užsakovui atsisakius priimti projektavimo darbus (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo–priėmimo akto, Šalys surašo defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi projektavimo darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir saskaita;

21.5. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl jau priimtų projektavimo darbų ar veiksmų ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento;

21.6. galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius statybos užbaigimo aktą ar deklaraciją apie statybos pabaigą.

V. PAPILDOMI DARBAI IR DARBŲ PAKEITIMAI

22. Esant būtinybei, Užsakovas pagal pirminę Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdysti (užbaigt), darbai.

23. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės, nurodant papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikiant argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pvz. brėžinius) ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, techninis prižiūrėtojas.

24. Rangovas pateikdamas siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės kartu pateikia papildomų darbų kainą, kuri apskaičiuojama pritaikant Sutartyje numatytais panašių darbų įkainius. Jei Sutartyje nenumatyti panašių darbų įkainiai, Rangovas papildomų darbų kainą apskaičiuoja įvertinus visas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų saunaudos) bei netiesiogines (pridėtinė išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už vėliausios redakcijos rekomendacijose „Dėl statinių statybos skaičiuojamosios kainos“ nustytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyt, o pridėtinė išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginių išlaidų. Apskaičiuojant papildomų darbų kainą, naudoti „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis.

25. Pildomiems darbams įsigyt bus vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama įsigyt iš to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo nuostatomis, Užsakovas juos įsigija ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti Sutartyje su tuo Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

26. Užsakovo atstovas, išnagrinėjės pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus ir nustatės netikslumą ir (ar) klaidą, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui.

27. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatyta darbų pakeitimą, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

28. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigt, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatyta, nuo Šalių nepriklausančių, aplinkybių.

29. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.) kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja techniniams projektui (Darbų apimčiai, techninėi specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

VI. ATSIASKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

30. Atsiaskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.

vyrinės stasių specialistas

Gintautas Daunoravičius

Gamybos direktorius
Vladas Glebus

31. Atsiskaitymo už atliktus Darbus pagrindas yra PVM sąskaita faktūra ir atliktų Darbų aktas.
 32. Užsakovas patikrina Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, priima atliktus Darbus, pasirašo ir teikia apmokėjimui.

33. Už atliktus Darbus Užsakovas, gavęs lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) atsiskaito su Rangovu, pervesdamas pinigus į Rangovo sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą, per 3(tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Gavęs lėšas iš kitų šaltinių, Užsakovas atsiskaito ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo. Apmokėjimo terminas pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Vėluojant finansavimui iš Direkcijos ar kitų finansavimo šaltinių, mokėjimai Rangovui atidedami finansavimo vėlavimo laikotarpiui. Užsakovas, vėluojant finansavimui, delspinigių nemoka.

VII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

34. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisés aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 34.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba
- 34.2. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- 34.3. neatlygintinai ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, arba
- 34.4. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

35. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jégomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

VIII. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

36. Rangovas Sutarčiai vykdysti gali pasitelkti Subrangovą(us) – (UAB „Sweco hidroprojektas“, įmonės kodas 165108836, buveinės adresas A. Strazdo g. 22, Kaunas, techninio, darbo projekto parengimas, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos) (toliau – Subrangovas).

37. Subrangovų pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už Subrangovų veiklą vykdant Sutartį ir atsako už sutartinių prievolius neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

38. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali iniciuoti Subrangovo, nurodyto Sutartyje, pakeitimą/atsisakymą, pateikti Užsakovui raštišką prašymą keisti/atsisakyti Subrangovą ir keičiamo Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

39. Keičiamas Subrangovas privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip Subrangovas, nurodytas Sutartyje.

40. Gavęs prašymą pakeisti/atsisakyti Subrangovą, Užsakovas įvertina keičiamo Subrangovo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Rangovui praneša raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pateikia sutikimą pakeisti Subrangovą kitu Subrangovu arba jo atsisakyti, nei nurodyta Sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti/atsisakyti Subrangovą motyvus.

41. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Subrangovo keitimo/atsisakymo, šie keitimai/atsisakymai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriamas Sutarties dalis. Subrangovo keitimas/atsisakymas nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

IX. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS


42. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų (paslėptų statinio elementų-10 (dešimties) metų) garantinis laikas, skaičiuojamas nuo atliktų Darbų akto pasirašymo dienos.

43. Kokybės garantija taikoma visoms Darbų rezultato sudėtinėms dalims.

44. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų Darbų rezultatas atitinka teisés aktuose ir Sutartyje nustatyti rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

GÜDERINTA

Viešojių parkų skyriaus
vyrius specialistas


Vilnius Daunoravicius

Gamybos direktorius
Vladas Glebus

45. Užsakovas, priimdamas atliktus Darbus, pastebėjės trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

46. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų Darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

47. Rangovas savo jégomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso Darbų defektus, nustatyta per garantinį laiką.

48. Rangovas neatsako už trūkumus, kurie salygojami pirkimo techninių salygų, Užsakovo nurodymų arba melioracijos statinių eksploatacijos taisyklių nesilaikymo.

X. SUTARTIES GALIOJIMAS

49. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus.

50. Tiekiėjas, su kuriuo sudaroma sutartis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo, privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant ją su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo bendros pirkimo sutarties (pasiūlymo) kainos su PVM.

51. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

52. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnį kaip 50 punkte nurodytai sumai. Vélesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos garanto įsipareigojimų pagal Sutarties salygų įvykdymo garantiją vykdytinumui ar dydžiu ir neatleis garanto nuo visiško įsipareigojimų pagal salygų įvykdymo garantiją vykdymo.

53. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių tarpusavio atsiskaitymo.

54. Sutarties Šalims galioja force majeure salygos.

XI. SUTARTIES VYKDYSMO SUSTABDYMAS

55. Esant svarbioms priežastims, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar kurios nors jų dalies vykdymą.

56. Jei Darbų vykdymas stabdomas daugiau nei 60 kalendorinių dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali pranešimą Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 kalendorinių dienų arba nutraukti Sutartį.

57. Kai dėl esminių klaidų, pažeidimų ar dėl sukčiavimo Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos, pažeidimai ar sukčiavimai vyksta dėl Rangovo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos, pažeidimo ar sukčiavimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo jam mokėti arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas.

58. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrujų buvo padarytos esminės klaidos, pažeidimai ar sukčiavimai. Jei įtarimai nepasivirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties ar kokio nors teisés akto pažeidimas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

XII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

59. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą raštišku Šalių susitarimu.

60. Užsakovas, įspėjës Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

60.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

60.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatyta laikotarpį neivykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir dėl to negalima laiku ir tinkamai atlikti Darbų;

Vicežurinkininkas
vyr. technikas specialistas


Vicežurinkininkas
Dainoravicius

Gamybos direktorius
Vladas Glebus

- 60.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį arba sudaro subrangos sutartį be Užsakovo leidimo;
- 60.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ükinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 60.5. kai Rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;
- 60.6. kai Rangovas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, ar kitų panašaus pobūdžio veikų padarymo;
- 60.7. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;
- 60.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;
- 60.9. kai Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, o Rangovas nepateikia naujos Sutarties įvykdymo garantijos, kaip numatyta Sutarties 50 punkte, arba jei garantas negali įvykdyti savo įsipareigojimų.
61. Jei Sutartis nutraukiamas dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą garantiją.
62. Nutraukus Sutartį Užsakovas gali sudaryti sutartį su trečiaja šalimi, Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos sutarties sudarymo su trečiaja šalimi.
63. Užsakovas turi, kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo, patvirtinti atliktą Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
64. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktą Darbą, Rangovas neturi teisés į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją;
65. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjės Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jei:
- 65.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
- 65.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 60 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priečasčių.
66. Tokio nutraukimo atveju Užsakovas atlygina Rangovui visus jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos.

XIII. NENUGALIMA JĖGA

67. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrežtos Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse.

68. Šalis, kuri dėl nenugalimo jėgos (Force Majeure) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. Force Majeure aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

69. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame skyriuje nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

70. Pasibaigus minėtomis aplinkybėms, Šalys (is) nedelsdamos (a) pradedą ar tėsia savo įsipareigojimų vykdymą.

XIV. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ


71. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.

72. Užsakovo turtinė atsakomybė:

72.1. nustatytu laiku neatsiskaitės su Rangovu, Užsakovas moka 0,05 procento nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

73. Rangovo turtinė atsakomybė:

Viešoji viešinių skyrius
vyrių specialistas


Vladas Glebus

Gamybos direktorius
Vladas Glebus

73.1. Rangovas atsako už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų ir nuo reikalavimų, kurie nurodyti pirkimo techninėse sąlygose. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:

73.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą;

73.1.2. nemokėti Rangovui Sutartyje nurodytos Darbų kainos už nekokybiskai atliktus Darbus.

73.2. Rangovas, laiku neatlikęs Darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05 % Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

73.3. Rangovas pažeidęs šios Sutarties sąlygas, atlygina visas Užsakovo išlaidas, turėtas dėl šioje Sutartyje numatyto įsipareigojimų nevykdymo.

74. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą;

75. Rangovas atsako už žalą aplinkai, atsiradusiai Darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakoje.

XV. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

76. Visa informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidentialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos Šalies sutikimas.

XVI. GINČŲ SPRENDIMAS

77. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose.

78. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčą, nesutarimą ar reikalavimą derybų būdu jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinę vadovaujantis LR įstatymais.

XVII. SUTARTIES PAKEITIMAI

79. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešujų pirkimų tarnybos sutikimas (jeigu būtinas pagal Viešujų pirkimų įstatymą). Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

80. Neesminės Sutarties sąlygos, apibėžtos Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų 16 punkte, gali būti keičiamos, pasikeitus aplinkybėms, kai:

80.1. tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiajai Šaliai tampa žinomas po Sutarties sudarymo;

80.2. tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusioji Šalis pasiūlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;

80.3. tų aplinkybių nukentėjusioji Šalis negali kontroliuoti;

80.4. nukentėjusioji Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

81. Techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Sutarties Šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo, galimi be Viešujų pirkimų tarnybos sutikimo.

82. Sutarties Šalys gali būti keičiamos išimtiniais atvejais, kai dėl vidinio Sutarties Šalies persitvarkymo jos teises ar pareigas perima kitas ūkio subjektas (pavyzdžiui, Rangovas veikla, su kuria susijęs Sutarties objektas, perduoda savo įsteigtai dukterinei įmonei, kai jis valdo šią įmonę šimtu procentų ir užtikrina, kad lieka solidariai atsakingas už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą).

83. Sutarties pakeitimas, neturintis įtakos esminėms Sutarties sąlygomis turi būti parengtas raštu, įformintas kaip Sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip Sutarties ~~Tai~~ ^{jei} Sutarties pakeitimą iniciuoja Rangovas, jis turi raštu kreiptis į Užsakovą dėl Sutarties

*Lietuvos pirkimų skyriaus
vadovaujantis specialistas*

Vladas Glebus

Gamybos diretorius
Vladas Glebus

keitimo likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Rangovas pateikia pakankamus motyvus, o Užsakovas pritaria aukščiau minėto termino sutrumpinimui. Bet kokiui atveju Rangovas turi pateikti aiškinamąjį raštą dėl planuojamo Sutarties pakeitimo.

84. Sutarties pakeitimas negali būti įformintas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai, kurie buvo padaryti nesilaikant Sutartyje nustatyto tvarkos, laikomi negaliojančiais.

84.1. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami tik raštu.

84.2. Dokumentas, kuriuo įforminami Sutarties pakeitimai, laikomas Sutarties dalimi.

84.3. Pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kai dėl jų abi Sutarties Šalys pasirašo.

XVIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

85. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eiga ir kokybę, kalendorinio Darbų grafiko laikymąsi, Rangovo naudojamų statybos medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas negali įtakoti Rangovo ūkinės-komercinės veiklos.

86. Vykdamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šios Sutarties papildymais ir priedais.

87. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

88. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokų pasikeitimų dienos.

89. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

90. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

91. Užsakovas įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

92. Rangovas įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

93. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasiraše kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

94. Sutartis pasirašyta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.

XIX. SUTARTIES PRIEDAI

95. Rangovo pasiūlymas (1 priedas).

XX. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a.1, LT-68307 Marijampolė
Įstaigos kodas 188769113
AB SEB bankas
AS LT68 7044 0600 0207 5838
Tel. (8 343) 90 011, faks. (8 343) 90 022

Administracijos direktorių

(parašas)

Sigitas Valančius
SUDEKINTA
Visuotinės skyriaus
vertinėjasis specialistas

Buhalterijos skyriaus
vyresnysis ekspertas (ekonomistas)

Dionatas Kukie

RANGOVAS:

UAB „Parama“
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Įmonės kodas 165108836
AB Šiaulių bankas
AS LT20 7181 2000 0346 7712
Tel. (8 315) 74 640, faks. (8 315) 74 335

Gamybos direktorių, laikinai eipanties
generalinio direktoriaus pareigas

(parašas)

Vladas Glebus

Pirkimo salygu
3 priedas



UAB „PARAMA“

UAB „PARAMA“

(Tiekėjo pavadinimas)

Įm. kodas 163108836, PVM kodas LT 651088314, Gardino g. 30, 62154 Alytus,
Tel. 8 315 74640, Faks. 8 315 52335

(Gundinio remens tosiame formoje, buveinėje, kontaktinė informacija, registro, kuriame įrašytami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, Gundinio remens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Marijampolės savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

**DEIŽUŽTVANKOS MARIU GATYĖJE IR PERTEKLLIAUS VANDENS
PRALAIÐOS REMONTO DARBU PIRKIMO (derybos)**

2015-06-26 Nr.

(Data)

Alytus

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surasomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Parama“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surasomi visi dalyvių adresai/	Gardino g. 30, LT 62154 Alytus
Tiekėjo įmones kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surasomi visi dalyvių įmones kodai/	163108836
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surasomi visi dalyvių rekvizitai/	LT20718120000346 7712 AB Siaulių bankas, kodas 71812
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surasomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/	PVM kodas LT 651088314
Tелефono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surasomi visi dalyvių telefono numeriai/	Tel. (8-315) 74 640,
Fakso numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surasomi visi dalyvių fakso numeriai/	Faks. (8-315) 52 335
E-pasto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė surasomi visi dalyvių el. pasko adresai/	info@alytausparama.lt

Siuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

- 1) ankstojo salygose;
- 2) kaimose pirkimo dokumentuose.

Mes sibrėme siuos darbus.

SEDINT

Ministras

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Kaina: EUR (be PVM)	PVM, EUR	Bendra pasūlymo kaina, EUR (su PVM)
		3	4	5
1.	Tekinimo projekto parengimas.	4 900,00	1 029,00	5 929,00
2.	Vadovo projekto parengimas.	2 900,00	609,00	3 509,00
3.	Sistemų projekto įvykdymo priemonės įvestiugos.	1 997,00	419,37	2 416,37
4.	Užtvinkos Marių gatvėje ir perteikliaus vandens pralaidos remonto darbai.	107 558,37	22 587,26	130 145,63
	Bendra pasūlymo kaina:	117355,37	24644,63	142 000,00

Iš viso bendra pasūlymo kaina EUR su PVM: 142000,00 Eur. Vienas šimtas keturiaskesimt du
tūkstančiai eurų, 00 ct. (suma skaičius ir žodžiai)

Pridėjant vertes mokesčiis EUR (PVM) nuo bendros pasūlymo kainos: 24644,63 Eur.

Dvidešimt keturi ukučiai keturi šimtai keturiaskesimt keturi eurai 63 ct. (suma skaičius ir žodžiai)

Iš viso bendra pasūlymo kaina EUR be PVM: 117355,37 Eur. Vienas šimtas septyniolika
tūkstančiai keturi šimtai penkiaskesimt penki eurai 37 ct. (suma skaičius ir žodžiai)

Pastaba:

Šių kainos pasūlyyme nurodomos, palielant jų skaičimenis po kablelio;
bendra kaina turi atitinkti pateiktų jos sudetinių dalių sumą;

Šia suma ieina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Teikdami šį pasūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą išskaičiuotos visos
darbuves įvykimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisūmame riziką už visas išlaidas, kurias,
teikdami šį pasūlymą, dir. laikydamosi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalejonių
išskaičiuotą pasūlymo kainą.

Tarp pat mes patvirtiname, kad visa pasūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę
ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus (pažymėti):

Subrangas:

neįmanoma

numatomai

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Vertine išraiška, EUR	Procentinė išraiška	Subrangovo pavadinimas, adresas, įmonės kodas

Informacija pateikta 2015-06-12 d.

Kartu su pasūlymu pateikiama šie dokumentai (pasirašydamas pasūlyma ar kiekviena
dokumenta saugūjant elektронiniu paraišku patvirtinu, kad dokumentai skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaicius

Informacija pateikta 2015-06-12 d.

Pasūlymas galioja iki termino, nustatytio pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidentiali /Perkantėoji organizacija šios informacijos negali atskleisti trečiesiems asmenims/.

EIL. Nr.	Pasiūlyto dokumento priadinimės (rekomenduojama pavadinimie vartoti žodį „Konfidentialu“)	Dokumentas yra keltas šioje CVP JS pasiūlymo lango eiluteje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Informacija pateikta 2015-06-12 d.

Tiekėjus penurodžius, kokia informacija yra konfidentiali, laikoma, kad konfidentialios informacijos

lektrinės tarnybos vadovė

Prisegtojo arba jo (galiojo
priemonės) priadinimas

(Parasas*)

Daiva Aliulienė

(Vardas ir pavardė*)

Pastaba: Jeigu Perkantėoji organizacija pirkima atlieka CVP JS priemonemis, visas pasiūlymas pasirašomas
augintelektroniniu parašu, Šio dokumento eisikrai pasirasyti nepavyaloma.

UNDENYTA

2015-06-12 d.

Daiva Aliulienė


Daiva Aliulienė

Pistim sählyg
4 priesas

UŽTVANKOS MARŠŲ GATVĖJE IR PERTEKLIAUS VANDENS PRALAIOS REMONTO DABAMS

- * - nurodytos sumos privalo subarti su Pasiliulymo rašuc (3 priedas) nurodytomis sumonis.

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasidūlymo rašic (3)

* - nurodytos sunros privalo sutapti su

- * - nurodytos sumos privalo suapti su Pasidulymo raše (3 priedas) nuodėtymis sumontis.

Pastaba:

- kaibos prečiųjųje nuodėmoms, paliekant du skaičių po kabilelio

- bendra kaima buri atlīci parēķinājus sākotnējiem daļu summu
- tais atvejais, kai pagel gājējāmēs terēsēs dictus rāngovui bereikia rā

卷之三

LIBRARY
University of Alberta Library
Serials Section
REFERENCE