PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTISNR. S4 - 45

SPECIALIOJI DALIS

2015 m. birzelio/4 d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama vado, Vidmanto Rakleviciaus veikianéio pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau -
pagal 1mones istatus (toliau — Rangovas) toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Sahmls 0
kiekvienas atskirai — ,.Salimi®, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjuy pirkimy jstatymy ir
Aviacijos bazeés supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis 2014 m. gruodzio 31d.
jsakymu Nr. V-975 sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj,
toliau vadinama ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. Sutarties objektas - Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atlikti Aviacijos bazés administracinio pastato 22B3p fasado ir patalpy patalpy remonta
(pagal pridedamg administracinio pastato 22B3p fasado ir patalpy remonto Zziniarast] - Priedas Nr.
1), o Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkan¢ius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

Bendra konkurso budu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 52167,08
(penkiasdesimt du tikstanciai vienas §imtas SesiasdeSimt septyni eurai ir 8 ct.) Eur su PVM.

3. Mokéjimo salygos

Priémus i§ Rangove kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumoketi uz juos
per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktliros gavimo ir darby atlikimo akto
pasiraSymo dienos.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

Darby atlikimo vieta - LK KOP Aviacijos baz¢, Laktiny g. 3, Siauliai (administracinis pastatas
22B3p)

Rangovas darbus pradeda ne véliau kaip per 20 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo ir
darbus baigia 1ki 2015 m. rugséjo 25 d.

Rangovas pagal Sutarties sglygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medziagas, savo
priemonémis ir jégomis atlicka remonto darbus.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

6. Saliy atsakomybé Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

7. Sutarties galiojimas, prat¢simas

Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas - nenumatytas.

9. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties specialiosios
dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutart].

10. Kitos nuostatos — Uzsakovas skiria atsakingu asmeniu, uz sutarties vykdymo ir teikiamy
paslauguy, atlikty remonto darby kokybés kontrole Vida Kris¢iting tel. +370 686 05 902.

11. Sutarties priedai

1. Priedas Nr. 1 ,,Administracinio pastato 22B3p fasado ir patalpy remonto darby Ziniarastis®,
tecninés specifikasijos, administracinio pastato 22B3p fasado ir patalpy remonto schema 9 lapai.
2. Priedas Nr. 2. ,.Kalendorinis darby vykdymo grafikas™ (pateikia rangovas) 1 lapas.

3. Lokaliné samata (pateikia rangovas), 2 lapai.
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12. Uzsakovo rekvizitai

13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

UAB ,,Siaurés statyba*

Kodas 300058177

Kodas 302877008

Adresas Lakiiny g. 3, LT-77103 Siauliai

Adresas Sietyno g. 3, AukStelkes k. Siauliy raj.

Tel. (8 41) 592 144

Tel. +370 685 60 182

Faksas (8 41) 592 192

Faksas (8 41) 451 133

Mokétojas:

---

Lietuvos kariuomené

A.s. LT77 7180 0000 1046 7915

Im. kodas 188732677

Bankas ,,§iauliq bankas™

Sv. Ignoto 8/29, LT-01144 Vilnius

Banko kodas 71800

Bankas AB ,,SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

PR

vidas.krisciunas@mil.lt

Tel. +370 650 00792

Tel. mob. +370 686 05 902

Uzsakovo vardu

Rangovo vardu

Direktorius /

pa —




2015 m. birzelio/J d.
Paprastojo remonto
darby rangos vieSojo
pirkimo -pardavimo
sutarties Nr. SK -4 %
1 priedas

Administracinio pastato 22B3p fasado ir patalpy remonto Ziniarastis

Techniniy
E]'i Darby pavadinimas hﬁ:o Kiekis Spi‘;ﬂ;ﬁsjq Pastabos
Zymuo
1 | Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas m’ 647 TS 11.2
2 | Mediniy grindjuos¢iy nuardymas m 679 TS 11.2
3 Pag_rlndo ls.lyglgar’nags 1 sil‘uoks.mo. 3_ mm il 652 TS 03.1
storio savaime i8silyginanéiu skiediniu
g |Laatleunic dangs, jrengiadl m’ 647 T8 11
polivinilchloridines grindjuostes
Anksc¢iau dazyty vidaus sieny dazymas
5 | emulsiniais daZais, nuvalant senus dazus m’ 1973.4 TS 07
ir glaistant
Anks¢iau dazyty palangiy dazymas
6 | aliejiniais dazais, nuvalant senus dazus ir m? 45,64 TS 07.3
glaistant
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 17 km
7 | atstumu automobiliais-savivarciais, t 1 TS 72
pakraunant ekskavatoriais
Inventoriniy vamzdiniy iki 16 m auks¢io
8 | pastoliy jrengimas ir iSardymas iSorés m’ 1100 TS 07.5.1
apdailos darbams
9 F_asadl% sieny armavimas sintetiniu o 65 TSO07.6
tinkleliu
10 | Fasady paprasto tinko su jréz. rustais m? 65 TS 02
remontas, dirbant ant pastoliy
11 | Fasady dazymas sintetiniais daZais nuo m> 1100 TS 07.5
pastoliy
Statybiniy $iuksliy i§vezimas 17 km
12 | atstumu automobiliais-savivar¢iais, t 0,6 TS 72
pakraunant rankiniu biidu

Uzsakovo vardu

Rangovo vardu

Direktorius




Techninés specifikacijos

ZYMUo

MedzZiagu,
caminiu

Charakteristika. techniniai ir jrengimo reikalavimai

pavadinimas
el

i
TS 07

TS 07.3

TS 03.1

TS 11

Vandens
emulsimai

dazai. glaistas

Dazai

Savaime
issilvginantis

misinys.

Linoleumas.

grindjuostés 18

polivinilo

Sienu dazymas.
Visi pavirsiai turi biti Svards. sausi ir Iyeiis, Tinkuoty pavirsiy dregnumas
patalpos temperattra >80 C. santykinis oro drégnumas <70%. Pavirdiy paruoiimo

~Q0/

<8§%. Dazomos

nuoseklumas ir technologinés operacijos pateiktos lenteléje:
Tinkas

Technologinés operacijos
+

Valymas

Plvéiu raizymas

Nugruntavimas

Dalinis glaistymas su uZglaistyty viety gruntay imu

+

Uzglaistyty viety pridveitimas
I3tisinis glaistymas
Prigveitimas

Gruntavimas

Pirmasis dazymas

Antrasis dazymas

Pagal Europos standarta DIN EN 13300 dazai turi atitikti trecia atsparumo dévejimuisi

klase. Emulsiniai dazai turi turéti didelj atsparuma trynimui. valymui. &veitimui naudojant
plovimo bei valymo priemones. Visi emulsiniais dazais dazyti pavirsiai turi atitikti bandomojo
ar patvirtintus etalonus. Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lvgos.

+

dazymo pavyzdZzius
be nuoteku. Dazy sluoksnis turi biti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirsiumi.
réiy kokvbe turi biiti vertinama tik dazams pilnai isdziuvus. 15dziuve pavirsial

Dazyty pavi
Gs. Dazu spalva derinama su uzsakovu pries

turi turéti svelny blizguma. turi biti netepl
pradedant dazymo darbus. MedZiagos tiekiamos sieny ir luby paruodimui bei dazymui
turi biiti is vieno gamintojo. Medziagos turi buti tiekiamos i statybos aikstele paruostos
naudojimui. Jos pristatomos uzantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:
gamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir savybeés, pritaikymo sritis, reikalavimai
pavirsiams, skiediklio tipui. dazymo biidui, spalvos nuoroda pagal EU standartus, siuntos

numeris ir pagaminimo data.
Dazai turi turéti atitikties deklaracija lictuviu kalba patvirtinta rangovo antspaudu ir parasu.

Palangiu dazymas.

Nuo pavirsiy nuvalomos dulkés ir nedvarumai, pasalinami seni atsilupg dazai, plysiai ir
virgiai nugruntuojami, o isdzitve dalinai uzglaistomi.

nelygumai uzglaistomi. Svarts ir lygiis pa
vus uzglaistytos vietos nuslifuojamos ir

uzglaistytos vietos nugruntuojamos.Gruntui isdziu
visos plokstumos istisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o i¥dzitvusios vel nuslifuojamos.
Nuslifuoti pavirsiai gruntuojami. Taip paruoiti pavirsiai dazomi vieng karta aliejiniais
dazais, o isdzitve §lifuojami ir antra karta dazomi. Spalva pagal RAL balta (9010).
Pagrindo islyginimas.

Paviréiy nuokrypis pridétos 2 m ilgio liniuoteés ruoze 4 mm. Nuokrypis nuo projektinio
pavirsiaus 0.2%, bet ne daugiau kaip 50 mm. Dangos storio nuokrypis nuo projektinio
ne didesnis kaip 10%. Pagrindo savaime islyginamojo sluoksnio storis 3 mm.
Linoleumo dangos klijavimas. jrengiant grindjuostes.

Grindu danga turi biiti 15 vientisos sunkiai degios polimerinés medZziagos ne maziau kaip

2 mm storio. skirta naudoti visuomeniniuose pastatuose. Nusidévéjimui tinkamo sluoksnio

(ros skynaile
inZinienus

EZilinas




TS 11.2

S 72

chlorido,
klijai.

Ardymas

Stat. iukdliu
1Svezimas

storis - 2 mm. Absoliu¢ios liekamosios deformacijos neturi virsyti 0.5 mm.

Dangos spalva turi biiti tolygi ir patvari: danga neturi kaupti statinés elektros ir isskirti
toksisky cheminiy medziagy. Juosty (2 ar 3 m. plogio) suvirinimo sitliy tvirtumas ne
mazesnis kaip 294 N/em.

Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drégme ne didesné 5 %.

Dangos priklijavimui turi baiti naudojami tinkami klijai. uztikrinantys priklijavimo ilga-
amziskuma ir pakankama stiprumag.

Dangos rulonai turi bati palaikomi horizontalioje padétyje istiesti 1-2 paras. kad iSnykty
banguotumas. Paruostas pagrindas turi biiti sausas, lygus, tvirtas, nuvalytas nuo
siuksliy ir dulkiy. Tarp plintuso ir linoleumo paliekamas I-1.5mm tarpas, kad iSvengti
temperatiriniy deformacijy.

Grindjuostés i polivinilchlorido turi savo spalva atitikti dangos spalva , biti ilgaamziskos.
Profilis: aukétis — 50 mm. storis — 20 mm. Tvirtinamos medsraig€iais kas 1000 mm,

ealvutés kokybiskai uztaisomos glaistu ir nudazomos.
Nepazeidziant sienos pavir§iaus, nuimamos senos grindjuostés. [sardomos senos

grindu dangos.
Statybinés siukslés surenkamos ir isvezamos uZ teritorijos ribu (17 kin) j savartyna.

Prista¢ius statybines Siukgles j savartyna, Uzsakovui pateikiama deklaracija ar kitas,

tai jrodantis, dokumentas.




Techninés specifikacijos

Medziagy,
Zymuo gaminiy Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
pavadinimas
| % 3

TS 02 |Skiedinys

TS 07.5 |Dazai,
poligruntas

TS 07.6 |Sintetinis
tinklelis

07.5.1 Pastoliai

Fasado tinko remontas.
Tinko remonto darbai turi bati atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininku asociacijos

patvirtintomis statybos taisyklemis ST121895674:06:2009 , Apdailos darbai* .
Paruostas tinkavimui pavirdius turi biiti kruops&iai nuvalytas nuo dulkiy.
Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku. Paprasta tinka sudaro paruoSiamasis ir

islyginamasis sluoksnis, kurie uzkre¢iami ant pavirsiaus. Dengiamasis sluoksnis padaro-
mas uztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 0,012 m. Pagerinta tinka sudaro paruo-
Siamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Pried uzkre¢iant paruoiamajj sluoksnj
pavirsius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai sujungty

su pavir§iumi. Todél reikia paruoiti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko
sluoksnio dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekviena tinko sluoksnj isskyrus
paruodiamajj reikia islyginti. I8lygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamas sluoksnis
tolygiai drékinamas ir uztrinamas. Bendras tinko storis turi biiti ne daugiau 0,012 m
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirdiams: nuokrypiai nuo vertikalés ir horozontalés-
I-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 0,001 m, visam patalpos aukiiui ar ilgiui leistinas
ribinis nuokrypis yra 0,005 m.

Tinkas dengiamas plienine mente per visa pavirsiy ir iSlyginamas iki grideliy. I3kart po
to tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta. Nuo jrankio
pasirinkimo priklauso pavirdiaus $iurk§tumo pobudis, todél visada reikia dirbti tuo paciu
jrankiu, kad greta esanciy pavirsiy faktiira iseity vienoda, turi dirbti tas pats meistras,
antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braizas. Kad nelikty nepadengty vietu,
ant pastoliy turi dirbti pakankamai darbininky ir dengti reikia mostu uzgriebiant

uz ka tik padengto ploto.

Tinkuoto angokraicio plo¢io nuo projektinio leistinas ribinis nuokrypis yra < 0,002 m. Juosty
nuo tiesios linijos tarp dvieju kampy ar uzkarpy leistinas ribinis nuokrypis vra <0,002 m.
Leistinas tinkuoty ir glaistyty pavirSiy drégnumas leistinas ribinis nuokrypis yra < 0,002 m.

Fasado dazymas.

Sieny pavirsius turi biti §varus, sausas ir lygus. Gremztuku pasalinti atSokusius, suskel-
déjusius dazus. Pavir$ius dengiamas poligruntu. I3dzitivus gruntui paviriius nudazomas 2
kartus silikatiniy dazy sluoksniu. Dazai turi biti atspariis oro veiksniams, geraj apsaugoti
nuo atmosferinio vandens, turi atitikti .Zemo vandens laidumio® klase pagal DIN EN
1062, w dydis = 0,08, lengvai dengiami, nedegus A2. Dazai turi laikytis desimt mety ir
spalva turi biiti analogiska esamai.

Fasady sieny armavimas.

Neriidijan¢io plieno glaistyklés pagalba uZztepti klijus ant plokséiy 0,003-0,004 m storio
stuoksniu. UZdéjus tinklelj ant kliju, vél tepami klijai, pradedant nuo tinklelio vidurio link
kradto. Tinklelis turi bati priklijuotas taip, kad kliju pavirsiuje nesimatyty jo spalva.
Tinklelio ruozai turi uzsidéti vienas ant kito maziausiai 0,060 m. Biitina apsaugoti kampus.
Vidiniuose ir iSoriniuose kampuose tinklelio ruozai turi uZeiti vienas ant kito apie 0,2 m
plocio.

Fasadiniy pastoliy irengimas

Pastoliai montuojami taip, kad biidy galima juos pritvirtinti prie fasado nustatytuose
ta8kuose. Atramos atraminés plokstés pagrindas turi biiti pakankamai tvirtas ir stiprus,
kad efektyviai paskirstyty apskaiciuota nuo pastoliy virsaus iki pagrindo apkrova
Maziausias apatinés plieninés atramines plokités storis —0,006 m, o minimalus salyéio

A . ~ 5 A . o
su pavirsiumi plotas — 0,150 m™. Atraminés pastoliy dalys turi biti apsaugotos nuo




slydimo. pritvirtinant jas prie atraminio pavir§iaus specialiu jtaisu ar Kitomis slysti
neleidziandiomis priemonémis. Pavirsius, laikantis pastolius ir jy apkrova, turi bti
pakankamai tvirtas. Pastoliai turi biiti stabiliis. Perstumiamieji pastoliai turi biti
apsaugoti nuo savaiminiy poslinkiy dirbant aukstyje Fasadiniy pastoliy neSanéioji
konstrukeija jprastai sutvirtinama taip, kad jungtys visada sudaryty 90" kampa.
Uzlipimui ant pastoliy ir nulipimui nuo ju turi bati jrengtos ne didesnio kaip 60%
nuolydzio kopétios. Pastoliai turi bati jZeminti.

Statybiniy $iukshy isvezimas.

Statvbinés siukslés surenkamos ir i§vezamos uZ teritorijos riby | sgvartyna. Pristacius
statybines siuk$les j savartyna. Uzsakovui pateikiama deklaracija ar kitas. tai jrodantis,

dokumentas




Administracinio pastato 22B3p fasado ir patalpy remonto schema
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TUKST.EUR

SUDERINTA: ___ TUKSTEUR. TVIRTINU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS .

2015 M MEN. D. 2015M.  MEN. D
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta paga! 2014.10 kainas
Statiniy 20150618 LK KOP AB Administracinio pastato 22B3p fasado patalpy remonto Ziniarastis
grupé
Statinys 1 LK KOP AB Administracinio pastato 22B3p fasado patalpy remonto Ziniarastis
Ziniarastis 1 LK KOP AB Adminlistracinio pastato 22B3p fasado patalpy remonto Ziniarastis
Suma ziniaraééiui 52167.08 EUR (180122.49 Lt.) Lapas 1
Sam| Darbo g i Mato e Kaina  EUR
gl' kodas PRI Vil Kiekis D.uzm. [ MedZiagoslMacham’zm] 15 viso
1 Remonto darbai
N46-176 Ruloniniy polimeriniy dangy iSardymas 100m2 6.47 298.91 298.91
2 RS5-47 Mediniy grindjuosciy nuardymas 100m 6.79 84.7 84.7
3 N11-54-6 Pagrindo i$lyginimas 1 sluoksnio 3 mm 100m2 6.52 766.46 1596.67 107.58 2470.71
storio savaime issilyginanciu skiediniu
4 N11-134 Linoleumo danga, jrengiant 100m2 6.47 2261.27  8956.02 11217.29
polivinilchloridines grindjuostes
5 R14-78-1 Ankséiau daZyty vidaus sieny gerasis m2 18734 5731.35 322313 8054 .48
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant
senus dazus ir glaistant
6 R14-49 Anksgiau dazyty palangiy dazymas m2 4564 233.95 50.08 284.03
aliejiniais daais, nuvalant senus daZus
ir glaistant
7 R23-65 Statybiniy Siuksliy idvezimas 17 km t 1.0 10.8 23.6 34.4
atstumu automobiliais-savivaréiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
£ N15-330 Inventoriniy vamzdiniy iki 16m aukdgio 100m2 1.0 968.0 2233.0 3201.0
pastoliy rengimas ir iSardymas iSorés
apdailos darbams (100m2
vertik.projekc.)
9 N15P-0603 Fasady sieny armavimas sintetiniu 100m2 0.65 95.31 55.97 161.28
tinkieliu
10 R11-14 Fasady paprasto tinko su jré. rustais m2 650 4719.7 316.14 795.84
remontas, dirbant ant pastoliy
11 N15-232 Fasady dazymas sintetiniais dazais nuo 100m2 11.0 1318.46 2975.2 4293.66
pastoliy
12 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSveZimas 17 km ! 06 6.48 14.16 20.64
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu bodu
Skyriuje 1 1225538 19406.21 14534 31806.94
Viso Zzinlaradtyje 1 1225538 19406.21  145.34 31806 84
Papildomas darbo uzmokeslis 5.00%(12255.39) 612,77
Viso: 12868.16 1940621 14534 32418.71
Soc.draudimo idlaidos 31.00%(12255.39+612.77) 3989.13
Statinlo statybos islaidos Viso: 16857.29  19406.21 14534 36408.84
Statybvietés islaidos 5.00% 1820.44
18 viso tiesioginés islaidos 38229.28
2831.00

Pridétings idlaidos 22.00%(12255 39+612.77)



Statiniy grupe 20150618 Statinys 1 Ziniaradtis 1 Lapas 2
Sam{ Darbo i g Malo Kaina EUR
1 Darby ir i§laidy apradymai . Kiekis

9| heces ) viepese D.utm._| Medziagos| Mechanizm| 18 viso
Pelnas 5.00%(38229.28+2831.00) 2053.01
I8 viso netiesioginés ilaidos 4884.01

Bendra verté be PVM 43113.28

Pridetinés vertés mokestis 21.00% 9053.78

Bendra verté su PVM 52167.08

Sudare :
IPavarde/




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1. Savokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasirasomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus [ranga).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susije ir baitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negal¢jo numatyti (pvz. papildomy darby batinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasiilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Butini §iai Sutarciai
ivykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarant §ig sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo
pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo deél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra batini $iai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
laikomi atliktais Rangove pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i$laidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybviet¢é — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi blti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziarétojas (toliau sutartyje — priziarétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieziliros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra§yme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai surasius statinio pripazinimo
suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties
kaing taip pat bus jskaiciuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ig Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiciuota ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokéti UZsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybes
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;



1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai su¢jo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties $aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutine skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy ivykdymo diena) arba nutraukus sutart;j.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoneé.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios zodziais ir nurodytosios
skai¢iais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama $iais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsiZzvelgus |
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydZiui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirayto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydziu;

2.3. ] sutarties kaing jskaiCiuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniarastyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés prieziiiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitlyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutart, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be UZsakove leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus batinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais biidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybeé (jei jmanoma) iSskai¢iuoti kainos
dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, daZymas" darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdzZiui, sutartyje numatytas darbas ., Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slegio klasé PN6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 Lt uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg darbg — jrengti
. Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI10 slégio klase PN10“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzZio statybos produkto kaing, kuri,



pavyzdziui, yra lygi 15 Lt/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas apskaicivojant kainy santykj, kai,
pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Lt/m, o darbo Y — 29
Li/m (29 Li/m / 18 Lt/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 Lt/m
didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Lt/m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio
kaina - 24,15 Lt/m. Suskaic¢ivojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant | apskaiciuotq
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Lt/m ((50-15)+24,15 Lt/m). Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
iSskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte ir/ar 3.5.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokescio ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
islaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg viduting rinkos kaing pagal UAB
..Sistela* normatyvy duomenis (jvertinus visas islaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o pridétiniy
islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo budai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus siilo atlikti Rangovas, papildomy darby buitinumg visais
atvejais Rangovas turi buty pagristi dokumentais, kurie turi biti pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Susitarimas dé¢l papildomy darby atlikimo jforminamas $alims raStu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios salygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims raStu
sudarius papildoma susitarimg, kuriame S3alys susitaria del visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).

2.6.8. Kai apskai¢iavus papildomy darby kaing UZzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir juy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti 3ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
Uzsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskai¢iuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra bitini Siai sutarciai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios:

3.1.3. i5 Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais
israsus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitrétoja:

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavima Rangovui pagal statybvietes
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;



3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i¥ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
ménesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje:

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakovo statybvietg (statin] ar
statinio dalj);

4.2 4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sgraa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekan¢iy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

42.5. rengti ir teikti prizitirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslepty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir islaidy verte, PVM saskaitas faktiras;

4.2.6. prizirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdZius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo saskaita palalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne veliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCiy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i8valyti) ir iSveZti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk$liy i§vezimo ir pan.) i8laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. issaugoti aplinkg. kelius, aik3teles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. vztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie$ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviet¢, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontroles tvarka, o
nustadius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiSkus:

42.14. per Uzsakovo nurodytg laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltes, o
atsisakius 3alinti defektus ir jeigu Siuos defektus pasalina UZzsakovas savo saskaita, sumoketi
Uzsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su

defekty Salinimu;



4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas nera
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
islaidy verte, pasléepty darby aktus, apragymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procedirose ir teikti
paaiskinimus Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkytg;

4.2.19. Uzsakovui keitiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (feigu taikoma),

4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir islaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripaZzinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — fakturas,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir islaidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktdiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y., o Rangovui yra butina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZzsakovo avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip i3ankstinis apmokeéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansa vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktliras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sglyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo radtisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i8
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakove gavimo, sumoketi
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | UZsakovo saskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali biiti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta isdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo ra$ta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.



6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (i3skyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantine prieZiira) nustatomas
tiekéjo isduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSryikéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teises akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvie¢ia Rangovy ir
sura$o dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisal} akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo radtisko pranesimo (paStu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

7 Nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Sallq neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdymag, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdeé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne veliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaigkéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplmkybemls laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé
8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus

Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moketi Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo
suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalls nuostoliai nemokami, jei ne del Rangovo Kkaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu naudoti arba ne del Rangovo kaltes
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikgs nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepasalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydZio Sahq 1§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai bus padalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti UZsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy
islaidy vertés dydzio Saliy i anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyta terming nepasalings remonto
defektu, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydzio
Sallq i anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidZzia Rangovo nuo parelgos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovul nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Salu! i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje faktiroje ar
pareikalavime nurodyta termina.

8.5. Rangovui atsisakius arba veng;ant Salinti per garantm; laika nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
Uzsakovui pagalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % Siy islaidy vertés dydzio
Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.



8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
isskaiciuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokeétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.9 ir 11.2.11
punktuose i§vardinty priezas¢iy. Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumoketi UZsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydZio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal $ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visidkai atleidZianti UZsakova nuo civilines
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluota atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
witikrintas draudimo bendroveés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
ustikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendroveés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokeéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neat3aukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane3imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima deél bent vieno i§
11.2.1 = 11.2.9 ir 11.2.11 punktuose i§vardinty priezas¢iu, i§ UZsakovo gavimo, sumoketi UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j UZsakovo saskaitg.

9.2.2. Negali bti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali bati jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemoketi garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendroves laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokejimg, Rangovas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiradymo.

9.4, Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i3daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy. Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSkg praSyma (jeigu sutarties vwkdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, iskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygu pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis



aplinkybeémis, jei ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas Salims pasiradius susitarima del
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali buti tgsiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti keiCiami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél treciyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo i§ biudzeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali bati nutraukta:

11.1.1. rastidku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéems uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiancio Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne veliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny raStu informaves Rangova turi teisg
vienagaliskai nutraukti Sutart], jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma),
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu,

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasalidkai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatyta atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
taikomay);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg i8skyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimu;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo okine veiklg arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uszsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansa (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginéy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kil¢ ginai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagringjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uisakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami praneSimai turi
biiti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Prane$imai turi biti
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas



atsakymo j radtiskg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastisko pranesimo gavima.
13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties

w

specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy del Kitos Salies veiksmu, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kuria jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo igankstinio ragytinio sutikimo nenaudoti UZsakove jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, isskyrus Lietuvos Respublikos teises akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitrg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uizsakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priemimo faktas visais atvejais turi biiti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir priemimo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentizki ir turi vienoda teisine galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi §ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treciajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be isankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikejas moka Pirkéjui
5 9% sutarties/pasiiilymo kainos dydzio Saliy is anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanéiy i§ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo. sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis patas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis

pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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