



Ši projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the
European Union

**2007 – 2013 M. EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖS
LIETUVOS, LATVIJOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMA**

**PROJEKTAS LLB-0-273 „ŠVENDUBRĖS SEZONINIO UPIŲ PASIENIO KONTROLĖS
PUNKTO IR BUGIEDOS PRIEPLAUKOS STATYBA“**

**OBJEKTAS „ŠVENDUBRĖS SEZONINIO UPIŲ PASIENIO
KONTROLĖS PUNKTO STATYBA“**

RANGOS SUTARTIS Nr. 4-76

2015 m. birželio 29 d.,
Vilnius

Ši sutartis sudaryta 2015 m. birželio 30 d. tarp **Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos**, atstovaujamos direktoriaus Arnoldo Tvaronavičiaus, veikiančio pagal Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus (toliau vadinama – Užsakovas) ir **UAB „Kortas“** (vadovaujančio partnerio, veikiančio 2014 m. rugsėjo 16 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu) atstovaujamos generalinės direktorės Žanetos Overlingienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama – Rangovas).

Kadangi Užsakovas pageidauja, kad Darbai, vadinami **Švendubrės sezoninio upių pasienio kontrolės punkto statyba**, turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti tuos Rangos darbus pagal šią Sutartį bei ištaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir posakiai (frazės) turi tokias pačias reikšmes bei suprantami taip, kaip nurodyta „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygose“ (FIDIC, pirmasis lietuviškas leidimas, 2002).
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Užsakovo akcepto protokolas Nr. KP-59, datuotas 2015-06-19;
 - (b) Rangovo pasiūlymo raštas, datuotas 2015-06-11 su 2015-06-19 patikslinimu;
 - (c) Pasiūlymo formos priedas Nr. 1;
 - (d) Sutarties sąlygos: 1 dalis – Bendrosios sąlygos ir II dalis – Konkrečios sąlygos;

- (e) Techninės specifikacijos (Užsakovo reikalavimai projektavimui ir statybai);
- (f) Supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygos;
- (g) Rangovo užpildyti žiniaraščiai bei visi kiti Sutartį sudarantys dokumentai.

Šio punkto c) ir d) papunkčiai aiškinatini kaip nurodyta Sutarties šalių 2014-10-16 Rangos sutartyje Nr. 4-89.

3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo atlikti Rangovui, Rangovas įsipareigoja Užsakovui suprojektuoti, atlikti ir iki 2015 metų liepos 31 d. baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas.
EKPP Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtiniam techniniam sekretariatui priėmus sprendimą pratęsti Projekto LLB-0-273 „Švendubrės sezoninio upių pasienio kontrolės punkto ir Bugiedos prieplaukos statyba“ įgyvendinimo terminą, šalims susitarus ir esant objektyviam būtinumui šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimo laikotarpis taip pat galėtų būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki Projekto LLB-0-273 įgyvendinimo termino pabaigos. Esant objektyvioms aplinkybėms, Sutarties termino pratęsimas turėtų būti įformintas papildomu susitarimu prie šios Sutarties.
4. Užsakovas šia Sutartimi įsipareigoja sumokėti Sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje. Užsakovas neprisiima atsakomybės padengti išlaidas, susijusias su aritmetinėmis klaidomis, esančiomis Rangovo pasiūlyme.
5. **Sutarties kaina** 458 588,84 Eur, PVM sudaro 96 303,66 Eur, **iš viso su PVM 554 892,50 Eur** (penki šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du eurai, 50 ct).
6. Išankstinis mokėjimas (avansas) nenumatytas.

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.
7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės, nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai, buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ar šioje Sutartyje.
8. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
9. Tai patvirtindamos, Sutarties šalys sudaro šią Sutartį. Rangovas po Sutarties pasirašymo dienos per 5 darbo dienas Užsakovui pateikia deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Užsakovui priimtino banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo garantiją ar laidavimą, Užsakovui priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus). Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ar laidavimą. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.



10. Rangovas darbams suteikia garantiją pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus;
11. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

UŽSAKOVAS:

**Pasienio kontrolės punktų direkcija
prie Susisiekimo ministerijos**

Įmonės kodas 300147455

Ne PVM mokėtojas

Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius

a/s Nr. LT57 7300 0101 2837 8433

AB bankas Swedbank, kodas 73 000

tel. (8-5) 262 00 61, faks. (8-5) 262 00 81

Direktorius

Arnoldas Tvaronavičius



Statybos ir turto valdymo
skyriaus vedėjas

Algirdas Bluskevičius

RANGOVAS:

UAB „Kortas“

Įmonės kodas 149660899

PVM mokėtojo kodas LT496608917

Kepyklos g. 15, LT-62117

a/s LT94 7300 0100 0220 7345

AB bankas Swedbank, kodas 73 000

tel. (8-315) 30 400, faks. (8-315) 30 400

Generalinė direktorė

Žaneta Overlingienė



Statybos ir turto valdymo
skyriaus patarėjas

Vytautas Valiulis