

DARBŲ SUTARTIS Nr. 5-106

Kaunas

2015 m. gegužės 15 d.

Uždaroji akcinė bendrovė „**Kauno vandenys**“ (įm/k 132751369), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Baltrėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamu *Užsakovu*, ir Uždaroji akcinė bendrovė „**Senoji Varėnė**“ (įm/k 184760394), atstovaujama projektų direktoriaus Andrius Ažukas, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamu *Rangovu*, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Supaprastinto viešojo pirkimo 2015-05-11 pažyma Nr. 21-21, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas: **Susidėvėjusios uždaromosios armatūros keitimo, šulinių, kamerų remonto darbų pirkimas su dangų atstatymu.**

2. Sutartyje nustatyta, **7,1% nuolaida** nuo UAB „SISTELA“ statinių statybos skaičiuojamųjų aktualių (tuo metu galiojančių) kainų lygio, Sutarties vertė negali viršyti **115.848,00 Eur** (vienas šimtas penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur 00 ct) be PVM per metus (12 mėnesių).

3. Pasikeitus PVM taikymą reglamentuojančiai bazei, Sutarčiai automatiškai bus taikomas naujas PVM.

4. Sutartis įsigalioja nuo sutarties įvykdymo garantinio rašto pateikimo, per 5 (penkis) darbo dienas po sutarties pasirašymo datos, perkančiajai organizacijai. Sutartis galioja 1 (vienerių) metus.

5. Rangovas darbus pradeda nuo sutarties įvykdymo garantinio rašto pateikimo dienos.

6. Atsiradus perkančiosios organizacijos poreikiui tiekėjas turi numatyti galimybę papildomai atlikti iki 30 % darbų apimties, nurodytos techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1).

7. Užsakovas **neįsipareigoja nupirkti** visų šiame pirkimo dokumente nurodytų darbų kiekių ir asortimento.

8. Vykdydamos sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais norminiais aktais, šios sutarties sąlygomis bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos bei remonto darbų vykdymo pirkimo technine specifikacija (priedas Nr. 1).

9. *Užsakovas* įsipareigoja:

9.1. Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją;

9.2. Konsultuoti apie iškilusius techninius klausimus darbo eigoje;

9.3. Esant būtinumui, pateikti reikalingas medžiagas.

10. *Rangovas* įsipareigoja atlikti darbus pagal pateiktą techninę dokumentaciją;

10.1. Vykdamas darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais;

10.2. Laiku pilnai atlikti darbus pagal pateiktą darbo užduotį. Neužbaigus laiku atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų ir/ar požeminių statinių avarinių remonto darbų ir pilno dangos atstatymo darbų *Rangovas* informuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrių ir UAB „Kauno vandenys“ apie vėlavimo priežastis ir nurodo darbų užbaigimo datą;

10.3. *Rangovui* vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, *Rangovas*, *Užsakovui* pareikalavus, privalo mokėti *Užsakovui* delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių“ (2014-03-20, Nr.: T-163) pažeidimais.

10.4. Kai oro sąlygos nepalankios, išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju alfabetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę *Rangovas*;

10.5. Nuo gamybinės užduoties priėmimo laiko (UAB „Kauno vandenys“ perdavus tiesiogiai, faksu ar elektroniniu paštu Rangovo atsakingam specialistui) *Rangovas* atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu;



10.6. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo patikrinimą;
 10.7. Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, gauti žemės darbų kasimo leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi. O baigus darbus per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikti reikiamus dokumentus;

10.8. Pilnai atliktų darbų aktus priduoti Tinklų skyriaus atstovui;

10.9. Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą.

11. Garantijos:

11.1. Rangovo atliktiems Darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms taikomas vienerių metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos arba nuo darbų rezultato naudojimo (eksploatavimo) pradžios, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų įvykių įvyksta anksčiau.

11.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką.

12. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį, ar vėliau šalių nustatytu laiku ar už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

12.1. Už atliktus darbus ir pateiktą įrangą bei medžiagas apmoka rangovui per 30 kalendorinių dienų nuo darbo priėmimo – perdavimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros pasirašymo dienos;

12.2. Nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sutarties kainos;

12.3. Nepagrįstai uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui sutartyje nurodytos sutarties objekto kainos (sut. 2 p.) delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

12.4. Nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas.

Rangovas:

12.5. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką moka užsakovui nuo sutarties objekto kainos (sut. 2 p.) delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to užsakovo patirtus nuostolius;

12.6. Nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka užsakovui 10% nuo sutarties objekto kainos (sut. 2 p.) dydžio baudą ir atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius;

12.7. Uždelsę objekto statybą, moka užsakovui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to užsakovui patirtus nuostolius;

13. Sutarties šalys susitaria, kad šioje sutartyje numatyti delspinigiai yra lygūs Finansų ministerijos nustatytiems delspinigiams, nustatytiems už laiku nesumokėtus mokesčius į valstybės biudžetą.

14. Šalys Sutartimi paskiria šiuos asmenis, atsakingus už ryšio tarp Šalių palaikymą: Susidėvėjusių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos remonto darbų vykdymas UAB „Kauno vandenys“ Avarinės tarnybos viršininkas Rimas Stunžėnas mob. 8 698 03418, iš UAB „Senoji Varėnė“ už ryšio tarp Šalių palaikymą Vidmantas Savickas mob. 8 686 42 338.

15. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti pirkimo sutarties sudarymo metu šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

16. Tiekėjas įsipareigoja sutarties įvykdymo užtikrinimui per 5 (penkis) darbo dienas po sutarties pasirašymo datos pateikti Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimą ne mažesnę nei **10.000,00 Eur be PVM**, kuris turi galioti visu sutarties galiojimo laikotarpiu.

17. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu apie tai pranešus kitai šaliai ne vėliau kaip prieš du mėnesius, taip pat kitais LR Civilinio kodekso nurodytais atvejais.



18. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo pareigos atsiskaityti už atliktus darbus.

19. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai vyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo. Šalys tokiu atveju vadovaujasi LR Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

20. Ginčai, kylantys vykdant šią sutartį, sprendžiami derybomis, įforminant atitinkamu aktu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 egzempliorius – *Užsakovui* ir 1 egzempliorius – *Rangovui*.

22. Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Šios Sutarties pasirašymo dieną pridedami šie priedai:

22.1. Priedas Nr. 1 Susidėvėjusių uždarnosios armatūros keitimas, šulinių, kamerų remontas vykdymo darbų vykdymo pirkimo techninė specifikacija (5 lapai);

23. Šalių juridiniai adresai ir kiti rekvizitai:

<i>UŽSAKOVAS:</i>	<i>RANGOVAS:</i>
UAB "Kauno vandenys" Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas Tel. (8 37) 30 17 00 Faksas (8 37) 30 18 00 Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 447044060003089823 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Bendrovės kodas 132751369 PVM mokėtojo kodas LT 327513610 Generalinis direktorius Linas Baltrėnas A.V.	UAB "Senoji Varėnė" Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas Tel. (8 37) 76 03 00 Faksas (8 37) 76 03 00 Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT477044060003302490 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Įmonės kodas 184760394 PVM mokėtojo kodas LT 84760394 Direktorius Audrius Ažukas A.V.



L. Baltrėnas



A. Ažukas

Henrikas Pajaujis
Viesųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Henrikas Pajaujis



Uždaroji akcinė bendrovė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369,
PVM mokėtojo kodas LT327513610

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SUSIDĖVĖJUSIOS UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS KEITIMAS, ŠULINIŲ, KAMERŲ REMONTAS VYKDYMO PIRKIMUI

1. Taikymo sritis

Specifikacija yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ susidėvėjusios armatūros keitimu vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių, kamerų (pakeičiant susidėvėjusius konstrukcinius elementus) su dangos atstatymu bei rangos darbų vykdymo (atstatant, avarinių kasimų metu išardytą dangą) rangos sutarties dalis. Rangos darbai vykdomi Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės administracijų ribose, UAB „Kauno vandenys“ aptarnaujamose zonose.

2. Bendrosios nuostatos

Ši Specifikacija apima darbų perdavimą rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atliktų darbų aktavimą, atsiskaitymą už atliktus darbus. Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui reikiamą techniką bei tinkamai atestuotus darbuotojus.

Darbas apima susidėvėjusios uždaromosios armatūros keitimą, vandentiekio ir nuotekų šulinių, kamerų remontą, kasimų metu išardytos dangos atstatymą, visas medžiagas būtinas pilnam darbų atlikimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie aprašyti Specifikacijoje (remiantis galiojančiais teisės aktais), brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų kokybiškai pakeista uždaromoji armatūra, suremontuoti vandentiekio ir nuotekų šuliniai, kameros (įskaitant dangos atstatymą) taip pat laiku ir kokybiškai atstatyta avarinių kasimų metu pažeista danga (asfalto, plytelių, trinkelio, bruco, šaligatvių bortų).

Žodžiai „pilnas atlikimas“ turi reikšti ne tik darbų atlikimą, nurodytus šioje Specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui kas leistų tinkamai naudoti požeminį inžinerinį statinį ir/ar atstatytą dangą.

3. Įstatymai ir reikalavimai

Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais:

3.1. Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

3.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37; 2004, Nr. 153-5571);

3.3. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas" (Žin.,2002, Nr.55-2203);

3.4. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, Magistralinių naftotiekio apsaugos taisyklės, Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklės, patvirtinto LR ūkio ministro 1998-04-24 įsakymu Nr.151 (Žin.,1998, Nr.4111 19);

3.5. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „ Žemės darbai". (Žin., 2005, Nr. 151-5569);

3.6. Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai". (Žin.,2002, Nr.54-2150);

3.7. Statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“;

3.8. Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministerijos 1993-11-05 įsakymu Nr. 172 (Žin.,1993, Nr.74-1397);

3.9. LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Kelių priežiūros tvarka;

3.10. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.03.2001 „Automobilių keliai“;

3.11. Statybos rekomendacijomis R 35-01 „Automobilinių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“;

3.12. Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklėmis (2014-03-20, Nr.: T-163);

3.13. Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001:2005 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2008.

4. Darbų atlikimo tvarka ir terminai

4.1. Rangovas atsakingų asmenų sąrašą kartu su kontaktiniais duomenimis pateikia Užsakovui (UAB „Kauno vandenys“) raštu.

4.2. Dabai pradedami suformuotos darbo užduoties arba faksogramos, kuria UAB „Kauno vandenys“ tiesiogiai, faksu ar elektroniniu paštu perduoda Rangovo atsakingiems asmenims, pagrindu:

4.2.1. Gavęs suformuluotą darbo užduotį kartu su situacijos schema, rangovas nurodytuose objektuose atlieka uždaromosios armatūros keitimą ,vandentiekio ar nuotekų šulinių, kamerų, (pakeičiant susidėvėjusius konstrukcinius elementus)

4.2.3.Susidėvėjusios uždaromosios armatūros keitimas apima diametrą didesnę virš 300 mm ir atsižvelgiant į vartotojų kategoriją darbai gali būti atliekami bet kuriuo paros metu.

4.3. Nuo darbų užduoties ar faksogramos priėmimo datos, rangovas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pradeda vykdyti darbus:



4.3.1. Prieš darbų pradžių, esant būtinybei, gauti žemės kasimo darbų leidimą;

4.3.2. Susidėvėjusios uždarnosios armatūros keitimą, vandentiekio ar nuotekų tinklų šulinių, kamerų, (pakeičiant susidėvėjusius konstrukcijos elementus). Atstato prieš darbus buvusią dangą ir išveža statybines atliekas. Darbus užbaigia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (kaip nurodo teisės aktai 3 sk. 3.5. ir 3.9.);

4.3.3. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo patikrinimą per 3 darbo dienas vasaros laiku ir per 5 darbo dienas žiemos laiku (kaip nurodo teisės aktai 3 sk. 3.9.);

4.4. Informaciją apie atliktus darbus rangovas perduoda UAB „Kauno vandenys“ atsakingam asmeniui: Tinklų skyriaus avarinės, eksploatacijos ar inžinerinės tarnybos viršininkui. Informaciją, apie dangos atstatymą avarinių kasimų vietose kartu su grunto sutankinimo protokolais (jei danga atstatoma važiuojamojoje dalyje).

5. Darbų perdavimo tvarka

5.1. Kai atliekamiems darbams rangovas išima leidimą žemės kasimo darbams. Baigus darbus per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikia reikiamus dokumentus.

5.2. Darbai perduodami Užsakovui, kai rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juo pasirašo.

6. Garantijos

6.1. Rangovo atliktiems Darbams suteikiamas 5 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos arba nuo darbų rezultato naudojimo (eksploatavimo) pradžios, priklausomai nuo to, kuris iš nurodytų įvykių įvyksta anksčiau.

6.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką.

7. Užsakovas įsipareigoja:


7.1. Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją;

7.2. Konsultuoti apie iškilusius techninius klausimus darbo eigoje;

7.3. Pateikti reikalingas medžiagas, (esant gamybinei būtinybei pateikti dalį reikalingų medžiagų, abipusiu sutarimu);

8. Rangovas įsipareigoja:

8.1. Vykdam darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais;



8.2. Laiku atlikti darbus pagal pateiktą darbo užduotį ar faksogramą. Neužbaigus laiku atlikti dangos atstatymo darbų rangovas informuoja Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyrių ir UAB „Kauno vandenys“ apie vėlavimo priežastis ir nurodo darbų užbaigimo datą;

8.3. Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti Užsakovui delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Kasinėjimo (žemės) darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklių“ (2014-03-20, Nr.: T-163) pažeidimais.

8.4. Kai oro sąlygos nepalankios, išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju alfalbetonių). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą rangovas prižiūri ir atsako už jų būklę;

8.5. Nuo iškasos priėmimo laiko (UAB „Kauno vandenys“ perdavus faksu, tiesiogiai ar elektroniniu paštu rangovo atsakingam specialistui) rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu;

8.6. Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo patikrinimą;

8.7. Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, gauti žemės darbų kasimo leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi. O baigus darbus per 5 darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikti reikiamus dokumentus;

8.8. Pilnai atliktų darbų aktus priduoti Tinklų skyriaus atstovui;

8.9. Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie randasi darbų atlikimo ribose saugumą.


8.10. Susiderinęs su užsakovu, rangovas gali panaudoti savo medžiagas, pateikęs kokybės sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

9. Darbų kainos skaičiavimo tvarka

9.1. Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas dangų atstatymas.

9.2. Aktuojant atliktus darbus panaudotų medžiagų kaina įvertinama pagal faktą rangovams pateikus gaminių PVM sąskaitas faktūras, bei kokybės sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

9.3. Užsakovui pateikus savo medžiagas darbų atlikimui, aktuojama faktinė atliktų darbų apimtis neskaičiuojamos papildomos išlaidos ir pelnas nuo užsakovo pateiktų medžiagų.



10. Kiti reikalavimai / sąlygos

10.1. Pagal LR įstatymus pasikeitus mokesčiams (PVM ir soc. draudimas bei pan.), atitinkamai dokumentuose nurodomi ir apmokami tuo metu galiojantys minėti mokesčiai.

10.2. Kad suvienodinti sąlygas, nurodomi konkretūs skaičiai toms sąmatų dalims, kurios yra „kintamos“:

- Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 8,0%
- Papildomų medžiagų vertė 3,0%
- Papildomų mechanizmų vertė 3,0%
- Statyb vietės išlaidos 3,0%
- Indeksas 1,00
- Pridėtinės išlaidos 30,00%
- Pelnas 5%

10.3. Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turėti būti užsakovo Tinklų skyriaus ir techninės priežiūros inžinieriaus parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos laboratorijos.

10.4. Darbų kainos skaičiavime reikia įvertinti grunto tankinimo laboratorinius tyrimus.

10.5. Atliktų darbų akte turi būti atskirai nurodyta iš užsakovo gautos medžiagos ir įrengimai bei nurodytos jų vertės.

10.6. Numatomi orientaciniai darbų kiekiai parinktiems rangovams - apie 150 objektų per metus, atsiradus gamybiniam poreikiui, su galimybe pirkti papildomai darbų iki 30 procentų.

10.7. Vertinimas – **nuolaidos dydis procentais** nuo rekomenduojamų UAB „SISTELA“ statinių statybos skaičiuojamųjų 2014 m. spalio mėnesio kainų lygio.

