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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus, Eduardo Bivainio, vadinamo UZsakovu, ir UAB ,Revisma®, atstovaujama direktoriaus
Alvydo RekaSiaus, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
$alimi, sudaréme $ig Sutarti, kurioje susitariame: ' '

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSuyju pirkimy

istatymuose.

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos vieSojo
pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, rezultatais ir atsiZvelgiant j
Vie3ojo pirkimo komisijos 2015 m. liepos 3 d. sprendima (posédZio protokolas Nr. TVPP - 261).

1.3. Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir
atsakomybe atliks Specialiojo ugdymo centro (Daimy g. 96, Siauliai) Fildymo sistemos
rekonstravimo ir apdailos atstatymo darbus, susijusius su Sildymo sistemos pakeitimu, nurodytus
techniniame projekte Nr. 6625-01-TP (toliau — Darbai), parengs §iy Darby darbo projekta ir perduos
parengta darbo projekta bei atlikty Darby rezultata UZsakovui Sioje sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Uzsakovas priims darbo projekta ir Darbus bei apmokes Rangovui tinkamai juos atlikus.
§alys nurodo, kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat
Sutarties isigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisg
reikalauti jas tinkamai vykdyti.

2.3. Rangovas, perduodamas darbo projekta, garantuos, kad jo pateiktuose dokumentuose yra
nustatytos visos reikalingos ir (arba) biitinos priemones, medZiagos ir kt., biitinos UZsakovui
sickiant tinkamai ir racionaliai atlikti Darbus ir naudoti statini. Tuo atveju, jeigu atliekamy statybos
darby metu paaiSkés, kad kurie nors i§ ju nebuvo numatyti Rangovo parengtuose dokumentuose ir
jie yra reikalingi ir (arba) biitini tam, kad statinj biity galima eksploatuoti pagal paskirt], Rangovas
savo léSomis, atsizvelgdamas i UZsakovo pastabas ir nurodymus, papildys darbo projekts ir
suderins atitinkamus pakeitimus teisés akty nustatyta tvarka arba atlygins UZsakovui nuostolius,
kurie bus UZsakovo patirti jam savo saskaita iStaisant Rangovo parengto darbo projekto ir (arba) jo
dalies tritkumus, taip pat nuostolius, kuriuos sudarys statybos kaSty pabrangimas. Siame punkte
nurodytos alternatyvios prievolés jvykdymo reikalavimo pasirinkimo teisé priklauso UZsakovui.

2.4. Rangovas vykdydamas 2.1 punkto reikalavimus:

2 4.1. vadovaudamasis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas” pagal technini projekta
Nr. 6625-01-TP parengs darbo projekta nurodyta Sutarties 2.1 punkte ir pateiks UZsakovui 3 darbo
projekto egzempliorius bei jo kompiutering laikmena;

5 4.2. vadovaudamasis techniniu projektu Nr, 6625-01-TP ir parengtu darbo projektu (toliau —
abu kartu Sie projektai vadinami — Projektiné dokumentacija) atliks Specialiojo ;ugdymo centro
(Dainy g. 96, Siauliai) §ildymo sistemos rekonstravimo ir apdailos atstatymo darbs, spSijusius su
Sildymo sistemos pakeitimu.
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3. SUTARTIES DALYKO KAINA

3.1. Bendra Sutarties dalyko kaina 70213,97 Eur (septyniasdeSimt tikstanciy du Simtai trylika
eury, 97 euro centai) ir PVM 14744,94 Eur (keturiolika tukstan¢iy septyni Simtai keturiasdeSimt
keturi eurai, 94 euro centai). I§ viso 84958,91 Eur (astuoniasdeSimt keturi tikstanéiai devyni Simtai
penkiasde§imt aStuoni eurai, 91 euro centas ). I§ ju UZsakovo rezervas su PVM 2368,80 Eur (du
tikstangiai trys §imtai $eSiasdeSimt aStuoni eurai, 80 euro centy). Detalizuota sutarties dalyko kaina
pateikiama Sutarties 1 priede. Si suma atitinka Rangovo vieSojo pirkimo supaprastinto atviro
konkurso metu pateiktam pasiGlymui.

3.2. | Sutarties dalyko kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikima ir darbo projekto parengima
numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés .reikalauti padengti jokiy islaidy,- vir§ijanciy
Sutarties dalyko kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta
tvarka., Apmokama tik uZ faktiskat atliktus Darbus ir parengta darbo projekta.

3.3. U# Sutarties dalyko kaina Rangovas isipareigoja parengti darbo projekta ir atlikti Darbus,
numatytus Sutarties 2 skyriuje. [ Sutarties dalyko kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy
kaina, mokesé&iai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausandios pagal Lietuvos
Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei Sig Sutartj, iSlaidos.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai {vykdyti Sutart], reikia atlikti darbus, kurie buvo nurodyti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas ju nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet turgjo ir galéjo juos
numatyti ir jie yra biitini $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo
saskaita.

3.5, Salys susitaria, kad UZsakovui pritarus, medZiagy ir darby ar ju kiekiy keitimas po
Sutarties sudarymo galimas, kai:

3.5.1. techniniame projekte numatytos medZiagos (ar jranga) keiCiamos i analogiskas
medZiagas (ar jranga), kuriy charakteristikos yra geresnés, o ju sutartiné kaina néra didesné;

3.5.2. techniniame projekte numatytos medZiagos (ar jranga) nebegaminamos, nebetiekiamos
rinkoje, o jas kei¢iandiy medZiagy (ar jrangos) charakteristikos yra tapacios arba geresnés;

3.5.3. dél techniniame projekte iSaifkéjusiy neatitikimy, prieStaravimy, praleidimy,
netikslumy, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus (nenumatytus)
darbus, kuriy Rangovas neturéjo galimybés numatyti ir kurie nejraSyti i $ig Sutarti.

3.6. 3.5 punkte numatyti keitimai, papildymai ar taisymai, kuriems pritaré UZsakovas turi
biti nurodyti darbo projekte ar atskiruose jo sprendiniuose.

3.7. Pakeitimai nurodyti 3.5 punkte Sutarties keitimu nelaikomi.

3.8. Jei dél Sutarties 3.5.2 ir/ar 3.5.3 punktuose nurodyty prieZasCiy sumaZéja/padidéja
vieSojo pirkimo metu pateiktame pasiiilyme nurodytas atliekamy Darby kiekis ir/ar medZiagy (ar
jrangos) kaina, Rangovo pasiilymo samatiniuose skai¢iavimuose numatyta Darby verté ir/ar
medZiagy (ar jrangos) kaina maZinama/didinama proporcingai sumaZéjusiam/padidéjusiam iy
Darby kiekiui ir/ar medZiagy (ar jrangos) kainai.

3.9. Rangovui mokétinos sumos pagal Sutarties 3.8 punkto nuostatas apmokamos: i§
neatlickamy Darby saskaita susidariusio 16§y rezervo, o nesant tokio 1é8y rezervo (arba jei Sio
rezervo 16§y nepakanka) ir i§ UZsakovo rezervo 1§y, UZsakovui leidus. Rangovui moketinos sumos
apskai¢iuojamos Sutarties 3.10 punkte nustatyta tvarka.

3.10. Kainodaros taisyklés mokétinoms sumoms i§ UZsakovo rezervo ir (arba) neatliekamy
darby saskaita susidariusiy 1é§y rezervo, nustatyti:

3.10.1. jei nenumatyti darbai yra tokie pat kaip ir pateiktame pasitlyme tik keiciasi ju apimtys
— kaina nustatoma pagal pateikto siilymo kainos iSlaidy struktiiros ekonominius rodiklius ir
fiksuotus jkainius;

3.10.2. jei nenumatyty darby jkainio néra pateiktame pasiilyme — kaina nustatoma pagal
viegojo pirkimo metu pateikto pasiiilymo kainos i§laidy struktiiros ekonominius rodiklius ir bazinj
ikainj (nustatyta vadovaujantis darbo, medZiagy ir mechanizmy sanaudy statyboje normatyvais,
suderintais arba patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir/arba registruotais bei
paskelbtais Statybos produkcijos sertifikavimo centro rekomendaciju ,.Dél atlmq stdtybos
skaitiuojamyjy kainy nustatymo® registre, ir rinkos kainy lyg1u skaiiuojary u' j’u laj otarplu)
pridedant (atimant) rangovo pasiiilyta priedg (nuolaidg). Siame kalnos , Rangovo
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pasiiilytu priedu gali biiti laikkomas skirtumas tarp medZiagy, gaminiy faktinés kainos (kuri bus
patikrinta Rangovui pateikus PVM saskaitas faktiiras) ir baziniame jkainyje nurodytos gaminiy
vertés. Rangovo pasiiilytos nuolaidos dydis yra Rangovo prerogatyva.

3.11. Salys susitaria Sutarties 3.8 punkte nustatytu atveju, vadovaudamiesi Sutarties 3.10
punkte nurodytomis kainodaros taisyklémis, darby poreikj, kiekius ir kainas (nurodant darbo
sanaudas, naudojamas medZiagas ir mechanizmus) detalizuoti samatiniuose skaifiavimuose ir
protokole, kurj tvirtina UZsakovas.

4. SUTARTYJE NUMATYTU DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

_4.1. Rangovas turi parengti darbo projekta ir atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:

4.1.1. Darbo projektas, nurodytas Sios sutarties 2.4.1 punkte arba atskiri darbo projekto
sprendiniy dokumentai, biitini statybos darbams pradéti ir vykdyti, turi bti parengti ir pateikti
U#zsakovui pritarti iki Darby pradZios, nurodytos kalendoriniame Darby vykdymo grafike, kuris turi
biiti suderintas su UZsakovu (Sutarties 2 priedas);

4.1.2. Kalendorinj Darby vykdymo grafika Rangovas turi pateikti UZsakovui per 7 darbo
dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos.

4.1.3. Su UZsakovu suderintais terminais iStaisyti dél Rangovo kaltés darbo projekte padarytas
klaidas;

4.1.4, Darbus atlikti:

4.1.4.1. pastato ,,B* dalyje:

_ iki 2015 m. rugséjo 1 d. atlikti Sildymo sistemos pakeitimo darbus (magistraliniy vamzdyny,
Sildymo stovy, Sildymo prietaisy montavima, grindy ardyma, grindinio Sildymo irengima, su
$ildymo sistemos pakeitimu susijusius apdailos atstatymo darbus);

— iki 2015 m. rugséjo 15 d. atlikti patalpy 1.55 ir 1.56 remonto darbus (grindy betonavima,
apdailos darbus);

4.1.4.2. pastato ,,A* dalyje:

— iki 2015 m. rugséjo 1 d. atlikti Silumos punkto rekonstravimo darbus ir pastato Salto, karSto
vandentiekio sisterny prijungima. Prijungtos sistemos turi veikti ir atitikti higienos reikalavimus.

_ iki 2015 m. spalio 1 d. atlikti §ildymo sistemos pakeitimo darbus (magistraliniy vamzdyny,
sildymo stovy, §ildymo prietaisy montavima, su Sildymo sistemos pakeitimu susijusius apdailos
atstatymo darbus).

4.2. Faktitka Sutartyje numatyty Darby pabaiga — Darby perdavimo-priemimo akto
pasiraS§ymo diena.

4.3. Rangovui turi biiti suteikiama teisé { Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu atsirado
nenumatytos aplinkybeés, kuriy nebuvo galima numatyti vieSojo pirkimo vykdymo metu ir dél kurin
nejmanoma atlikti Darby numatytu terminu. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas
neprailgina Darby pabaigos termino.

4.4, Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teis¢
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy prat¢sima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir pateikia tai pagrindZianCius
dokumentus. Rangovas igyja teise i Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby
uzbaigimo data, tik gaves UZsakovo raftiskg sutikima. Rangovui igijus teis¢ | Darby atlikimo
terminy pratesima, jis privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti UZsakovui patikslinta Kalendorinj
darby vykdymo grafika.

4.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks€iau sutarto termino.

5. ATLIXTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darbo projekto perdavimui iforminti, Rangovas pateikia UZsakovui pasiraSyti perdavimo-
priémimo akta. UZsakovas ¥ perdavimo-priémimo akta per 5 (penkias) darbo dienas privalo
pasiraSyti ir graZinti Rangovui. Atsisakius priimti parengta darbo projekta, WZsakoyas privalo
pateikti Rangovui motyvuota atsisakyma ja priimti. ’
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5.2. Nepriklausomai nuo darbo projekto perdavimo-priémimo datos, UZsakovas turi teise
pareikiti Rangovui pretenzija dél priimtame darbo projekte pastebéty klaidy ar neatitikirmy.

5.3. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties statybvietéje Specialiojo ugdymo centre
(Dainy g. 96, Siauliai) (toliau — Objekte), laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostatu. Darbai apima reikalingos vykdomosios dokumentacijos
jforminima ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, i§bandymy darbus.

5.4. U% einamaji ménesj atlikty darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty darby aktus
(forma F2), pazyma apic atlikty darby ir iSlaidy vertg (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 4 Akty egzempliorius UZsakovui iki sekanéio menesio 1 (pirmos) dienos, o jei 81 diena yra
ne darbo diena — kita po jos einangia darbo diena. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty
gavimo dienos juos patikrina ir pasiraSo arba graZina juos pataisyti, nurodydamas nepasiraSymo
priezastis. GraZinti Aktai turi bliti pataisyti ir pateikti Uzsakovui per 3 (tris) darbo dienas. Jei Aktai
Uzsakovui graZinami nepataisyti arba netinkamai pataisyti ar pateikiami véliau kaip iki sekancio
ménesio 1 (pirmos) dienos, juy pasiraS§ymo terminas keliamas i kitg ménesj.

5.5. Atlikty Darby aktus pasirafo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba
jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — technines prieZitiros vadovas. UZsakovui pasiraSius atlikty
darby aktus, Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaitas faktiiras per 3 (tris) darbo dienas po iy
akty pasira§ymo dienos.

5.6. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas, uZpildytas statybos Darby Zurnalas, pateikti
medZiagu, gaminiy ir jrengimy sertifikatai, atitikties deklaracijos, i¥samios naudojimo instrukcijos,
atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus,
pasirasyti statybos uZbaigimo dokumenta, graZintas techninis projektas Nr. 6625-01-TP.

5.7. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus pasiépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai
pries vieng darbo diena, bei iforminti pasiépty Darby akta.

5.8. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paai¥kéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Yioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projektinés dokumentacijos ir kity reikalavimy be UZsakovo
radtisko sutikimo, tokiu atveju suraomas ir abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui
nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaaliSkai ir jteikiamas
Rangovui pasira§ytinai arba iSsiunéiamas registruotu pastu.

5.9. UZsakovas turi teise nepasira§yti Akty ir neatlikti mokejimuy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina defektiniame akte nurodyty trukumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareik§ti Rangovui
pretenzijas dél iSaiskéjusiy atlikty Darby trikumny, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dé] Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadjau tebegaliojant Sia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas i§taisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.10. Uzbaigus Darbus, UZsakovas sudaro komisija atliktiems darbams priimti, paruoSia
atlikty Darby priémimo akta.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢inojant nuo statybos uZbaigimo dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

6.1.2. 10 (de§imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, kt.);

6.1.3. 20 (dvide§imt) mety — esant ty&ia paslépty defekty;

6.1.4. Darby metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai taikomas gamintojo nustatytas
garantinis laikotarpis, kuris negali buti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Projektinéje
dokumentacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikt
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6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSai¥kéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskeéje Darby defektai
fiksuojami defektiniame akte Zios Sutarties 5.8 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kuri Rangovas pats arba trefiyju asmemy pagalba isipareigoja Rangovo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paai¥kéjusius defektus, jy iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas
neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybg Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neitaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i§taisydamas defektus ir atitaisydamas Zala, iskaitant
UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAS

7.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti:

7.1.1.Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija, patvirtinta
nustatyta tvarka.

7.1.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko besalygiSka
ir neatSaukiama garantija ar piniginj uZstata, kurio suma bty 10 (deSimt) procenty nuo visos
Sutarties dalyko kainos. Garantijos galiojimo terminas turi 90 dieny virSyti Sutartyje numatyty
darby atlikimo termina. Teikiant pinigini uZstats, léSos turi biiti pervestos | Siauliy miesto
savivaldybés administracijos atsiskaitomaja saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB
Swedbank, Savivaldybés administracijos kodas 188771865.

7.2. Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu:

7.2.1. Jei Rangovas neiltaiso defekty ir neatlygina nuostoliy, kurinos UZsakovas patiria
iStaisydamas defektus ar jais sukelty Zala, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties uZtikrinimo
dalimi, lygia UZsakovo patirtoms i$laidoms, taisant defektus ir sukeltg Zala.

7.2.2. Jei Rangovas nesumoka netesyby (baudy ir delspinigiy), numatyty uZz sutartiniy
isipareigojimu nevykdyma, UZsakovas turi teisg pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu tokio
dydZio kiek sudaro Rangovo nesumokétos netesybos arba ji nejmanoma i§skaiciuoti 13 Rangovui
mokétiny sumuy.

7.2.3. Kitais atvejais, kuriuos leidZia LR teisés aktai.

7.3. Jeigu Darby atlikimo terminas Saliy ra§tifku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi bati pratgsiamas Darby atlikimo termino
pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija su pratgstu galiojimo terminu.

7.4. TvykdZius visus sutartinius jsipareigojimus ir Rangovui ratiSkai pareikalavus, banko
garantija, piniginis uZstatas graZinamas Rangovui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo
praSymo gavimo dienos. Piniginis uZstatas ar jo dalis (jei UZsakovas pasinaudojo Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu) graZinamas i§skai¢iavus banko pavedimo mokesti.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. UZsakovas apmoka Rangovui uZ faktiSkai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas
faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Valstybés investiciju programos léSos pagal
atitinkama mokéjimo praSyma bus pervestos | UZsakovo saskaita, bet ne veliau kaip per 60
kalendoriniy dieny nuo saskaitos faktliros gavimo dienos.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy,
gaminiy kokybé ir jrangos naudojimas atitinka darbo projekta, Rangovo parengtus Aktus, PVM
saskaitas faktiras. .

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal darbo proj%{ibei
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta ny( / 3
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patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvmug statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
isipareigojimy, UZsakovas turi teisg rajtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Darby defekiy pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyju asmeny pagalba Rangovo saskaita.

0.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
paZeidZiami Projektinéje dokumentacijoje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Darbo projekto rengimo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty pakeitimus
projektinéje dokumentacijoje.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalmtq athktq statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi:

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Pateikti darbo projektui parengti ir Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos
pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu rengiant darbo projekta ir vykdant Darbus.

9.2.3. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus bei
parengty darbo projekta Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4. Gavus darbo projekta, per 10 darbo dieny jam pritarti ir graZintt Rangovui perdavimo-
priémimo aktu. Atsisakius pritarti darbo projektui, UZsakovas privalo pateikti Rangovui motyvuota
atsisakyma.

9.2.5. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Objekta iki sutartiniy Darby pabaigos.

0.2.6. Vykdyti Darby techning prieZitirg, Darby technine prieZiiira vykdo UZsakovo paskirtas
techninés prieZifiros vadovas. UZsakovas turi teisg¢ Sutarties galiojimo metu keisti techninés
pricziliros vadova arba pasitelkti dar kelis techninés prieZilicos vadovus, prie§ tai praneSdamas
Rangovui.

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai parengta darbo projekta
ir atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis Rangovo teis¢mis.

9.3.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ parengta darbo projekta ir jvykdytus Darbus pagal
Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® pagal techninj projekta Nr.
6625-01-TP parengn Speciatiojo ugdymo centro (Dainy g. 96, Siauliai) ildymo sistemos
rekonstravimo ir apdailos atstatymo darby, susijusiy su §ildymo sistemos pakeitimu, nurodyty
pirkimo dokumentuose, rekonstravimo darby darbo projekta;

9.4.2. Ne véliau kaip prie§ 3 (tris) darbo dienas raftu ispéti UZsakova, jeigu bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti.

9.4.3. Parengus darbo projekta, pateikti ji UZsakovui Sutarties 2.4.1 punkte nurodyta
komplektacija, Sutartyje nustatyta tvarka ir §ios Sutarties 4.1.1 punkte nustatytu terminu. Tuo
atveju, jeigu Rangovas paZeidZia Sutarties 4.1.1 punkte nustatyts termina, jis privalo rastiSkai apie
tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkreéias prieZastis bei nurodyti terminy
paZeidimo paSalinimo priemones.

9.4.4. Darbo projekto rengimo metu, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai
konsultuoti Uzsakova su §ios Sutarties Objektu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai
padalinti visus pastebétus darbo projekto trikumus, netikslumus ir i8spresti visus su tuo susijusius
klausimus.

9.4.5. Pradéti Darbus tik po to, kai: .

9.4.5.1. gautas UZsakovo pritarimas darbo projektui arba atskiriems(j;rojekt
dokumentams, bitiniems pradéti ir vykdyti Darbus, 4

9.4.5.2. pasiradytas statybvietés perdavimo - priémimo aktas;
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9.4.5.3. gautas statybos Darby Zurnalas;

9.4.54. jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymu nustatyta tvarka paskirtas statinio
statybos vadovas, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesng patirti negu nurodyta
Rangovo pasifilyme. Keisti statinio statybos vadova ir subrangova galima tik suderinus su
Uisakovu. Pakeistas statinio statybos vadovas ir subrangovas turi bati ne Zemesnés kvalifikacijos
negu nurodyta Rangovo pasiilyme.

9.4.6. Vykdyti Darbus pagal darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla reikalavimus.

9.4.7. Garantuoti, kad Darbai jy priémimo metu atitiks projektingje dokumentacijoje
nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumaZinty ju vert¢ arba tinkamuma Projektinéje dokumentacijoje numatytam
panaudojimui.

9.4.8. Aktyviai dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy tam, kad buty
pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialds triikumai ir neatitikimai, nurodyti su §iuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti
lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity siekiama
pataisyti bet kokius Projektinés dokumentacijos defektus ir (arba) statiniy statybos tritkumus.

9.4.9. Darby perdavimo-priémimo metu pateikti UZsakovui pra§yma dél Darby uZzbaigimo,
Darby perdavimo-priémimo akta, uZpildyta statybos Darby Zurnala, medZiagy, gaminiy ir jrengimy
sertifikatus, atitikties deklaracijas, bandymuy protokolus, Rangovui priklausandius pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, i§samias naudojimo instrukcijas, bei graZinti techninj projekta Nr. 6625-
01-TP.

9.4.10. Su UZsakovu suderintame kalendoriniame darby vykdymo grafike numatytais
terminais pradéti, kokybi¥kai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpi.

9.4.11. SavarankiSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkan¢ius Projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagu, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki).
Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei
pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo data bei nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, iSraSyti PVM
saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie ju rezultatus ra$tu informuoti UZsakova.

9.4.13. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti
apie Darbuy eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija.

0.4.14. Sudaryti sglysas UZsakovo atstovams bei techninés prieZitiros vadovui lankytis
Obijekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.15. Garantuoti ir atsakyti uZ saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo
higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujandiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atltiekamy Darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ
kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy. Saugoti ir atsakyti uZ esama Specialiojo ugdymo centre
(Dainy g. 96, Siauliai) inventoriy perduotose patalpose Sutarties vykdymo laikotarpiu.

9.4.16. Darbuotojams, vykdantiems Sutartj, mokéti ne maZesnj darbo uZmokest], negu
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés nurodytas
uZmokestis pagal pateikiamus paskutinius oficialius duomenis, atsizvelgiany/j
ekonominés veiklos sritj (F41-TO-F43 statyba) Siauliy mieste. 4
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9.4.17. Uzsakovui rastu pareikalavus, per UZsakovo nurodyta terming ir duomeny pateikimo
biida (deklaracija, kompetentingy institucijy iSduotos paZymos ar pan.) pateikti informacijg apie
darbuotojams (jskaitant subrangovy, jungtinés veiklos partneriy ar kt. darbuotojus), vykdZiusiems ar
vykdantiems Sutartj, mokamo darbo uZmokes¢io dydj. Kilus abejonéms dél pateikty duomeny
teisingumo, UZsakovas turi teise tiesiogiai kreiptis { oficialias institucijas dél informacijos apie
Rangovo mokama darbuotojams darbo uZmokeséio dydj.

0.4.18. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki statybos uZbaigimo. Pastate ar jo dalyje, kurioje vykdomi Darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka rangovui iki statybos uZbaigimo.

9.4.19. Uzsakovui nurodZius, savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy,
gaminiy bandymus. - - : : :

9.4.20, Savo saskaita istaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, kurie atsirado dél Rangovo
netinkamai jvykdyty Darby ir yra neatitinkantys Sutarties salygy bei Projektinés dokumentacijos.
Uzsakovui pateikus radtiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo diemy, jeigu dél
defekto pobiidZio jie neturi biiti pasalinti anks&iau, savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir
defektus, i%aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant
Objekto garantiniam laikotarpiui.

9.4.21. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atlickas
bei i§veZus jas i¥ teritorijos, pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybiniy atlieky,
i¥veZima i tam specialiai skirtas vietas arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu budu. ISveZti
ir / ar sutvarkyti statybines atlieckas savo saskaita.

9.4.22. Darby vykdymo metu apsiriipinti elektros energija, vandeniu.

9.4.23. Demontuotus statinio senus ildymo prietaisus, vamzdyng ir uZdarymo armatiirg pagal
perdavimo-priémimo akta perduoti statinio naudotojui.

9.4.24. Uztikrinti, kad | Objekta, medZiagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys.

9.4.25. Atlikus Darbus pagal Projektinés dokumentacijos reikalavimus, sutvarkyti Objektg ir
kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu.

9.4.26. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.

9.4.27. Atsakyti uz subrangovo (-u) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padarytg Zala.

9.4.28. Dalyvauti statybos uZbaigimo procediirose, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir Projektinéje dokumentacijoje nustatytus dokumentus, uZpildyta
statybos Darby Zurnala, medZiagy, gaminiy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, iS§samias
naudojimo instrukcijas, atlikti visus reikalingus bandymus, Rangovui priklausanéius pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus, graZinti techninj projekta Nr. 6625-01-TP.

9.4.29. Vykdyti visus teisétus ir nepriedtaraujandius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
ir projekto vykdymo prieZitiros vadovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. U#sakovas, nepagristai uZdelses sumokéti Rangovui priklausanCias sumas Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, sumokés 0,02 proc. neapmoketos
Darby kainos dydZio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsty diena.

10.2. Rangovas, neuzbaiggs Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | termino pratgsima, UZsakovui pareikalavus, sumokes 10 proc. dydZio
bauda nuo neatlikty Darby vertés ir papildomai sumokés UZsakovui 0,02 proc. delspinigius uz
kiekviena pavéluota diena nuo Darby vertés iki bus atlikti Darbai. UZsakovas priskaifiuota netesyby
suma turi teise i§skai€ivoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

10.3. Bauda ir Delspinigiai skai¢iuojami be UZsakovo rezervo, jei jis nenaudojamas. Jei
Uzsakovo rezervas naudojamas — prie Darby vertés priskiriama ta darby dalis (ju verté)kuriai

10.4. Rangovui neparengus darbo projekto arba atskiry darbo projekto sptgfidiniydokumenty,
Ay, darby atlikimo
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grafike, UZsakovui pareikalavus, Rangovas sumokés 10 proc. dydZio baudg nuo darbo projekto
parengimo vertés ir 0,02 proc. delspinigius uZ kiekviena pavéluota dieng nuo darbo projekto
parengimo vertés.

10.5. Uzsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdé Sutarties 9.4.16 punkto reikalavimy,
UZsakovas turi teisg taikyti Rangovui 1 proc. dydZio bauda, nuo Sutarties dalyko kainos.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantini laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Rangovas privalo kompensuoti visa UZsakovo patirta Zala, nuostolius ir kitas islaidas
dél Rangovo netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj, {spéjes Rangova raStu pries 10
(desimt) kalendoriniy dieny ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo king veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uZzbaigti Sutartyje numatytus Darbus pagal
darby pradZioje su UZsakovu suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, i8skyrus, kai véluojama
ne dél Rangovo kaltes.

11.1.4. Po rasti§ko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
$ios Sutarties salygy arba rasti§kai perspétas dar karta jas paZeidZia.

11.2. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira$ant priémimo-perdavimo aktg. UZsakovas
privalo apmokeéti uZ atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i§skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.3. Salys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutart] Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (desimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties dalyko kainos
ir atlyginti visus pagristus nukentéjusios Salies nuostolius.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biti visitkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
nei¥vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klifitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos bei
atsakomybé esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse
bei kituose teisés aktuose,

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiu atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tick, kiek jmanoma, ir
ieko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§
dalies biity neimanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

12.5. Jeigu Sutarties 3alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (for, e ma;ez:(e émési

visy pagrﬁtq atsargos prlemomq ir dEJO v1sas pastangas, kad sumazmtq su o dsx]u ilaidas,
it / arties Salies
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nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar §ios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jeégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasde§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biitt Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisde§imt) kalendoriniy dienu. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais
ir pirkimo salygomis su visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasililymo dokumentais.

13.2. Jeigu gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i§spresti derybu keliu per 13
(penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. SUTARTIES [SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

14.1. Sutartis isigalioja tik tada, kai Salys ja pasirao ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties 7.1 punkte nurodytus dokumentus per $iame punkte nurodyta termina.

14.2. Sutartis galioja nuo jos {sigaliojimo momento iki visy Darby uZzbaigimo ir atsiskaitymo
uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mén. nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keifiamos, i§skyrus
tokias pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy istatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

15.2. Kiekviena §ios Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiradymu, ir vykdymu, i¥skyrus atvejus, aifkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.3. Jeigu kurios nors §ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGTAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ praneSimai, praf§ymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas yra
siungiami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmenitkai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu paStu, kiekvienam i§ juy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai prane$imas yra siunéiamas faksu, elektroniniu pastu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3
{tris) darbo dienas nuo minéto pasxkeltlmo dlCﬂOS, rastu lnfOI‘leO_]a kltq Sal; Kol aple pasikgitusi

gautais.
16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

@%@MM

MMP;&?(/”’/ -

Uzsakovas




16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.

17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
17.1.1. Detalizuota sutarties dalyko kaina (1 priedas);

17.1.2. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (2 priedas);

17.1.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

17.2. Tiekéjo pasiulymas saugomas pas Uzsakova.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas Rangovas
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Revisma*“
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Dvaro g. 98, Siauliai
Kodas 188771865 Kodas 302962939
A.s. Nr. LT037180000000130405 PVM mokétojo kodas LT100007420011
Bankas AB ,,Siauliy bankas*, b. k. 71800 A.s. Nr. LT427300010134141861
tel, 8-41 5963 13 Bankas AB Swedbankas, b. k. 7300
faksas 8-41 52 41 09 tel. .+370 655 37663
elektroninis paStas: leta.petraitiene @siauliai.lt elektroninis paStas: info@revisma.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo ifaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutartj suprato ir kaip visiSkai atitinkancia juy valia ir ketinimus, pasirase:
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2015 m. i Ep0d Jided
Statybos (remonto darby) rangos sutarties

N 5%-GA8
1 priedas

Specialiojo ugdymo centro (Dainy g. 96, Siauliai) Sildymo sistemos rekonstravimo ir apdailos
atstatymo darby, susijusiy su Sildymo sistemos pakeitimu, darbo projekto parengimas ir
' darby atlikimas

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil. Darby pobiidis Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur
Nr.
1. | Darbo projekto parengimas 3000,00 3630,00
2. | Darby atlikimas 65256,28 78960,11
3. | UZsakovo rezervas 3% (skaifinojamas tik 1957,69 2368,80
nuo Darby atlikimo kainos)
Bendra kaina 70213,97 84958,91

UzZsakovas
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