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STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIs /17 /74,405

Vilnius 2015 m. .é@ij@%’ L0 q.
Sutarties $alys:
RANGOVAS
Pavadinimas UAB ,,Magirnis“
Buveinés adresas Lakilny g.3A, 09108 Vilnius
Juridinio asmens kodas 124600620
Banko saskaita LT20 7044 0600 0135 6477

Atstovas

Generalinis direktorius Mindaugas BeiSys

Atstovavimo pagrindas

Bendrovés jstatai

Telefonas 8-5-2760280

Faksas 8-5-2760280

El. pasto adresas info@magirnis. It
UZSAKOVAS

Daugiabuéio namo, esan¢io Zanavyky g. 3 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

V3§l ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo daugiabugiuose namuose programos patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo*;

Daugiabuc¢io namo, esan¢io Zanavyky g. 3 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimai (2014-05-28 susirinkimo protokolas

Nr. A1-20140529; 2015-05-28 susirinkimo protokolas);

2014-06-11 pavedimo sutartis, 2015-06-09 susitarimas del 2014-06-11
pavedimo sutarties pakeitimo.

Buveinés adresas

V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas ir atstovavimo
pagrindas

Direktorius Vilmantas Jankinas, veikiantis pagal jstatus

Telefonas

(85) 2107431

El. pasto adresas

bustas@chc.It

sudare $ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios saglygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendrujy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

Zanavyky g. 3 Vilniuje

2. Darby atlikimo vieta

Zanavyky g. 3 Vilniuje

3. Darbai

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (CVPIS Nr. 236988, kvietimo pateikti pasitlymus data
2015-06-25) metu UZsakovo pateiktg technine specifikacijg atlikti
Atnaujinamo pastato statybos darbus (toliau — Statybos darbai).

4. Sutarties kaina

99 160,00 Eur (devyniasdesSimt devyni tikstanciai vienas Simtas
$esiasdesimt eury)

4.1. | Sutarties kaina be PVM

81 950,41 Eur

4.2. | PVM 17 209,59 Eur
5. Darby atlikimo terminas 2015-10-01
6. Galimas pratesimy kiekis | néra




Galimas vieno pratesimo | néra

laikotarpis

Subrangovai nera

Sutarties priedai - Rangovo pasitlymas pirkimui;

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sagvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutart] taip
pat del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aisSkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesujy
pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vie$uosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas |sipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3
punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo, technines dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos
(kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,

Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart],

iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas

nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus

pirkimo dokumentus, ir jie yra batini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo

Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybems, gali bati atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar

mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais,

reikalingais |kainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaling sgmata, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju
Sutarties kaina bus perskaitiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby
lokaline sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling samata bei sidlymg del keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sidlymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvialiu
UzZsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju
Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline
sgmatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaigiavimo
atvejui, Sutarties kaina negali bti didesné uz nurodytg Specialiyjy sglygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises

reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy Darby kaing, jeigu del to nebuvo atskiro rasytinio Saliy

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar mazinami)

pasikeitus (padidejus ar sumazejus) pridétinés vertés mokesgio tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos

kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne veliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaiiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turejo jtakos pasikeites pridétines vertes mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokesgio dydziu.

Kainos (jkainiy) perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétines vertes

mokescio tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis | UZsakovg rastu, pateikdamas konkre&ius

skaic¢iavimus dél pasikeitusio mokes¢io tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskaiciavimg del pasikeitusio (padidejusio ar sumazéjusio) pridétines vertés
mokesgio tarifo.

Kainos (jkainiy) perskaic¢iavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame

uzfiksuojami perskai€iuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaigiavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas del kity mokesgiy pasikeitimo nebus atliekamas.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais

atvejais ir tokia tvarka:
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29.1. Pridetines vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama |kainoty veikly sarase. Apmokejimas uz faktiSkai

atliktus Darbus vykdomas pagal |kainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir

jkainius.

3. APMOKEJIMY TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama htto://atnaujinkbusta. lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasiraso Atlikty Darby aktag. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, |kainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine i$raiskg bei jy verte.
Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyta veiklg (pagal |kainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaita, nurodant suma remiantis |kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant
Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokejimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktdrg ar PVM sgskaitg — faktlrg (toliau — saskaita) Sgskaitg
Rangovas gali israsyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Sagskaitoje turi bati nurodytas Sutarties ir Atlikty
Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priemimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi bati pridetas
abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-
priemimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo akto pasirasymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priemimo akto
pasira§ymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaigiuojami ir mokami veluojant apmoketi daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertes mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybems, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su
|kainotame veiklos sarade numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu
atveju maziausia tarpinio mokejimo suma turi bati ne mazesne kaip 10 % numatytos veiklos etapo
sSumos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi bati atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu

paaidkejus nenumatytoms aplinkybéms ir del Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar

kontroliuojanciy institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratgsta tiek karty, kiek

nurodyta Specialiujy salygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy

salygy 7 p. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios

aplinkybes, del kuriy negaléjo bati atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teis¢ | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

42.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel
Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

422 Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams,
arba

42.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakowvui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg |kainoty veikly sgrase, kuris gali

bt abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui

pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus

atliktos statybos uzbaigimo procediros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi

saugoti Uzsakovas.

Pastebety Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Specialiyjy sglygy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priemimo ir

4
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perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiSkimas del akivaizdZiy Darby trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis Uzsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti koki
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu praneéti Uzsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, del kuriy kyla is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlieckami uz Darbus, atliktus per vieng meénesj, o
atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo aktg pasirao: i§ Rangovo
puses — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis
Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoiji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasira$ant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma
apie atlikty Darby ir i$laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui
iki einamojo meénesio paskutines darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo pagiu
terminu grazZindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin&ijama atlikty Darby dalj ir
pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka perdavus technine — i8pildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (desimt)
darbo dieny prane$a UZsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UzZsakovas
organizuoja galutinj Darby priemimg ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasirago perdavimo ir priemimo
aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus
Darbus ar naudotas medziagas. I$taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
.pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspejes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo
dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paai$keja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasirasomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektinj akta, jis pasirasomas Uzsakovo
vienasaliskai (viena$alis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasira$ytinai arba i§siunciamas registruotu
pastu.

Uzsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas
del isaiskejusiy atlikty Darby trlikumy, jei baty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat
ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uzbaigimo procediras paruo$ia prasymg i$duoti statybos uzbaigimo aktg ir
pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas privalo per
protingai trumpg laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

>
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8.1.

6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo
Uzsakovui dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant ty¢ia paslepty defekty;

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto igdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iaiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskeje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. &iame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta, jo
istaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausangiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
istaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verte ne
mazesne kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo [sipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas
Defekty i$taisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendroves laidavimas, tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos)
kalendorines dienos po Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudZia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir
iteikia draudimo liudijimg UZsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos apdraudzia civiling
atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte del
Rangovo kaltés 43 400,00 (keturiasdesimt trys tlkstanciai keturi 8imtai) eury sumai visam statybos
laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz $io
reikalavimo nevykdymga atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatsaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties
salygos, Uzsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy
draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokejimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

UzZsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizilreti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé
atitinka techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus
jkainotus Darby kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, sgskaitas — faktiras, UZsakovo pateikty medziagy
naudojima;

8.1.2. reikalauti kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio
projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus,
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8.2.

8.3.

8.4.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty
Statybos darby defekty pasalinimo arba paalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo sgskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybes
reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektineje
dokumentacijoje pakeitimus, i esmés nekeigiantius statinio projektiniy sprendimy, batiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

UZsakovas jsipareigoija:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galety veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teises aktus UzZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti Uzsakova ne veéliau kaip
prie$ 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turety bati pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka primtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine prieziirg. Darby technine priezidrg vykdo
UZsakovo paskirtas techninis priZiGrétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priZilrétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizitretojus, prie$ tai
pranesdamas Rangovui. Techniniu priZilretoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga
darbuotojg arba tam tikslui samdyti kit fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis:

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8
punkte. Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo
nepriklausanciy priezas¢iy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu
suderings su UZsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, tagiau pakeistas
subrangovas privalo bdti ne Zemesnes kvalifikacijos ir ne mazesnes patirties, kaip
subrangovas, nurodytas pasillyme. Be rastisko UzZsakovo sutikimo pasitelkti kitus
subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitlyme, yra draudziama.

gauti UZsakovo apmokejimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas saglygas ir
tvarka;

naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

tuo atveju, jeigu nera galimybes atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas
nurodyti konkrecias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo
priemones;
pradeti Darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas i$laidas uz atliktus
Darbus, kai ir Uzsakovas:
8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;
8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizitretojg;
prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasitlyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas
asmuo gali blti paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam Uzsakovo pritarimui,
jeigu pasillyme nurodytas statinio Statybos vadovas del nuo Rangovo nepriklausanéiy
prieZzas¢iy negali atlikti savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi bti ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turety ne maZesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasillyme. Paskirti

atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Gk ir darby sauga;
>y
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8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.38.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, bltinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
prane$a UZsakovui apie jo paskirtg atstova;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty
tinkamai organizuota statybos uZzbaigimo proceddra, paruoéti pradymg iSduoti Statybos
uzbaigimo aktg ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedurose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo
jo valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialls trikumai, del kuriy
nebity isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie baty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkie numatytas prievoles, Rangovas
privalo bati lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu
bty $alinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trlkumai, jeigu juos
nulémeé netinkamas ir (arba) nei§samus Techninis projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys ai$kiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas
privalo i§spresti savarankiskai jam UzZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojantiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

savaranki§kai apsirGpinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybes reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasiradant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus,
i&radyti saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby
atlikimo dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas rastu pranesti apie Darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu
susijusig informacija;

sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zzmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys,
u? kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebdty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy sglygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg
Sutarties galiojimo laikotarpj;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita
iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6.

9.7.

9.8.

rastiSkqg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio
jie neturi biti pasalinti ankséiau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas:

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
iSvezus jas i$ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto idvezimg j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo i$laidas;

8.4.21. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojangiomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos i$ardyti:

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo
sgskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas:

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paai$kinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. veéluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng nuo
veluojamos sumokeéti sumos.

UZsakovas turi teisg vienasaliskai (be teismo), praneses prie$ 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui
sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime. Jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis
UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveéluotg dieng nuo Specialiyjy
salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos:

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZidros vykdytojy
rastiskus reikalavimus del atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologi$kai biting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UzZsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekviena paveluotg dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj
laikg, jis atlygina Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu.

Jei UzZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgesus Darby atlikimo terming,
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo
per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, kurios suma ne mazesne
kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi bdti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5
(penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo

bendrovés laidavimo rasta.
o



9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty
sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyju salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaline samata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) batina keisti kitais, Jkainoty veikly
sgrase nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg bei sidlymg del
keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sillymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius
derybas (jei reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos
nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasillyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, batina keisti Sutartyje
numatytas medZiagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline sgmatg bei sillymg deél keistiny
medziagy/jrangos, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybes, sglygojantios bitinybe atlikti auksciau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi auk&&iau minéti Pakeitimai turi bati Uzsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas gales pirkti papildomus darbus Viesujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darby, nejradyty | Sutartj,
tagiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy
kaina negali vir§yti 30 procenty pradines Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Vie$yjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo iSlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspejes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

Uzsakovas turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo

nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iékeliama bankroto arba restruktdrizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj veluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;

12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspejimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspejimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo rasta)
isdaves subjektas negali jvykdyti savo [sipareigojimy, © Rangovas, UZsakovui rastu
pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis
patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas

be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM sgskaitos faktlros

gavimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus,
kuomet terminas gali bati atidétas.

Ussakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ moketiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir nuostolius,
jeigu Sutartis nutraukiama deél Rangovo kaltes.
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15.5.

15.6.
16.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi
ra$ytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties
salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba $i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie
kitg Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai
Zinoma.

Bet kokius mokeséius, kuriais gali bati apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
UZsakovas Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasira$ymu, ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo blti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal
Sutart] saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi
bati saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan€iomis, kitos Sutarties sglygos lieka ir
toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el.
pastu, faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

2utartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turin€iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$

aliy.

/ 17. SALIY PARASAI
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12.5.
12.6.

13:1,

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

156.3.

16.4.

Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Salys turi teises nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir neisvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie aplinkybes bei
jy poveik jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibreziama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybe esant
&oms aplinkybéms reglamentucjamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
_Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklese" (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Deél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo®).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés, del
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj,
prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tiketing poveikj. Jei UzZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés
netrukdo, vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies blty
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybeés (force majeure), emesi visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad 8i Sutartis blty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties |sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos
jegos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz
nuostoliy, kuriy priesingu atveju bty buve i$vengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdes$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
del minetyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj
jspedama apie tai kitg Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14, GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja
susijes, turi bdti sprendziamas deryby bldu. Jeigu anksCiau nurodyti gin€ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti i8spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezidros, technines prieZitros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai Uzsakovas (ar
Uzsakovo atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj del Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo
savo jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Viedyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie$ujy pirkimy tarnybos sutikimas.
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MOKEJIMO SASKAITY FORMOS

Sutarties 1 priedas

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:

Pavadinimas, jmonés ir PVM mokeétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

ISrasyta (UZsakovui): Daugiabucio namo, esancio Zanavyky g. 3 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai,
pagal pavedimo sutartj atstovaujami V§| ,Atnaujinkime miestg“

Adresas: V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Tel. Nr.: (8 5) 2107431

El. p. bustas@chc.lt

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam moké&jimui

<Data>

Darby pavadinimas:
Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priémimo akto
numeris:

Suma be PVM

PVM [tarifas]
suma

Suma su PVM

Moketina suma:

Mokétina suma Zodziais:

Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavardé ir paragas>

Patvirtinta :

—Atsakingas Uzsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavardé ir parasas >
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KOKYBISKO BUSTO GARANTAS

UAB ..Magirnis*

(Tiekejo pavadinimas)

Im.k. 124600620, adresas Lakiny g.3A, LT-09108 Vilnius, tel.8-5-2760280, faks.8-5-2760280.
uzdaroji akciné bendrove, registro tvarkytojas Valstybés imonés Registry centro Vilniaus filialas,
PVM mokétojo kodas L.T246006219
(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontaktine informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie

tiekéjq, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridétinés vertés mokescio mokétojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridétineés vertés mokescio mokétojas)

Vil ,,Atnaujinkime miestg*
teikiama tik CVP IS priemonémis

PASIULYMAS DEL
PASTATO ZANAVYKU G.3, VILNIUJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
STATYBOS DARBU ATLIKIMO

2015-07-09 Nr.12
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja iikio
subjekty grupeé, surasomi visi dalyviy UAB ,,Magirnis*
pavadinimai/

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja itkio subjekty | Laktiny g.3A, LT-09108 Vilnius
grupe, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasitilymg atsakingo asmens vardas, | Mindaugas BeiSys

pavarde

Telefono numeris 8-5-2760280

Fakso numeris 8-5-2760280

El. pasto adresas info@magirnis.It

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, jy aiskinimu (jei toks

buvo), tikslinimu (jei apklausos salygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasitlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko
reikia visiSkam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui, o pirkimo salygos mums yra tikslios ir
aiskios.

3. Misy sitilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Mes siilome visus pirkimo salygose nurodytus pastato Zanavyky g. 3 Vilniuje atnaujinimo

(modernizavimo) statybos darbus atlikti uz $ig kaina:

-
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Energinj efektyvuma didinancios priemonés

~ Energinio efektyvumo priemonés\Objektai

5 = o = =k -
H{gildymoi sistemos per;tvarkyrhaé alrx’xk;éitimas | m - 611
Eur be PVYM 63.355,37
PVM (21 proc): 13.304,63
VISO (Eur su PVM): 76.660,00
Kitos priemonés
B ;7 ~ Kitos pliifemqgés\(:)j)jgktai’i o =S Nafavimo. - VISO:
el S s e vnt/Kaina |
- . L == el = Sisal = e a
Géri@ojo v;ndens sistemos i?jrengigiti keitimas %ri :7 m ' 288'
pertvarkymas Eur be PVM 18.595,04
PVM (21 proc): 3.904,96
VISO (Eur su PVM): 22.500,00

— e

Suvestiné lentelé

~ Objekto adresas ~ Energij taupan&ios ir kitos priemonés
il o =0 VISO:
| Zanavyky g. 3 )
Vilnius
VISO (Eur be PVM): 81.950,41
PVM (21 proc.): 17.209,59
VISO (Eur su PVM): 99.160,00

Bendra pasitlymo kaina su PVM — 99.160,00 Eur (
(nurodyti skaiciais
devyniasde$imt devyni tikstanciai vienas
eury 0 euroct.)
ir ZodZiais)

Simtas SeSiasdeSimt

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemokamas:

Nurodyta kaina yra galutiné ir ja jskaiCiuoti visi mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos islaidos. Teikdami
§j pasiiilymg, mes patvirtiname, kad j miisy siiloma kainga jskaiiuotos visos projekto vykdymo



iSlaidos ir visi mokes¢iai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i$laidas, kurias, teikdami pasiiilyma
ir laikydamiesi pirkimo salygose nustatyty reikalavimy, privaléjome jskaiciuoti j pasiilymo kaing.

5. Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentai:
Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Kompluterme_s pylos (Eailo)
pavadinimas
6. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:
: Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos Kom.pluterlnes bylas (fa.llo-),
Eil.Nr. o e s kuriame yra konfidenciali
apiblidinimas . oo -
informacija, pavadinimas
1. »Pasililymo kainos sudétinés dalys (jkainiai)* ek astils as_MAGIFNIS_
Zanavyky g.3

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra
pasiiilymo kaina arba, kad visas pasiiilymas yra konfidencialus.

Pasiiilymo galiojimo uztikrinimui pateikiame

(nurodyti uztikrinimo biida, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotoja)

Generalinis direktorius// / Mindaugas Beisys
(Tiekéjo arba jo jgaliete=asi ] (Vardas ir pavardé*
3 p

pasirasytas saugiu elektroniniu parasu. Tais—atverdis, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiiilymas
pasirasomas saugiu elektroniniu parasu, §io dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.






