STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.& < Y7
2015 m. liepos2d.

Varéna

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SALYGOS

Varénos rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188773873, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g.12, Varéna, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos
Vilmos MiSkinienés, veikiantios pagal administracijos nuostatus ir administracijos direktoriaus
pavaduotojo pareigybés apradyma (toliau — UZsakovas), ir |

UAB ,,Varénos statyba“, juridinio asmens kodas 184570797, kurio registruota
buveiné yra Pramonés g. 8, 65206 Varéna, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Vyto
Valentukeviciaus, veikian¢io pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai ~ Salimi*,
atsizvelgdamos { tai, Rangovo pasiiilymas buvo pripaZintas laiméjusiu UZsakovo skelbtg vieSojo
pitkimo konkursa, sudaré $ia Statybos rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré del
toliau i§vardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir pasifilymo salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika
isipareigoja atlikti bisto, esangio Vilties g. 33-1, Naujujy Valkininky k., Valkininky sen., Varénos .
sav., pritaikymo nejgaligjam darbus, juos atlickant pagal pateikta darby aprada ir darby kiekiy
Ziniara§¢ius bei po darby atlikimo parengiant eskizinj brézinj (faktinio ibaigtumo schema), Biisto,
esanio Butvydoniy k., Matuizy sen., Varénos r. sav., pritaikymo nejgaliajam darbus, juo atliekant
pagal pateikty darby aprasg ir darby keikiy Ziniara§¢ius bei po darby atlikimo parengiant eskizinius
vidaus ir iSorés bréZinius (faktinio i¥baigtumo schemas), (toliau — Darbai).

1.2, Busty pritaikymas vykdomas jgyvendinant Nacionalinés nejgaliyjy socialinés
integracijos 2013-2019 mety programos igyvendinimo 2013-2015 metais priemoniy plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 5 d.
isakymu Nr. A1-43 2.1.5 priemong.

1.3. Rangovas jsipareigoja Darbus atlikti pagal veiklos saraa ir perduoti Darby rezultatg
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté teikdamas pasiiilyma, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal pateiktus
dokumentus, ir jie yra biitini, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

1.5. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties dalyke, laikydamasis ios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip
pat reikalingus matavimo, i¥bandymy darbus.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBY ATLIKIMO TERMIl\jIAI

2.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims ja pasirasius bei ne véliau kaip per 5 darbo dienas
Rangovui sura$ius statybvietés perdavimo-priémimo akta (laisvos formos) ir priemus statybviete (i3
statinio ir (ar) sklypo savininko (y) ar jo (y) igaliotojo asmens), ir galioja iki visigko isipareigojimy
ivykdymo. 1

2.2. Rangovas rangos darbus atlieka $iais terminais:

2.2.1. Darby pradzia laikoma Sutarties jsigaliojimo data.
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2.2.2, Numatytus Darbus atlieka iki 2015 m. rugséjo 30 d.
2.2.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo ir biisto pritaikymg
nejgaliajam darby uZbaigimo aktai, ir jforminta statybos vykdomoji dokumentacija.
2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1.Sutarties kaina yra 6445,89 Eur (8edi tikstanciai keturi §imtai keturiasde$imt penki eurai
ir aStuoniasdeimt devyni centai) su PVM. Salys susitaria, kad Sutarciai taikoma fiksuotos kainos
kainodara, grindZiama jkainotu veikios sarasu.. [ 8ig sumg jeina visi mokesgiai ir visos Rangovo
iflaidos bei PVM, kuris sudaro 1118,71 Eur (vieng tiikstant] vieng §imta a$tuoniolika eury ir
septyniasde§imt vieng centa). Biisto, esan&io Vilties g. 33-1, Naujyjy Valkininky k., Valkininky
sen., Varénos r. sav. pritaikymo nejgaliajam darby kaina, parengiant eskizinj bréZinj (faktinio
i3baigtumo schemg), ir atliekant biisto pritaikymo nejgaliajam darbus pagal pateikta darby aprasa
bei darby kiekiy Ziniarad&ius — 3 338,16 Eur (trys tikstanéiai trys §imtai trisde$imt a$tuoni eurai ir
Seliolika centy) su PVM; biisto, esangio Butvydoniy k., Matuizy sen., Varénos r. sav., pritaikymo
neigaliajam darby kaina, parengiant eskizinius vidaus ir iSores bréZinius (faktinio i$baigtumo
schemas) ir atliekant biisto pritaikymo nejgaliajam darbus pagal pateikta darby apra3a ir darby
kiekiy Ziniara$&ius- 3 107,73 Eur (trys tukstanéiai vienas §imtas septyni eurai ir septyniasde$imt trys
centai) su PVM.

3.2.Sios sumos atitinka Rangovo pateiktam pasiitymui apklausos metu.

3.3.1 Sutarties kaina jskai¢iuoti visi Rangovo patiriami Darby atlikimo katai, visi Rangovo
mokami mokeséiai, rinkliavos ir kitos i8laidos, susijusios su Sutarties isipareigojimy vykdymu.
Darbai turi biiti vykdomi pagal visus Darby vieSojo pirkimo metu pateiktus dokumentus ir statybos
techninj reglamentg STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms”, net ir tuo atveju, jei §ie darbai nebuvo itraukti | Darby vieZojo pirkimo metu pateikta
orientacinj kiekiy Ziniarastj ir tai bus laikoma, kad jie {skai¢iuoti Rangovo pasiiilytoje Sutarties
kainoje. | Sutarties kaina jskaidiuotos visos su Darby atlikimu susijusios i3laidos, iskaitant, bet
neapsiribojant:

3.3.1.visy privalomy dokumenty parengimo Darbams vykdyti iSlaidas, taip pat visy
reikiamy tyrimy, matavimy, bitiny tinkamai atlikti statybos Darbus ilaidas;
3.3.2.visy privalomy dokumenty parengimo, sukomplektavimo ir iforminimo i§laidos
statybos uZzbaigimui atlikti.
3.4.Sutarties Darby kainai jtakos negali turéti medZiagy, jrengimy, darbo uZmokestio,
mokestiy ir kity panasiy ilaidy iSaugimas. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima
numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijangiy Darby
kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro ragytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. |
3.5.Darby pakeitimai, biitini Darbams uZzbaigti, gali bati atlickami tik del iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy — kai produktai (gaminiai,
medZiagos, jrenginiai) numatyti Sutarties Darbams atlikti, nebegaminami arba jy negalima isigyti
rinkoje.

3.6.Atsiskaitymo vykdymo tvarka, salygos ir iforminimas:

3.6.1. Atlikty Darby perdavimas vykdomas pagal atlikty darby aktus, kurivos rengia
Rangovas, o pasira§o Rangovas ir Uzsakovas; Apmokéjimo uZ tinkamai pagal
Sutart{ atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly sarase
nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Orientaciniai darby kiekiy
Ziniara8¢iai naudojami atlickamy Darby rezultato paZangai fiksuoti, t. y.
nustatyti veiklos sarase jvardinto atitinkamo Darbo etapo jvykdyma procentais;

3.6.2. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby
akto du egzempliorius, jkainuotus orientaciniy kiekiy Zips ras¢ius (darbo
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rezultato pazangai fiksuoti) ir PVM saskait faktira. Uzsakovas gaves §iame
punkte minimus dokumentus, per 5 dienas privalo patvirtinti pasira$ydamas
atlikty darby akta arba nepasira$yti (jeigu koks nors Rangovo atliktas Darbas
neatitinka Sutarties arba Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio
nors Darbo arba jsipareigojimo), reikalaudamas pakoreguoti mokéjimo
dokumentus;

3.6.3. Jeigu UZsakovas per 3.6.2 punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi biti
laikoma, kad Rangovo pra§oma apmokéti suma yra teisinga;

3.6.4. Uzsakovas apmoka Rangovui u? atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas —
faktiliras ne véliau, kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po atlikty darby
akto ir saskajtos - faktiiros gavimo dienos. Mokéjimo diena laikoma
apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UZsakovo banke.

3.7.Darby perdavimas vykdomas vieng kartg pagal darby priémimo — perdavimo akta, kurj
parengia Rangovas. UZsakovas galutinai su Rangovu atsiskaito po to, kai Rangovas pateikia
Uzsakovui Saliy paragais patvirtinta darby priémimo ~ perdavimo akta, patvirtinanti, kad jvykdyti
visi Sutartyje numatyti darbai ir ijtaisyti Ju defektai, atlikti reikalingi bandymai, matavimai ir
mokymai bei pateikta kita jforminta statybos vykdomoji dokumentacija,
3.8.Mokéjimai vykdomi per Uzsakovo ir Rangovo saskaitas bankuose, nurodytas Sioje
Sutartyje, Lietuvos nacionaline valiuta.
3.9.8alys susitaria, kad Sutarties darby (ar) atskiry statybos darby kaina nekinta visg
Sutarties galiojimo laika, i¥skyrus Sutartyje nustatytus atvejus.

4. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVU{ KEITIMO TVARKA

4.1. Sutartyje numatyty Darby jvykdymui Rangovas subrangovy nepasitelks.

5.SALIU ATSAKOMYBE

5.1.Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo jsipareigojimu pagal Sutartj, ji
paZeidZia Sutartj.
5.2.Vienai Sutarties aliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
5.2.1. reikalauti kitos 3alies vykdyti sutartinius isipareigojimus;
5.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
5.2.3. reikalauti sumoketi Sutartyje nustatytus delspinigius;

5.2.4. nutraukti Sutartj.

5.3.Neatlikus mokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UzZsakovas
privalo sumokéti Rangovui uZ kiekviena uZdelsta dieng 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku
nesumokeétos sumos. Delspinigiai negali biti skaigiuojami, jei veluojama sumokeéti dél trediyjy
asmeny veiksmy. 5

5.4.Jei Rangovas dél savo kaltés neatlicka Darby nustatytu terminu arba nepradeda
taisyti defekty pagal techninés prieZifiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybes ilgiau negu 3 (tris) kalendorines dienas, U¥sakovas turi teise be oficialaus ispéjimo ir
nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaiiuoti 0,02 proc. dydZio delspinigiu
nuo neatlikty Darby kainos uZ kiekviena termino praleidimo dieng, nevirijant 10 prec. TOS

Sutarties kainos.
/
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5.3.Jetl apskai€iuoti delspinigiai viriija 10 proc. bendros Sutarties kainos, UZsakovas
gali, pries tai rastu jspéjes Rangova:

5.5.1. i8skaidiuoti delspinigiy suma is Rangovui mokétiny sumy;

5.5.2. nutraukti Sutart].

5.6.Darbu vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uz bet kokia Zala, kuri padaroma
darbams iki tinkamai atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty darby perdavimo - priémimo. Rangovas

......

privalo atlyginti dél darby vykdymo UZsakovuj ar trediajai Saliai padaryta Zala (nuostdlius).

6. SUSIRASINEJIMAS

6.1. Sutarties Salys susirafingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutarti, bus laikomi galiojantiais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i¥siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurode viena Salis, pateikdama pranesima;

UZzsakovas Rangovés
Vardas, pavardeé, Varénos r. sav. administracijos Plétros | Generalinis direktorius Petras
pareigos ir investicijy skyriaus vyriausiasis Vytas Valentukevidius
inZinierius Liudvikas LuiZys

Adresas Vytauto g. 12, 65184 Varéna, Lietuva | Pramonés g. 8, 65206 Varéna
Telefonas (8310) 33 081 (8 310) 51 542

Faksas (8 310) 51 200 (8310)52 334

El paitas liudvikas.luzys(@varena.lt statyba.ieva@zaibas. It

/
e

6.2. Jei pasikeicia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy
reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, isiysto pagal tuos duomenis.

7.  KITOS NUOSTATOS

7.1.Pastabas dél vykdomy Darby gali teikia tik UZsakovo paskirtas techninés prieZifiros
vadovas,

7.2 Kiekviena Sios Sutarties Salis padengs savo i8laidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aigkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

7.3.8alys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodué, kuriuos
suzinojo vykdant $ig Sutarti, i¥skyrus atvejus, kai & informacija yra viesa arba & infonnhcija
atskleista [statymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota inforniacija apie
kita Salj ir Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, isskyrus
tuos atvejus, kat Sios informacijos gali biti reikalaujama istatymy nustatyta tvarka ar ji jau-yfa
vieSai Zinoma. el
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7.4.Bet kokius mokestius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas 3ios Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

7.5.Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, jy priedai ir Sutarties bendrosios
salygos. Jeigu Sutarties specialiyjy salygy ir/ar juy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy
salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei juy priedy nuostatoms.

7.6.$i Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienoda teising galia — po
vieng kiekvienai Saliai.

7.7.8alys patvirtina, kad Sutart] perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkantia jy tikslus ir pasirae auk3giau nurodyta data.

7.8.Sutarties specialiujy salygy priedai:

7.8.1. Veiklos Sarasai (priedas Nr. 1 ir priedas Nr. 2)

7.8.2. Rangovo pasitilymas dél Darby pirkimo (Priedas Nr, 3).

7.8.3. Atlikty darby akto forma (Priedas Nr.4).

7.8.4. Darby perdavimo-priémimo akto forma (Priedas Nr.5).
7.8.5.Busto pritaikymo nejgaliajam darby uZbaigimo aktas (priedas Nr.6).

8. SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas
Varénos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Varénos statyba“

Vytauto g. 12, 65184 Varéna Pramonés g. 8, 65206 Varéna
Istaigos kodas 188773873 Imonés kodas: 184570797

PVM kodas: ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas: LT845707917
AB DNB bankas AB SWEDBANK

Banko kodas: 40100 Banko kodas: 73000

Afs LT104010041000294078 A/s LT84 7300 0100 0260 9299

Tel. (8 310) 32 005
Faks. (8 310) 512 00

Faks. (8 310) 52 334
Tel. (8 310) 51 542

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Generalinis direktorius
Vilma Miskiniené Petras Vytas Valentuke 'Eiius/ P
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BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES SUTARTIES SAVOKOS

L.1. Uzsakovas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatyme nurodyta perkanéioji
organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus darbus i§ Rangovo. |
1.2. Sutarties kaina - suma, kurig UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uZ
perkamus Darbus, jskaitant visas i$laidas ir mokeséius.
1.3. Rangovas — Gikio subjektas, kuriuo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis
asmuo ar tokiy asmeny grupé, teikianti Paslaugas pagal §ia Sutarti.
1.4. Subrangovas ~ fizinis ar juridinis asmuo statybos rangos sutartyje numatytai darby
daliai atlikti.
1.5. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar
Sutarties kainos apskai&iavimo taisykles.
1.6. Statybos rangos sutartis — UZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
iforminti raStu ir pasira$yti nustatyta tvarka, pagal kuri Rangovas sipareigoja per sutartyje nustatyta
terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduoti statinj arba atlikti kitus statybos darbus, o Uzsakovas
isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas statybos darbams atlikti salygas, priimti darby rezultata ir
sumoketi sutartyje nustatyta kaina.

2. SUTARTIES AISKINIMAS

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodZiai pateikti vienaskaita, gali turéti ir
daugiskaitos prasmg ir atvirkiiai,

2.2. Kai tam tikra reikimé yra skirtinga tarp nurodyty skaiéiais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reik$me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais,

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢fuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

3.1. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“ vykdys Darby technine
priezitira. Kai pagal STR 1.09.05:2002 . Statinio statybos techniné prieZilira“ statinio statybos
technings prieZifira neprivaloma, UZsakovas paskiria asmenj atsakinga uZ atlickamy statybos darby
kiekybine ir kokybine kontrole, kurio veikla analogika Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovo veiklai.

3.2. UZsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranedimus, paraifkas, dalyvauti
posédZiuose Darby vykdymo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uZtikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy del Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZzsakovo funkeijy
nevykdymo.

3.3. UZsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visg turima informacija ir (arba)
dokumentus, kurie gali biiti reikalingi Sutardiai vykdyti. UZsakovui pareikalavus, Sutarties
vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai graZinami UZsakovui.

3.4. Jel néra biitina Sutar¢iai vykdyti, Rangovas be iSankstinio Uzsakovo sutikimo neturi
teisés UZsakovo pateikty dokumenty perduoti trediajai Saliai.

3.5. UZsakovas turi teisg duoti Rangovui nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar
instrukeijas, sickdamas uZtikrinti greita ir efektyvy Sutarties vykdyma,

3.6. UZsakovas savo nuoZifira ir [éSomis turi teise rengti patikrinimus atlikty darby apiméiai
bei kokybei nustatyti. Jei tokio patikrinimo metu paaiskéja, kad atlickami darbai neatitinka
nustatyty reikalavimy, visas su patikrinimu susijusias UZsakovo turétas i¥laidas apmoka Rangovas.
Uzsakovas savo 1éSomis vykdo Rangovo atlikty darby apZitira bei priémimg pagal Liejtuvog teisés
aktuose numatytas procediiras ir valstybés valdZios institucijy reikalavimus. I5laj usijusias su




bet kokiu papildomu patikrinimu, kurj valstybés valdZios institucijos turi atlikti dél to, kad
Rangovas nesilaiké Sutarties dokumentuose pateikty nurodymy ar Lietuvos teises aktuose numatyty
reikalavimy, apmoka Rangovas.

3.7. Dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus batinybei Uzsakovas turi teise atsisakyti darbo, ar
mazinti darby apimtis, ar atskirg darba keisti kitu darbu. Sie pakeitimai atliekami raSytiniu $aliy
susitarimu. Rangovui atsisakius atlikti tokius pakeitimus, UZsakovas turi teisg nutraukti sutart.
Tokiu atveju UZsakovas privalo sumokéti uz ta dali Darby, kurie buvo atlikti iki to momento, kai
Rangovas gavo pranesima apie sutarties nutraukima.

3.8. Uzsakovas privalo Sutartyje nustatytomis sglygomis laiku apmokéti Rangovo pateiktas
PVM sgskaitas-faktdras.

3.9. Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir u? atliktus darbus sumokeéti
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3.10. Uzbaigus sutartyje numatytus darbus, pasiragomi visy Sioje Sutartyje numatyty atlikty
darby aktai.

4. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Rangovas laikosi visy galiojaniy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty ir uztikrina, kad
jo ekspertai ar darbuotojai jy laikytysi.

4.2. Visus Darbus Rangovas vykdo laikydamasis visy Lietuvos teises akty, iskaitant visy
galiojaniy statybos normatyviniy dokumenty, statybos techniniy reglamenty, nustatanéiy statinio
statybos, {rengimo, &ios Sutarties ir jos priedy reikalavimy, Visais atvejais Rangovas atsako uZ tai,
kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai, susije su Darbais, kuriuos pagal
Sutarties dokumentus privalo atlikti Rangovas per Uzsakovo nurodytus terminus biity pateikti
visiems to pagristai prafantiems asmenims ir valstybés valdzios institucijoms.

4.3. Rangovas garantuoja UZsakovui nuostoliy atlyginimg, jei Rangovas ar jo pavaldiniai
nesilaikyty minétujy istatymy ir kity teisés akty ir dél to bity pateikti kokie nors reikalavimai ar
pradéti procesiniai veiksmai.

4.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira&“;ymd, ir kuri gali
tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius {sipareigojimus ir visa, kas batina tinkamam Darby ?ykdymui ir
uzbaigimui.

4.5. Rangovas turi vykdyti teisétus Uzsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad
UZsakovo nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai prane3a Uisal{ovui per 5
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

4.6. Rangovas visus dokumentus ir informacija, gauta pagal Sutarti, laiko konfidencialia ir
be iSankstinio ra§tisko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidzia jokiy Sutarties nuostaty,
iSskyrus atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar bitina skelbti ar atskleisti kokias
nors Sutarties nuostatas, galutinj sprendima priima UZsakovas.

4.7. Rangovas turi savo saskaita apsaugoti ir apginti Ugsakova, Jo atstovus ir darbuotojus
nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylan€ios i§ bet kokio Rangovo veiksmo ar
neveikimo teikiant paslaugas, vykdant darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty
paZeidimus arba treCios 3alies teisiy i patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei
pramoninés nuosavybés formas.

4.8. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sjmaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.

4.9. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo Sutartines prievolés, jis turi,
Uzsakovui pareikalavus, savo saskaita idtaisyti bet kokius trikumus, susijusius su paslaugy teikimu
ar darby vykdymu. ga/

v .10. Vi ikalingas priemones, konstrukeijas, statybines ir kitas med¥iagas (prekes) bei
/&"Z/Z{f&ﬁ/ _ 4.10. Visas reikalingas pri j y ﬁ///(p )




irangg, irengimus, specialiy darby technines sistemas, Sutartyje numatytiems darbams pradeéti,

vykdyti bei uzbaigti uz Sutarties kaing tiekia (pristato) Rangovas. Visa tai Rangovas
léSomis, priemonémis ir rizika.

4.11. Visi atliekami darbai, medZiagos, montuojama jranga turi atitikti Eurdp

teisés aktais nustatytus saugos reikalavimus, valstybinius kokybés standartus ir normas,
4.12. Jei Sutartyje, techninése specifikacijose néra numatyti atliekamy da

atlieka

reikalavimai, jiems galioja kiti tos padios raies ar analogiSkiems, ar jprastai tokios riiéles darbams

taikomi kokybés reikalavimai.

4.13. Rangovas uZtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir pakviestieji darhuj

asmenys,

subrangovai ir jy darbuotojai laikytysi istatymy ir normatyviniy statybos dokumentyy nustatyty

aplinkos apsaugos ir darby saugumo reikalavimy,

4.14. Vykstant darbams Rangovas palaiko tvarkingg ir Svarig darbo vieta [bei uzti

susidariusiy atlicky savalaiki paalinima, Uzbai gus darbus Rangovas darbo vietg paliek
ir Svaria, tinkama tolimesniam naudojimui pagal paskirtj.

ina

a sutvarkyta

4.15. Atsakomybe uZ darbus ir jy kiekius, kuriuos Rangovas privalo numatyti p
salygas, taiau jy nenumato arba juos blogai jsivertina, tenka Rangovui. Papildomas 3
uz tokius darbus nebus daromas ir Rangovas juos privalés atlikti savo saskaita.

4.16. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos tec

prieZiliros vadovui lankytis objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

4.17. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios
pasiraSytas visy Sutartyje numatyty darby priémimo - perdavimo aktas. Jeign

medZiagoms ar jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai u ju prieZilira atsako

Rangov

zal pirkimo

pmokéjimas

inés

iki kol bus

Darbams,
S ir

atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sggk

iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, medZiagos ar Iranga atitikty Sutartj.
4.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieifiros instrukeijos turi biiti

Instrukcijose turi biiti apra$yta visa mechaniné ir elektrine iranga, tiekta arba jreng
Sutart{. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos 1
Sia Sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus §ia
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsu
Salies prisiimty {sipareigojimy jvykdyma,
5.2. Delspinigiy dydis ir jy mokeéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose
5.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sio]
prisiimtus isipareigojimus.

6. SALIU PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

6.1. Kiekviena i§ Saliy pareizkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

6.1.1. 8alis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstat

6.1.2.Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkama
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus,
Paslaugoms teikti;

6.1.3.sudarydama Sutartj, Salis nevirdija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja
istatymy, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty

potvarkiy, isipareigojimy ir susitarimuy;
6.1.4.5i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir ja saistantis isipareigojimas, kuri
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

6.2. Nustatomas 5 (penkiy) mety garantinis terminas visiems Rangovo atliktierh
Garantinial terminai pradedami skaiiuoti nuo atlikty darby akty pasirafymo dienos. I

a2 pagal

[ A

salygose,
e | Sutartyje

ymus;

ita privalo

pakankamai
i3samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZiiiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir patai

isyti jrangs,
Sia

1sés aktus ir
butartimi, i
xllintq kitos

Ir

sudaryta ir
r :ika]in’gus
saistangiy
nuostaty,

b vykdymo
s|darbams.

'asleptiems
ementugse

Statinio elementams nustatomas 10 (desimties) mety garantinis terminas, o jeigu-Siugse-¢]
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nustatyta tyCia pasiépty defekty, - 20 mety garantinis terminas. Garantiniai termin

skai¢iuoti nuo Statinio uzbaigimo akto ir visy 3ioje Sutartyje numatyty darby perdavin| |- priénjimo

akto pasira§ymo dienos.

i ﬁradeclami

6.3. Rangovas garantuoja, kad jo darbai ir darby kokybé atitiks Sutartyje nustatyiais salygas,

projektines dokumentacijos bei normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bei |
be klaidy, kurios sumazinty Statinio vertg bei pabloginty jy eksploatavimo salygas.

6.4. Garantinio termino metu paaiskéjus atlikty Darby rezultato tritkumams, Ulis Iicovas turi

1¢] bus atlikti

teis¢ reikalauti, kad Rangovas paaiSkéjusius trikumus iStaisyty (padalinty) sayo . sasknita.

PaaiSkéjusius darbo trilkumus Rangovas pasalina remonto biidu ir/arba triikumy turind

kuri neatlaiko eksploatacijos isbandymy ar kitokiu biidu pagristai nustatoma U
neatitinkanti Sutartyje nustatyty garantijy, pakei¢ia tinkama.
6.5. Triikumy paSalinimo terminas nustatomas Saliy susitarimu. Jeigu Rangovas

§
terminu, o jeigu susitarimas nebuvo pasiektas - per 20 (@videsimt) darbo dieny mup! trikumy

nustatymo dienos, nepradeda 3alinti nustatyty darby trilkumy, UZsakovas turi teise R4

a|darby dalj,
sdkovo kaip

aliy sutartu

ngovo rigika

ir saskaita paSalinti trikumus arba pasamdyti kitus asmenis trikumams pasalinti, nppazeidziant

(neapribojant) kity UZsakovo teisiy, susijusiy su darby trikkumy $alinimu.
6.6.Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
defekty ir atitaisydamas Zalg, {skaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.
7.2.Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visitkai
negaliojanéia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

7.3. Nutraukus Sutart] ar jai é)asibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, $iisijusiog su
aliy pagal 3iq Sutartj, taip pat visos kitos 3jps Sutarties

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp
nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iflieka galioti po Sutarties nutraukimo arh
galioti, kad buty visiskai jvykdyta §i Sutartis.

8. SUTARTIES PAKEITIMAI

8.1.Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§s
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy istatymo 3 straipsn

principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyju pirkimqgtamybos

sutikimas.

ar| 1§ dalies

a |turi i8]ikti

15 tajisydamas

kyrjls tokias
YjE nustatyti

8.2.Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje erriatytomis

aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskial ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos; pirkimo

sglygose. 5
8.3.Visi Sutarties salygy pakeitimai turi biiti iforminami ratisku Saliy susitarim

9. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

9.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutarty]
salygas, nesilaitké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, U3
teise reikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

9.1.2.neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrang

9.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

9.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

9.1.5. atlyginty UZsakovui Darby trikumy Salinimo i$laidas.

10. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SA]J

j -y
.

P nilmatjftas
bgkovas turi

|arba

lYGOs

ia Sutgﬁimi
|

10.1. Sutartis jsigalioja, kai ja pasirao abi Sutarties ¥alys ir galioja iki \sn?],c
prisiimty isipareigojimy jvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo laikantis jsfatys

ar Stoje

Lan
K



Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos. 3

10.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keifiamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo
salygose.
10.3. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais iforminami abipusiu 3aliy rastisku
susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. ;

10.4. Visi pranedimai tarp 3aliy, susije su Sutartimi, pateikiami rastu Sutartyje nurodytais
adresais arba kitu adresu, kurj Salis pranesé¢ kitai $aliai. Skubiais atvejais praneSimai gali biiti
perduodami faksu.

10.5. Salys isipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kita apie visus
Saliy juridiniy ir padto adresy bei telefony pasikeitimus.

10.6. Uzsakovas turi teise, {spéjes Rangova rastu pries 15 (penkiolikq) kalendoriniy dieny ir
nesikreipiant i teisma, nutraukti Sutartj, nemokéti nustatytos sumos uz nekokybiskai ir ne laiku
atliktus darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus Uzsakovo dél to patirtus nuostolius,
atsiradusius dél Rangovo prisiimty isipareigojimy pagal Sia Sutartj nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, Siais atvejais:

10.6.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal $ia Sutartj ir i§ konkregiy
aplinkybiy galima numatyti, kad darbai nebus baigti iki Sutarties tvykdymo;

10.6.2. kai atlikti darbai neatitinka Sutarties salygy ir Rangovas per pagristai nustatytg
laikotarpj nejvykdo UzZsakovo nurodymo istaisyti netinkamai ivykdytus arba nejvykdytus
sutartinius isipareigojimus; |

10.6.3. kai Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus;

10.6.4. kai, negaves UzZsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti Subrangovui,
sudarydamas su juo subrangos sutart] arba perleidZia jam Rangos sutartj;

10.6.5. kitais atvejais, kai Rangovas i§ esmés paZeidZia Sutartj.

10.7. Nutraukus Sutart 10.6. punkte nurodytais pagrindais:

10.7.1. Rangovas atlygina UzZsakovui dél Sutarties nutraukimo padidéjusias darby
uzbaigimo i3laidas bei kitus su Sutarties nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius
nuostolius; j
10.7.2. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

10.7.3. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kurinos nuostolius
ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty i$taisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo i8laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ
papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokeéting suma privalo
imokéti Rangovui.

10.8. Rangovas, {spéj¢s rastu Uzsakova ne maZiau kaip pries 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny, turi teisg nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas i§ esmés paZeidé savo sutartinius isipareigojimus
bei nejvykdé jy per 3aliy suderinta papildoma termina.

10.9. Nutraukus Sutartj 10.8. punkte nurodytu pagrindu, UZsakovas apmoka Rangovui uz jo
faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus bei atlygina Rangovui su Sutarties
nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

10.10. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kur] Sutarties salyguy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

10.10.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybeés ar turto
13saugojimo arba dé} Darby saugos;

10.10.2. perduoti UZsakovui jranga ir medZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;

10.10.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ statybviet¢

;, ft_pat§ palikti
Iy - statybviete. =



11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Siai Sutardiai ir visoms i3 §ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati
aifkinama pagal Lietuvos Respubhkos teise.

11.2. Sutarties Salys visus gincus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus gincui, Sutartles Salys
rastu i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gingo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginca sprqstl
derybomis, Salis privalo { jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne 1lgesn1 nei 60
dieny terming nuo deryby pradzms Jei gin€o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors
Salis laiku neatsako i pasililyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama apie tai kitg
Sali, perem prie kito gméq sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél fios Sutarties ar
su ja susije, nepavykus ju iSspresti deryby biidu, sprend¥iami Lietuvos Respubhkos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka. ‘

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salls netun telses perlelstl v1sq arba dahes teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj

12.2. Bet kokios nuostatos negallojlmas ar prlestarawmas Lietuvos Respubllkos istatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams 3ioje Sutartyje neatleidia Saliy nuo prisiimty isipareigojimy
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty relkalawmus kiek
Jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lletuvos Respublikos
teisés aktai.

12.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, ju suprasta ir jos autentitkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny paraSais arba
Sutartis susiuvama ir pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje.

13.SALIU REKVIZITAI

Uzsakovas Rangovas
Varénos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Varénos statyba®

Vytauto g. 12, 65184 Varéna Pramonés g. 8, 65206 Varéna
[staigos kodas 188773873 Imonés kodas: 184570797

PVM kodas: ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas: LT845707917
AB DNB bankas AB SWEDBANK

Banko kodas: 40100 Banko kodas: 73000

A/s LT104010041000294078 A/s 1.T84 7300 0100 0260 9299

Tel. (8 310) 32 005
Faks. (8 310) 512 00

Faks. (8 310) 52 334
Tel. (8 310) 51 542

' "‘.Admlmstracuos direktoriaus pavaduotoja Generalinis dlrektonus

ma Mlskmlene

UZsakovas: Rangévas 7 /

(paradas) _“_,:_i 2k \// (parasas)
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Priedas Nr. 4
ATLIKTU DARBU AKTAS

Nr,
20 « ”

Ataskaitinis laikotarpis nuo___ <data> iki__<data>

Rangovas:
UzZsakovas:

Sutartis, objektas:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Uzsakovui iuos darbus:

Sumos nurodytos eurais

Etapo Nr. Nuolatiniy Darby veiklos Sutarting Atlikta darby nuo statybos ~ Atlikia darby nuo At[iktaidarbq per

pagal (etapo} pavadinimas darbo (etapo)  pradzios jskaitant statybos pradZios iki ataskaitinj latkotarpj
Jkainoty kaina, be ataskaitini laikotarpj ataskaitinio laikotarpio

veiklos PVM

qras.

Sarasy % Suma % Suma Y% Suma

Suma be PYM:
PVM{1arifas} suma

Suma su PYM:

Sis aktas neatleidzia Rangovo bei Uzsakovo nuo kity sutartiniy isipareigojimy pagal auk$¢iau
nurodyta sutartj vykdymo.

/iraSyti duomenis/:

Uzsakovo atstovas Rangovo atstovas
Vardas, Vardas,
pavardé: pavardé:
Pareigos: Pareigos:
ParaSas: Parasas:
Data: Data:

AV. AV.




Priedas Nr. 5

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal fsutarties pavadinimasf sutarti Nr. ccceceeceesrenrees ,
sudaryta ....... ML e aeras men d
[Akto sudarymo vieta], ........ R UUPIPRERSS d
[Rangovo pavadinimas], atStOVAWJAMA .........ccovvvveeeveeeceeeneese s , veikian¢io paga
......................................................................................................... , toliau vadinamas Ra
[UZsakovo pavadinimas], atstovaujama ............coeevevuecorercnsnererernnn. , veikiandio pagal
...................................................................................... , toliau vadinamas UZsakovu (tol

1
ngovu, ir

au kartu

vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi /sutarries

pavadinimas. sudarymo dataj sudaré §f Darby perdavimo-priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — .........c.ocvuivenuieeeicieecrcteececi e evosee s sebsesnes

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy déi atlikto Darbo kokybés.

4. Rangovui nustatomi garantiniy jsipareigojimy terminai - /pagal L R Statvbos jstatymo 36

straipsni].

5. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galia. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveines adresas]

[[monés kodas]

" Uzsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]

[Istaigos kodas]

Parasas

{Pareigos, vardas ir pavardé]

Parasas

[Pareigos, vardas ir pavardé]




Priedas Nr.6

Biisto pritaikymo nejgaliesiems finansavimo

2013-2015 metais tvarkos apraéd
5 priedas
(Biisto pritaikymo nejgaliajam dazj'bq uzbaigimo akto forma)
BUSTO PRITAIKYMO NE[GALIA;IAM DARBY UZBAIGIMO

AKTAS

PIUNRRIS ) N < B ) S
(vieta)
1. Bisto pritzikymo nejgaliesiems komisija (tohau ~ Komisija), sudary.a
savivaldybés -admiristracijos direktoriaus 20 isakymu Nr, . atliko

busto pritaikymo nejgaliesiems darby vertinima,

2. Darby vertinimo atlikusios Komisijos sudetis:

Komisijos pirmininkas

(vardas, pavardeé, atstoi/aujamo subjekto pavadin’mas, pareigos)

Komisijos nariai:

3. Statybos adresas

4. Stazytoias (dahi nZsakovas, saviniakas, vyt 28, B veldetops)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardé)

5. Rangovas

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens valdas pavardeé, patento :ir kifo
Nr.) ‘

dokumento




6. Komisija atliko §ias statybos uzbaigimo procediiras:
6.1, Patikrino $iuos dokumentus:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.2. ApZiliréjo ir jvertino pagal pateiktus dokumentus atliktus darbus:

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4,

6.2.5.

7. Patikrinusi 8io akto 6.2 punkte nurodyty darby atitiktj projektui ir pateiktiems dokumentams,

Komisija nustaté:

7.1. darbai, nurodyti #io akto 6.2 punkte, atitinka projekto (techninés dokumentacijos) sprendinius;
7.2. Komisijai buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus;

7.3. darbai, nurodyti $io akto 6.2 punkte, atlikti kokybigkai.
8. Komisija nusprendé:

BUSTO PRITAIKYMO NEIGALIAJAM DARBAI, NURODYTI SIO AKTO 6.2 PUNKTE,
BAIGTI




9. Komisijai reikalingus paaiSkinimus teiké (vardas, pavarde, atstovaujamo subjekto pavadinimas,
pareigos, para3as, data):

9.1. statytojas (uZsakovas, savininkas, valdytojas, paveldétojas, jgaliotas asmuo)

9.2. darby rangovas, statybos darby vadovas

9.3. pareiskéjas (vardas, pavarde, paras$as)

10. Komisijos nariy para3ai (vardas, pavardé, paraSas, data):

Komisijos pirmininkas

Komisijos nariai:

Danute Mazaliauskiené

2015-07-___
Rengé Dalia Stankevigiaté g .
DVS KONTORA Suderinta su C.Ulbinaite, L.LaZiu, Ig/'ﬁ’onyte, LVersloviene!

Derinimas — 1347




