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Siauliu miesto savivaldybés administracija
(Adresatas (perkandioji organizacija))

o PASIULYMAS )
DEL REKYVOS PROGIMNAZIJOS PASTATO (POILSIO G. 1, SIAULIAT) STOGO

REMONTO DARBY PIRKIMO

2015-07-20 Nr. &
_(Data)
Siauliai

(Sudarymeo vieta}

Tickéjo pavadinimas Aleigu dalyvauja  ikio
subjekty  grupe,  surasomi  visi  dalyviy | UAB H»Stitis™
pavadinimai/

Tiekejo adresas /AJeigu dalyvauja itkio subjekiy | Ragaines g. 820, Stauliai
grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasiraSiusio  pasiilyma  saugiu | Direktoriaus pavaduotojas

elektroniniu paradu, vardas, pavardé, pareigos Arvydas Pilipauskas
Telefono numeris 8-41 520864

Fakso numeris 8-41 520339

El. pasto adresas direktorius(@stitis.lt

/Pastaba. Pildoma jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovq (-us), subtickéjq (-us); ar subteikéjq (-
us)/

Subrangovo (), subtickéjo (-y) ar subteikejo (-y)
pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-u)
adresas (-ai)

[sipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjg (-us) ar
subteikéig (-us)

I. Siuo pasitilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

2. Ustikriname, kad darby atlikimo technologijos ir medZiagy tinkamumas numatomiems
darbams atlikti atitinka perkandiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.

3. Sidilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
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Mes sitilome Siuos darbus:

=il Istaiga, adresas Kaina be PVM Kainasu | 10 proc. Bendra
Nr. o -~ PVM PVM uzsakove | pasiiilymo
(pasirinkto Objekto) rezervas kaina
1 2 3 4 E 6 7
1, Rékyvos progimnazijos | 4693,57 985,651 567922 567,92 624714

pastato (Poilsio g. I, Siauliai)
stogo remonto darbai

Bendra pasiillymo  kaina 4693,57 985,65 | 5679,22 567,92 624714
Eur

Bendra pasitlymo kaina su PVM: 6247.14 Eur (Sedi tukstandiai du Simt
keturiasde§imt septyni euraj 14 et.)

Nejkainavus kuriy nors darby arba nenumagius i§laidy technologiskai batiniems
procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninéje dokumentacijoje, laikoma, kad Siuos darbus
pasiiilyma pateikes dalyvis atlieka savo saskaita.

Sutinkame, kad u? darbus buys apmokama pagal faktinius atlikty darby kiekius,

Kartu su pasifilymu pateikiami 3ie dokumentai:

| Eil. Pateikiy dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaicius
! Suvesting ir lokaliné samatos 3

Pasitilymas galioja iki 2015 m. spalio 20 d.

S pasililyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkantioji organizacija 3ios
informacijos negali atskleisti treticsiems asmenims:

"Eil.
INr,

Pateikto dokumento pavadinimas

Pastaba. Nurodome informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés aktams arba teisétioms tiekéjy
komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje (8ios informacijos perkangioji organizacija neturi
teisés paskelbti viegai. Tiekéjui nenurodzius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasifilyme néra,
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STATYBOS (REMONTO DARBU) RANGOS SUTARTIS

TN

F e i A e
2015 m. A€ XS g Ny SRV
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus Eduarde Bivainio, vadinamo UZsakovu, ir UAR | Stitis”, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo Arvydo Pilipausko, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaréme %ia Statybos darby rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodeckse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatymuose. -

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos vie$ojo
pirkimo, organizuoto apklausos rastu biidu rezultatais ir atsiZvelgiant | Vie§ojo pirkimo komisijos
2015 m. liepos 21 d. sprendima (posédZio protokolas Nr, VST2-69).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir
atsakomybe atliks Rékyvos progimnazijos pastato (Poilsio g. 1, Siauliai) stogo remonto darbus
(toliau — Darbai) bei perduos Darby rezultata UZsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka.

2.2. UZsakovas priims Darbus bei apmokés Rangovui tinkamai juos atlikus. Salys nurodo,
kad §i Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties
isigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teis¢ reikalauti
jas tinkamai vykdyti.

3. SUTARTIES DPALYKO KAINA

3.1. Bendra Sutarties dalyko kaina 5162,93 Eu (penki tikstanéiai vienas Simtas
SeSiasdeSimt du eurai 93 ct) ir PVM 1084,21 Eu (vienas tikstantis a§tuoniasde§imt keturi eurai
21 ct). IS viso 6247,14 Eu (Sesi tokstandiai du §imtai keturiasdeS$imt septyni eurai 14 ct). I8 jy
Uzsakovo rezervas su PVM 567,92 Eu (penki Simtai $c¥iasdeSimt septyni eurai 92 ct). Si suma
atitinka Rangovo vieSojo pirkimo metu pateiktam pasiiilymui. Detalizuota sutarties dalyko kaina
pateikiama Sutarties 2 priede.

3.2. 1 Sutarties dalyko kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiu i$laidy, virSijanéiy Darby kaina, jeign dél to
nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Apmokama tik uZ fakti¥kai
atliktus darbus.

3.3. UzZ sutarties dalyko kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1
punkte. [ Sutarties dalyko kaing ieina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai,
draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ia Sutartj, i§laidos.

3.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti darbus, kurie nejtraukti |
pasitilymo kaina, bet yra biitini pagal darby technologija, bet Rangovas ju nenumaté, nors turéjo
ir galéjo juos numatyt ir jie yra biitini §iai Sutaréial tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlicka savo saskaita,
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3.5, Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus
(nenumatytus) ir technologiskai biitinus darbus, kuriy Rangovas neturéjo galimybés numatyti ir
kurie nejrafyti | Sia Sutartj, bet jie yra svarbls %iai sutarCiai tinkamai jvykdyti, Siems darbams
apmokéli naudojamas neatlickamy darby saskaita susidargs 168y rezervas, o nesant tokio 1é3y
rezervo (arba jei §io rezervo 1é8y nepakanka) ir i§ UZsakovo rezervo 1é§y. UZsakovo rezervas
naudojamas UZsakovui leidus.

3.6. Jei atlikus faktinius matavimus sumaZéja pateiktame pasitilyme nurodytas atliekamy
darby kiekis, Rangovo pasililymo samatiniuose skai¢iavimuose numatyta darby verté maZinama
proporcingai sumaZéjusiam $iy darby kiekiui.

3.7. Jei dél- Sutarties 3.5 punkte nurodyty prieZascéiy reikia atlikti papildomus
(nenumatytus) darbus, Rangovui mokétinos sumos apskaiCiuojamos Sutarties 3.8 punkte
nustatyta tvarka,

3.8. Kainodaros taisyklés nenumatyty darby, apmokamy i§ UZsakovo rezervo ir (arba)
neatliekamy darby saskaita susidariusiy 1é8y rezervo, kainai nustatyti:

3.8.1. jei nenumatyti darbai yra tokie pat kaip ir pateiktame pasiiilyme tik kei¢iasi juy
apimtys — kaina nustatoma pagal pateikto siiilymo kainos islaidy struktiiros ekonominius
rodiklius ir fiksuotus jkainijus;

3.8.2. jei nenumatyty darby jkainio néra pateiktame pasiiilyme — kaina nustatorna pagal
vieSojo pirkimo metu pateikto pasifilymo kainos iSlaidy struktiiros ekonominius rodiklius ir
bazinj tkainj (nustatyta vadovaujantis darbo, medZiagy ir mechanizmu sanaudy statyboje
normatyvais, suderintais arba patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir/arba
registruotais bei paskelbtais Statybos sertifikavimo centro rekomendacijy ,,Dél statiniy statybos
skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo® registre, ir rinkos kainy lygiu skaiiuojamuoju laikotarpiu),
pridedant (atimant) Rangovo pasillyta prieda (nuolaida). Siame kainos nustatyme Rangovo
pasititytu priedu gali bati laikomas skirtumas tarp medZiagy, gaminiy faktinés kainos (kuri bus
patikrinta Rangovui pateikus PVM saskaitas faktiiras ir baziniame ijkainyje nurodytos gaminiy
vertés. Rangovo pasitllytos nuolaidos dydis yra Rangovo prerogatyva.

3.9. Salys susitaria, kad atsiZvelgiant | Sutarties 3.8 punkte nurodytas kainodaros taisykles,
vieSojo pirkimo metu pateikto pasiiilymo samatiniuose skai¢iavimuose numatytas kainas, Darby
kaing Sutarties 3.6 ir 3.7 punktuose nustatytais atvejais, detalizuoti samatiniuose skai¢iavimuose,
kuriuose detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medZiagos ir mechanizmy poreikis.

3.10. Salys susitaria, kad Sutarties dalyko kaina dél infliacijos neindeksuojama, dél
pasikeitusiy mokes¢iu nekei¢iama.

4. SUTARTYJE NUMATYTYU DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus, nurodytus §ios sutarties 2.1 punkte per 30 (irisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo sutarties isigaliojimo dienos.

4.2. Faktiska Sutartyje numatyty Darby pabaiga — atlikty darby priémimo akto pasiraSymo
diena.

4.3. Rangovui turi biiti Suteikiama teis¢é | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu
atsirado nenumatytos aplinkybés (pvz. meteorologinés salygos, jtakojandios atlieckamuy darby
technologinj procesa), kuriu nebuvo galima numatyti vie$ojo pirkimo vykdymo metu ir dél kuriy
nejmanoma atlikti darby numatytu terminu. Darby pabaigos terminas pratesiamas tiek dieny,
kiek darby pabaigos terming {takojo nenumatytos aplinkybés,

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta
teisé gauti koki nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raStu pranesti
UZsakovui, nurodydamas {vyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir pateikia tai
pagrindZian¢ius dokumentus. Rangovas igyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratgsima
atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo datg, tik gaves UZsakovo rastiska sutikima.

4.5. Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

UzZsakovas Rangovas s e G
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5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties statybvietéje Rékyvos progimnazijoje
(Poilsio g. 1, Siauliai) (toliau — Objekte), laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

5.2. U# emamaji ménesj atlikty Darby priémimas atliekamas pasira$ant atliktuy darby akty
(forma F2), paZyma apie atlikty Darby ir i8laidy vertg¢ (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 4 Akty egzempliorius UZsakovui iki sekanéio ménesio 1 (pirmos) dienos, o jei §i diena
- yra ne darbo diena — kitg po jos einanéia darbo dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo Akty gavimo dienos juos patikrina ir pasira$o arba graZina juos pataisyti, nurodydamas
nepasiraSymo prieZastis. Grazinti Aktai turi biiti pataisyti ir pateikti UZsakovui per 3 (tris) darbo
dienas. Jei Aktai UZsakovui graZinami nepataisyti arba netinkamai pataisyti ar pateikiami véliau
kaip iki sekanc¢io ménesio 1 (pirmos) dienos, ju pasira§ymo terminas keliamas i kitg ménesj.

5.3. Atlikty Darby aktus pasira$o: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba
igaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — techninés prieZifiros vadovas.

5.4. Rangovas Sutarties 5.2 punkte nustatyta tvarka UZsakovo pasirasytiems Aktams
iSrafo PVM sgskaitas fakturas ir pateikia pasira$yti UZsakovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po Akty pasira§ymo dienos,

5.5. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
statybos darbai, pasira$ytas atlikty darby priémimo aktas, pateikti medZiagy, gaminiy sertifikatai
ir atitikties deklaracijos.

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti UZsakovo priémimui, ispejes ji apie tai maZiausiai
prie$ vieng darbo diena, bei jiforminti paslépty Darby akts.

5.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimu, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo darby kiekiy Ziniarad¢io reikalavimy be UZsakovo radtisko
sutikimno, tokiu atveju suraSomas ir abiejy Saliy pasiraSomas defektinis aktas. Rangovui
nepagristai atsisakius pasiraSyti defektini akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliSkai ir
iteikiamas Rangovui pasira§ytinai arba i§siun€iamas registruotu pastu.

5.8. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teisg
pareik$ti Rangovui pretenzijas dél iSaiskéjusio atlikty Darby triikumy, jei bty nustatyta, kad jie
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymeo laikui, tadiau tebegaliojant
§ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties
6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.9. UzZbaigus Darbus, UZsakovas sudaro komisijg atliktiems darbams priimti, paruoSia
atlikty darby priémimo aktg. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarp] paSalinti komistjos
nariy nustatytus defektus.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiéiuojant nuo statybos uZzbaigimo dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidedimt) mety — esant tyéia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad atlikty darby priémimo metu jo atlikti Darbai atitiks darby
kiekiy ZiniaraStyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iSaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje
UzZsakovas o - Rangovas
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Darby defektai fiksuojami defektiniame akte $ios Sutarties 5.7 punkte nurodyta tvarka. Siame
akie nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediujy asmeny pagalba isipareigoja
Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusius defektus, jy iStaisymo biidg bei
tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
stichiniy nelaimiu ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiu aplinkybiy.

6.4.Jei Rangovas per nustatyta terming neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydamas Zala,
iskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAZX IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos privalo pateikti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko besalygiska ir neatSaukiamg
garantijg ar pinigini uZstata, kurio suma biity 10 (defimt) procenty nuo visos Sutarties dalyko
kainos. Garantijos galiojimo terminas visq Sutarties galiojimo laikotarpi. Teikiant piniginj
uZstaty, 1éSos turi biti pervestos | Siauliy miesto savivaldybés administracijos atsiskaitomaja
sgskaitg Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Sav1valdybes administracijos
kodas 188771865,

7.2. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties {vykdymo uZtikrinimu:

7.2.1. Jei Rangovas neiStaiso defekty ir neatlygina nuostoliy, kurinos UZsakovas patiria
iStaisydamas defektus ar jais sukelty Zalg, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties uZtikrinimo
dalimi, lygia UZsakovo patirtoms iSlaidoms, taisant defektus ir sukeltg Zala.

7.2.2. Jei Rangovas nesumoka netesyby (baudy ir delspinigiu), numatyty uZ sutartiniy
isipareigojimy nevykdyma, UZsakovas turi teise pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu
tokio dydZio kiek sudaro Rangovo nesumokétos netesybos arba ju nejmanoma i$skaitiuoti i§
Rangovui mokeéting sumuy.

7.2.3. Kitais atvejais, kuriuos leidZia LR teisés aktai.

7.3. Jeigu Darby atlikimo terminas $aliy raStisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Darby atlikimo termino
pratgsimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantija su pratestu galiojimo terminu.

7.4. [vykdZius visus sutartinius jsipareigojimus ir Rangovui rastiSkai pareikalavus, banko
garantija ar piniginis uZstatas graZinamas Rangowvui per 10 (de§imt) darbo dieny nuo Rangovo
praSymo gavimo dienos. Piniginis uZstatas ar jo dalis (jel UZsakovas pasinaudojo Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu) graZinamas i§skai¢iavus banko pavedimo mokesti.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1, UZ faktiSkai atliktus Darbus Rangovui sumokama pagal gautas PVM saskaitas faktiiras
per 30 dieny nuo saskaity faktiry gavimo dienos.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teisg:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZiliréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy,
gaminiy kokybé atitinka pateikta pasiiilyma ir darby kiekiy ZiniaraStyje nurodytus reikalavimus,
Rangovo parengtus Aktus, PVM sgskaitas faktiras.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nesilaiko darbu kiekiy Ziniaraiio, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti
.nekokybi¥kai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Darby
defekty pasalinimo arba paalinti trikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
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9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
paZeidZiami kokybiniai reikalavimai.

0.1.4. Reikalanti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. UZsakovas jsipareigoja:

9.2.1.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti { Objekts iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.4. Vykdyti Darby prieZitrg. UZsakovas turi teis¢  Sutarties galiojimo metu keisti
techninés prieZiliros vadova arba pasitelkti dar kelis techninés prieZiliros vadovus, prie$ tai
prane§damas Rangovui.

5.2.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lictuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
Istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Gauti UZsakovo apmokeéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Sutarty_]e nustatytas salygas
ir tvarka.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1.Pradéti Darbus tik po to, kai:

9.4.1.1. pasira$ytas statybvietés perdavimo — priémimo aktas;

9.4.1.2. paskirtas statinio statybos vadovas, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty
ne maZesn¢ patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme. Keisti statinio statybos vadova ir /ar
subrangova tik suderinus su UZsakovu. Pakeistas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos negu nurodyta Rangovo pasi@lyme.

9.4.2. Vykdyti Darbus pagal darby kiekiy Ziniarastj, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks darbu kiekiy ZiniaraStyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamuma
darby kiekiy Ziniarastyje numatytam panaudojimui.

9.4.3. Aktyviai dalyvauti atlikty Darby priémimo komisijos darbe, imtis visy priemoniuy
tarn, kad biity pafalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trikumati ir neatitikimai, kurie biity
nurodyti su Siuo procesu susijusinose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas
prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu biity siekiama i§vengti bet kokiy Statinio statybos tritkumy.

9.4.4. Darby perdavimo-priémimo metu pateikti UZsakovui medZiagy, gaminiy
sertifikatus, atitikties deklaracijas.

9.4.5. Darby vykdymo metu pateikti UZsakovui medZiagy, gaminiy sertifikatus bet
atitikties deklaracijas.

9.4.6. Sutarties 4.1 punkte numatytu terminu, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti
UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi.

0.4.7. SavarankiSkai apsiripinti  materialiniais  iStekliais, reikalingais  Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, Darbams vykdyti naudoti Lietuvos Respublikos istatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, atitinkan¢ias darby kiekiy Ziniara$¢iuose nustatytus
reikalavimus, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy priémima, organizuoti ju
sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, iskaitant meteorologiniy salygy poveikj).
Tikrinti jy kokybg bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti darby kiekiy
Ziniara§¢ius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti
juos UZsakovui.

9.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atliktus Darbus. Nustatytu laiku pateikti
UZsakovui atlikty Darby aktus, i§ra§yti PVM saskaitas faktfiras, kita normatyviniy statybos
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dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie ju
rezultatus rastu informuoti UZsakova.

0.4.9. UZsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su Sutarties dalyku susijusia informacija.

9.4.10. Sudaryti sglygas UzZsakovo atstovams bei techninés prieZitros vadovui lankytis
Objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.11. Garantuoti ir atsakyti uZ saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo
higiena statybos vietoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.12. Saugoti atliktus Darbus nuo sugadinimo, vagystés ir meteorologiniy salygu
poveikio iki atlikty darby priémimo. Objekte, kuriame vykdomi Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Darby uZbaigimo.

9.4.13. UZsakovui nurodZius, savo sgskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy,
gaminiy bandymus.

9.4.14. Savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, kurie atsirado dél
Rangovo netinkamai jvykdyty Darby ir yra neatitinkantys Sutarties salygy bei darby kiekiy
Ziniara8¢io. UZsakovui pateikus ra$tiSka pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti pagalinti ankséiau, savo saskaita iStaisyti atlikty
Darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
bet tebegaliojant Objekto garantiniam laikotarpiui.

9.4.15. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, irangg, taip pat atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standarty ir normy reikalavimus.

9.4.16. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos
atlickas bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie
statybiniy atlieky i¥veZimga i tam specialiai skirtas vietas arba jy sutvarkyma kity teisés aktais
numatytu biidu. ISveZti ir / ar jas sutvarkyti savo saskaita.

9.4.17. Darby vykdymo metu apsiriipinti elektros energija, vandeniu.

9.4.18. Savo lé3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.19. UZtikrinti, kad i Objekta, medZiaguy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys.

9.4.20. Atlikus Darbus, sutvarkyti Objekta ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu.

9.4.21. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.

9.4.22. Atsakyti uZ subrangovy atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala.

9.4.23. Dalyvauti atlikty statybos Darby priémimo komisijos darbe, pateikti visus
reikiamus paai$kinimus, normatyvininose dokumentuose ir darby kiekiy ZiniaraStyje nustatyta
dokumentacijg, medZiagy, gaminiy sertifikatus bei atitikties deklaracijas.

9.4.24. Vykdyti visus teisétus ir neprieftaraujancius Sutarties nuostatoms raStiskus
UzZsakovo ir technines prieZitiros vadovo nurodymus.

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, nepagristai uZdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas Sioje
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, sumokés Rangovui 0,02 proc. neaprnokétos Darby kainos
dydzZzio delspinigius uZ kickviena uzdelsta diena.

10.2. Rangovas nepateikes UZsakovui Sutarties 7.1 punkte nurodyto Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo per §iame punkte nurodyta termina, UZsakovui pareikalavus, sumokes 0,02 proc.
dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluoty dieng nuo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos.

10.3. Rangovas, neuZbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui
Objekto ir neigijes teisés | terminy pratesima, UZsakovui pareikalavus, sumokés 10 proc. dydZio
UZsakovas o~ Rangovas .
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bauda nuo neatlikty Darbu vertés ir papildomat sumokés 0,02 proc. delspinigius uZ kiekvieng
paveéluota dieng nuo Darby vertés iki bus atlikti Darbai.

10.4. Bauda nuo Objekto neatlikty Darby vertés ir delspinigiai nuo Objekto Darby vertés
skaiCinojami be UZsakovo rezervo, jei jis nenaudojamas. Jei UZsakovo rezervas naudojamas —
prie Darby vertés priskiriama ta darby dalis (ju verté), kuriai numatoma panaudoti UZsakovo
rezerva ir kuriai yra sudarytos bei suderintos su UZsakovu sgmatos.

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutarti, ispéjes Rangova rastu prie§ 10
kalendoriniy dieny ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus Sutartinius jsipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuocja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Gikine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja uZzbaigti Sutarty_]c numatytus Darbus,
iSskyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

11.1.4. Po rastiSko UZsakovo ispéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo
kity Sios Sutarties salygu arba raStiSkai perspétas dar karta jas paZeidZia.

11.2. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira§ant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uZ atliktus Darbus, i§ mokéting sumy iSskaiinojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

11.3. Salys neturi teisés vienaSalikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus §ia Sutartj Salis
privalo kitos Salies reikalavimu sumokéti 10 (defimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties
dalyko kainos ir atlyginti visus pagristus nukentéjusios Salies nuostolius.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeign Salis nedelsiant praneié kitai Saliai
apie kliiitj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréZiama ir Saliy teisés, parcigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse ir kituose teisés aktuose.

12.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo {sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3
(tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradimg) informuoja
apie tai kita Sali, praneidama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei
UZsakovas raStu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek,
kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy btidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pafalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty isipareigojimy.

12.5. Jeigu Sutarties 3alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
i8laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salics nesugebéjimas {vykdyti §ioje Sutartyje numatyty isipareigojimu nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties
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Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, Jc1gu apic ja néra laiku praneSta, nuo pranesmo momento. Laiku nepranesusi
apic nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), 1sipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§
dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui Suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teis¢ nutraukti Sutartj ispédama apie tai kita Sali prie§ 30 (trisde¥imt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeS§imt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés: vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal- Sutarties salygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i¥
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priédais, Rangovo pasiiilymo
dokumentais.

13.2. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti iSspresti
deryby keliu per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. SUTARTIES [SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo datos.

14.2. Sutartis galioja nuo jos {sigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo Ir
atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 2015 m.
gruodZio 31 d.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢lamos,
iSskyrus tokias pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebfity paZeisti VieSyju pirkimy
istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

15.2. Kiekviena §ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira§ymu ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.3. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos
Sutarties sglygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su §ia Sutartimi susij¢ prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas
yra siundiami faksu, el. paStu, jteikiami pasira¥ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai
Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kickvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane§imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu, el. pastu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitima kickviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, raftu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka
nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaryta lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.
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17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
17.1.1. Detalizuota sutarties dalyko kaina (1 priedas);

17.1.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

17.1.3. Rangovo pasiiilymas, kuris saugomas pas UZsakova.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas - . Rangovas

Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB ,,Stitis*

Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Ragainés g. 82, Siauliai

Kodas 188771865 Kodas 275830930

Registro tvarkytojas — V] Registry centras PVM mokétojo kodas LT758309314

A, s. Nr. LT307300010093741771 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
AB ,,Swedbank“, b. k. 73000 A.s. Nr. LT61 7044 0600 0223 9506

tel. 8-41 59 63 15 AB SEB bankas Siauliy filialas, b. k. 704
faksas 8-41 52 41 09 tel. 841 52 08 64

elektroninis pastas: a.popleviciene @siauliai.lt elektroninis patas: stitis @stitis.It

Salys &ia Sutartj perskaité, joms buvo i$aiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj suprato ir kaip visiSkai atitinkandig jy valig ir ketinimus, pasirasé:
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2015m, Liepdt AY g S
Statybos (remonto darby) rangos sutarties Nr. 974"
1 priedas

REKYVOS PROGIMNAZIJOSPASTATO (POILSIO G. 1, SIAULIAI STOGO REMONTO
DARBU ATLIKIMAS

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil. Objektas/darby pobiidis Kaina be PVM, Eur | Kaina su PVM, Eur
Nr,
1. | Darby atlikimo kaina 4693,57 5679,22
2. | UzZsakovo rezervas 10% 469,36 567,92
3. | Bendra kaina (1+2) 5162,93 i 6247,14
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