

DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS NR.

2015 m. liepos 28 d.

Šalčininkai

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Beatos Petkevič, įstaigos kodas 188718713, toliau vadinamo „Užsakovu“ ir UAB „Jaraks“, įmonės kodas 175027592, atstovaujama generalinio direktorės Česlavos Voitechovič veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, sudarė ir pasirašė šią Darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi „Rangovas“ įsipareigoja pagal „Užsakovo“ nurodymus atlikti **Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių miesto Naujojo Plano gatvės ruožo (tęsinys) įrengimo (rekonstrukcijos) darbus** toliau vadinamai „Darbai“, o „Užsakovas“ įsipareigoja už „Darbus“ apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

II. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

1. Sutarties objekto darbų kaina nustatyta mažos vertės pirkimo būdu (protokolas 2015 m. liepos 24 d. Nr. VP-3).
2. Darbų (paslaugų) sutarties vertė pagal įkainius (priedas Nr. 1) neviršijant maksimalios orientacinės sutarties vertės **64 560,00 eurų su PVM** (Šešiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct su PVM). Į šią sumą įeina visos išlaidos, mokesčiai.
3. „Darbai“ atliekami pagal „Užsakovo“ pateiktą „Rangovui“ užsakymą ir jame nurodytus kiekius.
4. „Užsakovas“ sumoka „Rangovui“ „Darbų“ kainą po to, kai yra priimtas „Darbų“ rezultatas, su sąlyga, kad „Darbai“ atlikti tinkamai ir laiku.
5. „Darbai“ apmokami pagal atliktų darbų aktus (forma Nr. 2, forma Nr. 3) ir pateiktas sąskaitas-faktūras per 3 (tris) darbo dienas, gavus lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos.
6. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai dėl šalies įstatymų pakeitimų (įskaitant naujų įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių įstatymų panaikinimą arba pakeitimus) pasikeičia pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas.
7. Perskaičiuotos kainos dėl pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo įsigalioja nuo įstatymo, pakeičiančio mokesčio dydį, dienos. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurios pagal sutartį suteikiamos po kainos perskaičiavimo.
8. Perskaičiuotos kainos dėl pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo įtvirtinamos šalių pasirašytu aktu.
9. Įkainiai nurodyti sutarties 1 priede apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su „Darbų“ atlikimu.
10. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
11. Sutarties objektui nustatomas (pagal techninį reglamentą) metų garantinis laikas. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

1. Sutarties trukmė su atsiskaitymu iki 2015 m. gruodžio 15 d. Sutarties pratęsimo galimybės nenumatoma.
2. Sutarties trukmę skaičiuojama nuo įsigaliojimo dienos.
3. Šios pirkimo Sutarties sąlygos įsigalioja nuo tada, kai Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas

1

pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiamas įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais.

4. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

6. „Darbų“ atlikimo pabaiga pagal sudarytą „Sutartį“ bus laikomas momentas, kai bus įvykdytos visos „Sutartyje“ numatytos sąlygos.

IV. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

1. Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo perkančiajai organizacijai pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko (draudimo bendrovės) besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją (laidavimą), perkančiajai organizacijai priimtina forma bei visus ją lydinčius dokumentus (originalus) tokiomis sąlygomis:

1.1. garantas perkančiajai organizacijai priimtinas bankas ar draudimo kompanija;

1.2. perkančiajai organizacijai priimtinas bankas ar draudimo kompanija, garantijos (laidavimo) suma – 5 tūkst. eurų;

1.3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: sutarties galiojimo laikotarpiu;

1.4. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekėjo prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

2. Pirkimo sutartis įsigalioja tik tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1. „Užsakovui“ *įsipareigoja*:

1.1. Vesti atliktų „Darbų“ apskaitą ir priimti atliktus „Darbus“ kiekvieną mėnesį pagal aktą (forma Nr. 2 ir forma Nr. 3) ir pasirašytas PVM sąskaitas – faktūras.

1.2. Suteikti „Rangovui“ visą informaciją, reikalingą „Sutartyje“ numatytiems „Darbams“ atlikti.

1.3. Vykdyti statybos techninę priežiūrą, tikrinti statybinių medžiagų, mišinių bei gaminių kokybę, o kontrolinius bandymus atlikti savivaldybės pasirinktose akredituotose laboratorijose.

1.4. Už „Darbus“ apmokėti pagal šios „Sutarties“ II skyriaus nuostatas.

2. „Rangovas“ *įsipareigoja*:

2.1. Kartu su „Užsakovo“ nuvykti į vietą apžiūrėti objektą bei nustatyti darbų kiekius.

2.2. Atlikti atskirų objektų sąmatinius skaičiavimus ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti jas „Užsakovui“.

2.3. „Darbus“ atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje ir užtikrinti, kad darbų kokybė atitiks Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtinto kelių techninio reglamento „Automobilių keliai reikalavimus“.

2.4. „Darbus“ atlikti darbų atlikimo užsakyme nurodytu laiku, kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą.

2.5. „Darbus“ atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles įregistruotas Aplinkos ministerijoje. Savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

2.6. Visoms statybinėms medžiagoms pateikti pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas;

- 2.7. Prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas.
- 2.8. Garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatyti kelio ženklais.
- 2.9. Pateikti „Užsakovui“ atliktų darbų aktus ir sąskaitas – faktūras iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.
- 2.10. Pranešti apie objekto užbaigimą ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, prašant organizuoti jo priėmimą.
- 2.11. Savo sąskaitą atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo „Darbų“ atlikimo.
- 2.12. Savo lėšomis atlikti tinkamumo ir savikontrolės bandymus atestuotoje laboratorijoje pagal Kelių įstatyme, Statybos įstatyme ir Statybos rekomendacijų reikalavimus.
- 2.13. Įforminti normatyvinius statybos dokumentus (paslėptų darbų aktai, išpildomosios nuotraukos), nustatyta tvarka tvarkyti darbų atlikimo dokumentus ir perduoti juos „Užsakovui“.

VI. ATSAKOMYBĖ

1. „Užsakovui“ nustačius, kad „Rangovas“ neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurią įsipareigojimą pagal šią „Sutartį“, Sutarties garantijoje nurodyta suma atitenka „Užsakovui“ ir „Rangovas“ papildomai moka „Užsakovui“ 5 (penkis) procentų baudą nuo netinkamai atliktų „Darbų“ kainos.
2. Rangovui praleidus bet kurios pareigos įvykdymo terminą, nustatytą šioje „Sutartyje“, Sutarties garantijoje nurodyta suma atitenka „Užsakovui“ ir „Rangovas“ papildomai moka „Užsakovui“ 0,02 (dvi šimtasias) procento delspinigius nuo atliktų „Darbų“ kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
3. „Užsakovas“ turi teisę, įspėjęs „Rangovą“ prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią „Sutartį“ dėl esminio jos pažeidimo. Esminis šios „Sutarties“ pažeidimas bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal „Sutartį“ neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.
4. „Užsakovas“, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su „Rangovu“ pagal šią „Sutartį“ už atliktus „Darbus“, įsipareigoja mokėti „Rangovui“ 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos „Sutartį“, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje „Sutarties“ sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) tai pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Ši „Sutartis“ įsigalioja ją Šalims pasirašius, pateikęs sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią „Sutartį“ įvykdymo.
2. Šalys, vykdydamos „Sutarties“ įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia „Sutartimi“ ir Šalčininkų rajono savivaldybės vietinių kelių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbų (įkainių) pirkimo mažos vertės konkurso sąlygomis. „Užsakovui“ ir

„Rangovas“ sutaria, kad, atsiradus prieštaravimams tarp „Sutarties“ ir Šalčininkų rajono savivaldybės vietinių kelių su žvyro danga priežiūros ir remonto darbų (įkainių) mažos vertės konkurso sąlygų, Šalys pirmenybę teikia minėtoms konkurso sąlygoms.

3. Pirkimo sutarties sąlygos „Sutarties“ galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl „Sutarties“ ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektriniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka „Sutarties“ sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

6. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš „Sutarties“, ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, tai Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme, kurio veiklos teritorijai yra priskirta „Užsakovo“ buveinė.

7. Sudaryti 2 (du) sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai. Vienas sutarties egzemplioriai atitenka „Užsakovui“, kitas „Rangovui“. Šalys pasirašo kiekviename „Sutarties“ lape.

IX. SUTARTIES PRIEDAI

1. Darbų įkainiai iš rangovo pasiūlymo (2 lapai);
2. Eišiškių miesto Naujojo Plano gatvės ruožo šaligatvių įrengimo (statybos) darbų techninė specifikacija (3 lapai).

X. ŠALIŲ REKVIZITAI

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Įstaigos kodas 188718713
Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai
PVM mokėtojo kodas LT887187113
a.s. LT4340100044400030091
AB bankas DnB, banko kodas 40100
Tel.(8 380) 51233, faksas (8 380) 51244

UAB „Jaraks“
Įmonės kodas 175027592
Gerviškių k., Gerviškių sen., Šalčininkų
r. sav., LT-17146
PVM mokėtojo kodas LT100001044414
a.s. LT35 4010 0444 0027 7391
AB DnB bankas, banko kodas 40100
Tel. (8 380) 46134, faksas (8 380) 51588

Administracijos direktorius pavaduotoja
Beata Petkevič



Generalinis direktorius
Česlava Voitechovič



Four additional handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

UAB „JARAKS“

Įmonės kodas 175027592; PVM mokėtojo kodas LT 100001044414; Gerviškių km., Šalčininkų raj. LT-17011,
Tel. 8-606 11214, faks. 8-380 51970, elektroninis paštas uabjaraks@gmail.com

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai

Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai

PASIŪLYMAS

DĖL EIŠIŠKIŲ MIESTO NAUJOJO PLANO GATVĖS RUOŽO (TĘSINIO) ŠALIGATVIŲ ĮRENGIMO (REKONSTRUKCIJOS) DARBŲ

2015-07-17 Nr. JAR 15-07-17/03

Šalčininkai

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Jaraks“
Tiekėjo adresas	Gerviškių kaimas, LT-17011, Šalčininkų rajonas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorė Česlava Voitechovič
Telefono numeris	8606-11214
Fakso numeris	8380-51970
El. pašto adresas	uabjaraks@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis taikant mažos vertės supaprastintą neskelbiamą pirkimą.

Siūlome atlikti – **Eišiškių miesto Naujojo Plano gatvės ruožo (tęsinio) šaligatvių įrengimo darbus** tokiais įkainiais:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies (objekto) darbų ir paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Darbų atlikimo įkainiai (skaičiais ir žodžiais)			Svarbos koef.	Įkainio suma įvertinus svarbos koef. (6x7)
			€ be PVM	€ PVM	€ su PVM		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Grunto kasimas 0,65m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius, vežiojimas 5 km ir darbas sąvartoje, (gruntas II grupės)	t. m ³	4523	949,83	5472,83	0,3	1641,85
2	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	t.m ²	456	95,76	551,76	0,3	165,53
3	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m ³	811	170,31	981,31	0,2	196,26
4	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 10 km atstumu, pakraunant 0.65m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	100m ³	1870	392,7	2262,7	0,2	452,54

UAB „JARAKS“


Įmonės kodas 175027592; PVM mokėtojo kodas LT 100001044414; Gerviškių km., Šalčininkų raj. LT-17011,
Tel. 8-606 11214, faks. 8-380 51970, elektroninis paštas uabjaraks@gmail.com

5	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu	100m3	3433	720,93	4153,93	0,1	415,39
6	Apsauginio šalčiui atspaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio, naudojant savaeigius plentvolius	100m3	2990	627,9	3617,9	0,4	1447,16
7	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	1620	340,2	1960,2	0,12	235,22
8	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100m	615	129,15	744,15	0,6	446,49
9	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/32 (storis 15 cm) E _{v2} -120 MPa	100m2	1250	262,5	1512,5	0,4	605
10	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio/nuovažos pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20-29 cm)	100m2	1228	257,88	1485,88	0,5	742,94
11	šaligatvio pasluoksnio įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų 0/5 (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	381	80,01	461,01	0,5	230,51
12	Betoninių trinkelų (8 cm storis) grindinio grindimas siūles užpilant smėlio-cemento mišiniu	10m2	169	35,49	204,49	0,8	163,59
13	šaligatvių dangos įrengimas iš betono plytelių 375x375x70mm užtaisant siūlės smėlio-cemento mišiniu	100m2	1581	332,01	1913,01	1	1913,01
14	Taktilinės neregijų vedimo sistemos iš betono plytelių 30.30.08 dangos įrengimas užtaisant siūlės smėlio-cemento mišiniu	100m2	2520	529,2	3049,2	0,3	914,76
15	Ketinių liukų keitimas	vnt	390	81,9	471,9	0,1	47,19
16	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt	94	19,74	113,74	0,1	11,37
17	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	693	145,53	838,53	0,3	251,56
18	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	79	16,59	95,59	0,1	9,56
19	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu (sluoksnis 6.0 cm storio)	100m2	2402	504,42	2906,42	0,2	581,28
20	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	2556	536,76	3092,76	0,1	309,28
21	Asfaltbetonio dangos 100 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba	100m3	3585	752,85	4337,85	0,1	433,79
22	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais	t	29	6,09	35,09	0,1	3,51
23	Kabelių apsauga PE d110 gaubtais	m	18,8	3,95	22,75	0,1	2,28
24	Išpildomosios dokumentacijos parengimas	Kompl.	200	42	242	0,4	96,8
Bendra pasiūlymo įkainių (8 stulpelis) suma (Σ1/24):			11316,87				
			Vienuolika tūkstančių tris šimtai šešiolika, 87				

- Į pirkimo objekto dalies vienetinius įkainius įeina visos išlaidos (transportavimas, įrengimas, medžiagos, kt.) ir visi mokesčiai.
- Įkainio svarbos koeficientas skirtas tik laimėjusiam pasiūlymui nustatyti ir nėra taikomas darbų įkainiams didinti arba mažinti.

TVIRTINU
Šalčininkų rajono savivaldybės
administracijos
Direktorius

Josif Rybak
2015 m. liepos 10 d.



EIŠIŠKIŲ Miesto Naujojo Plano gatvės ruožo šaligatvių

ĮRENGIMO (statybos) DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. *Perkamų darbų savybės ir apibūdinimas:*

1.1. Tiekėjas savo jėgomis privalės atlikti šaligatvio įrengimo darbus Eišiškių miesto Naujojo Plano gatvės (kelias sutampa su rajoninės reikšmės keliu Nr. 3916) ruožo dešinės pusės nuo naujai įrengto šaligatvio (prie Naujo Plano g. 25) link miesto ribos.

2. *Perkamų darbų kiekiai* (Statybos darbų apimtys):

2.1. Perkami darbų įkainiai pagal pasiūlyme nurodytas pozicijas.

2.2. Perkamus darbų kiekius galima įvertinti pagal pateiktą techninį projektą (priedas Nr. 3).

2.3. Atsiradus aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti dalies darbų atlikimo.

2.4. Laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvinių dokumentų reikalavimų, pagal užsakovo pateiktą visos gatvės techninį projektą įrengti (rekonstruoti) Eišiškių miesto Naujojo Plano gatvės šaligatvio dalies (kelias sutampa su rajoninės reikšmės keliu Nr. 3916) ruožo nuo miesto ribos iki naujai įrengto šaligatvio (prie 25 namo dešinėje pusėje) šaligatvį.

2.5. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

2.6. Kitos su statybų darbais susijusios paslaugos (jeigu taikoma): Rangovas po Sutarties pasirašymo atlieka, įrengia statybos aikštelę ir pasirūpina visų statybos laikotarpiui reikalingų energetinių ir komunalinių paslaugų statybos aikštelės aprūpinimu; Rangovas apmoka visas išlaidas, sietinas su energetinių ir komunalinių paslaugų išlaidomis, patirtomis statybos aikštelėje, statant ir įrengiant statynį; pilnai atsako užstatomo objekto ir statybinių medžiagų ir įrangos saugumą per visą statybos laikotarpį. Rangovas gauna visus leidimus ir licenzijas, reikalingus statybai, tame tarpe leidimą medžių kirtimui. Jei reikia, paruošia medžių atsodinimo projektą, iškerta medžius, trukdančius statybos darbams. Rangovas parengia visų pastatytų statinių (šaligatvių), inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų išpildomasias nuotraukas; organizuoja ir atsako už statinio užbaigimo įteisinimo procedūras.

3. Reikalavimai darbų atlikimo kokybei:

3.1. šaligatvio įrengimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techniniais reglamentais STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir Statybos rekomendacijomis R 34-01 „Automobilių kelių pagrindai“, R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, R 38-01 „Automobilių kelių projektavimas“, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 07, bei Statybos taisyklėmis ST 188710638.06.2004, ST 188710638.07:2004, ST 188710638.08:2004, ST 111950243.01:2006, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais (LST), statybos techniniais reglamentais (STR), statybos normomis, techninių reikalavimų aprašais (TRA), įrengimo (IT), projektavimo (PT) ir kitomis taisyklėmis, techninių sąlygų reikalavimais, Tiekėjo statybos darbų atlikimo taisyklėmis bei Perkančiosios pateikta techninę užduotimi.

3.2. Esamo rajoninės reikšmės kelio Nr. 3916 priežiūrą vykdo VĮ „Vilniaus regiono keliai“.

3.3. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Perkančiosios organizacijos pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

3.4. Šaligatvio dangos (dešinės pusės) ilgis - apie 0,5 km; plotis-1,5 m (be bortų), apie 10 įvažiavimų; Gatvės šaligatvis turi būti įrengtas iš betoninių plytelių (375x375x70). Įvažiavimai įrengti iš trinkelio 8 cm. storio. Per visa kelio ilgį įrengiami vejos ir kelio bortai. Tiekėjai turi įvertinti, kad klojamo šaligatvio teritorijoje yra šuliniai, kuriuos reikės pažeminti arba paaukštinti pagal šaligatvio aukštį. Prie sankryžos turi būti įrengti nuvažiavimai iš šaligatvio į kelią, pritaikyti neįgaliųjų judėjimui. Teritorija prie šaligatvio turi būti atstatyta ir apželdinta.*

**-tikslus atliekamų darbų kiekiai įvertinami pagal darbų įkainius nustatomas darbų ruožo ilgis.*

3.5. Tiekėjas, atlikdamas darbus, yra atsakingas už darbų saugą, aplinkos apsaugą, remontuojamo gatvės ruožo atstatymą kelio ženklais bei eismo saugumą jame bei savalaikį darbų užbaigimą. Darbų atlikimo terminas iki 2015 m. lapkričio 30 d.

3.6. Užbaigus remonto darbus, Tiekėjas turi atlikti įrengtų dangų išpildomuosius geodezinius matavimus, tinkamai įforminti normatyvinius statybos dokumentus ir perduoti juos Užsakovui. Atliktiems darbams Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą.

Eišiškių miesto Naujojo Plano gatvės (kelias sutampa su rajoninės reikšmės keliu Nr. 3916) ruožo
nuo miesto ribos iki įrengto šaligatvio preliminarį darbų riba



Parengė:
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
Komunalinio ūkio skyriaus
vyr. specialistas Miroslavas Dudoitis