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Biudzetiné jstaiga Silalés rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas

188773720, kurios registruota buveiné yra J. Basanaviiaus g. 2, 75138 Silal¢je, atstovaujama
Administracijos direktoriaus Raimundo Vaitiekaus, veikianCio pagal Administracijos veiklos
nuostatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir

UAB, Kvédarsta®

, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens

kodas 176597054, kurios registruota buveiné yra K. Jauniaus g. 13, Kvédarna, Silalés r., duomenys
apie jmong kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama Direktoriaus Artino Pociaus,
veikiantio (-ios) pagal jstatus (toliau — ,,Rangovas®) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — paslaugos ir statybos darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZia — Statybos darby pradZia - statybvietés perdavimo ir priémimo akto
pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasirafymo dienos jskaitant atliktus baigiamuosius
bandymus. Pabaigos data 2015 m. rugpjicio 14 d.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasira§omas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesioginés islaidos, susuusms su Sutartyje numatytals Darbais. | ilaidas negali biiti
iskaiGiuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedzZiagoes — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Irangg).

Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir
pataisymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti
sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei

MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos
valdymo teise vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.
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Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties darby ir paslaugy kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi
biiti sumokéta Rangovui uZ savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju
baigima ir bet kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas —visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personala.

Ziniara§tis (Veikly sgrafas) — Darby grupiy (etapy) saraSas, uZpildytas Rangovo
sitilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti papildomus Kvédarnos sporto salés darbus (vidaus dury keitimas su
apdaila) kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing. Esant poreikiui rangovas
parengia reikalingas servituty bylas.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos teisés aktai, jstatymy
igyvendinimo aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Pasiiilymas;

3.2.3.  Ziniaradtis (Veikly saradas);
3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj. Sutartis
galioja iki visi§ko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties saglygy pakeitimams



o
O

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6

5.1

5.2.

3
yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu butinas pagal Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyma). Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties
salygu, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti
pasiiilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé nei viena i$ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije prane§imai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti
siundiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siunCiant registruotw/kurjeriniu pastu
kiekvienam i% jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
Kkiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susira$inéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Darbus Rangovas pradeda sekangig darbo diena po Sutarties isigaliojimo ir baigia iki
2015 m. rugpjtdio 14 d.

Perkan¢ioji organizacija jsipareigoja sumokéti tiekéjui uz tinkamai ir laiku atliktus
sutartyje numatytus darbus sutartyje nustatytu laiku ir biidu

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojimg, o pastebejgs nukrypimus nuo Sutarties
salygy, bloginandius Darby rezultato kokybg, ar kitus trilkumus, nedelsiant apie tai
pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai
atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trukumams pasalinti,
o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
Jaikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I3laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius
del Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.U¥sakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos;

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas jsipareigoja perkantiajai organizacijai savo jégomis ir rizika uz pasitlyta
kaing tinkamai ir laiku atlikti papildomus Kvédarnos sporto salés darbus (vidaus dury
keitimas).

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
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leid¥iandius uZsiimti §ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuoty
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
,.Statybos darbai.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo
paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuriz Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas batina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik
Statybvietgje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmeéms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandélivoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus; '

5.8.3. valyti ir priziaréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugts,
paZenklinti jsp&jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uZ sunaudotg
vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties saglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Iranga
ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima
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bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai
ra§tu nepranees UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo sgskaita
privalo tg Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai raStu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
itaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan€ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy,
aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams bus i$duotas ir pasira$ytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ juy
prieZiiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar Jranga atitikty Sutart.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biti pakankamai
i$samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZitiréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektrine jranga,
tiekta arba jrengta pagal §ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai
pasai.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
Uzsakovo pateikta Technine specifikacija ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini Siai
Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $ivos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 2015 m. rugpjicio 14 d. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti reikalingi baigiamieji bandymai, iStaisyti defektai ir
pasiragytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
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Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniaradtyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas. -

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniarastyje
(Veikly sgrade) pateiktg vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai negali biti
reikalaujami, jei véluojama dél prieZas€iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

7.1.2. kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo
kreiptis | UZsakova.

UZsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 7.1. punkta, per 10 dieny privalo:

7.2.1. atlikti Darby apZitirg ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, pasira$yti
Darby perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali
biiti pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie
neturés esminés jtakos UZsakovui naudojant Darby rezultatg pagal paskirtj,
sgra8y. Tokiame sgrase turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi buti paSalinti.

~ arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasira§omas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 7.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispéjus UZsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir
sutvarkytas.

8. SUTARTIES DARBU IR PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties darby ir paslaugy kaina yra 7.980,99 (septyni tukstanliai devyni Simtai
astuoniasdesimt eury, 99 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 1.385, 13 (tikstantis trys Simtai
aStuoniasdeSimt penki eurai, 13 ct) eury. Jei suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.
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Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

ISankstinis mokéjimas nenumatomas.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart; atliktus Darbus sumai nustatytl turi biti

taikomos Ziniaradtyje (Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy)
kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsiZvelgiant j fakti¥kai atliktg to Darbo grupés (etapo)
dalj, 8.5 ir 8.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu,
Uizsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimti, turi jvertinti,
kokia Ziniarastyje (Veikly sarade) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktlirg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akts i$skyrus
atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo
arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZasgiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
UZsakovas privalo mokéti Rangovui:
8.7.1. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60
dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties sglygy 8.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokeéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokétos sumos per diena.

Sutarties darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi bti kei¢iamos i¥skyrus $iame
punkte nurodytais atvejais:

8.9.1. esant 9.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 9.2. punkta
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama
nevykdytiny Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant
susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir
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Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby kainos
apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos SISTELA duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skai¢iavimo

programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
f Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma
apskai¢iuoti pagal (b) punkte nurodyta samaty skai¢iavimo
programa, papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma
jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo
susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir
pelno) idlaidas, kurios negali biti didesnés uZ bendrg viduting
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas - tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau
kaip trijy kity rinkoje esantiy iikio subjekty darby kainas,
isskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty. Statybos
produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis
ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laidy;

9. PAKEITIMAI

9.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

9.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos
ar padéties keitima;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymga arba Darbo apimties sumaZinimg taip
pat Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jrangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei 3iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

9.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki
Sutarties pasira$ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas
leas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga
maZinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios
bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiiuotas pagal 8.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo



9.3.

94.

9.3.

10.1.
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bidus, ir, kurios pagrindu pagal 8.9.1. punkta koreguojama Sutarties
kaina;

92.2. jeidel nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiq aplinkybiu, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, SQutartyje numatyta atskirg
Darba (ar jo dali, t.Y- Pasitilyme nurodytos Medziagos/[ranga rinkoje

nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina Kkeisti kitu Darbu, raStu
pagrindiiamos aplinkybes, salygojancios bitinybg atlikti Darbu
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata,
kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas, apskaiiuotas pagal 8.9.1.
punkte nurodytus Darbu kainy nustatymo bidus, bei sitilyma del
keistiny Darby, t.y- vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby
lokaline samata, sudaryta pagal 8.9.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo  budus, ir, Ugsakovui  jvertinus Rangovo  sitlyma,
koreguojama Sutarties kaina (el reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutar&iai jvykdyti
(uzbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas

dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),

patvirtintais Rangovo, Techninés prieZiros vadovo ir projektuotojo
parasais, bei rastu suderinamas St Uzsakovu,

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis
iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas —1ne veliau kaip per 5 dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZaséiy, urdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomu 3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I&laidy apmokéjimo.

Qutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai  vykdo jsipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégus vykdyti isipareigojimq
Rangovui del i¥keltos bankroto bylos, pradetos likvidavimo procediiros ir pan.
padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

9.5.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo
pakeitimo prieZastis;

9.52. gaves toki prane§ima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu
jformina susitarima dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uszsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darb
perdavimo—priéxnimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bt nustatyti perima’
Darba (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslepti, privalo ap
juos rastu pranesti Rangovui.
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10.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkantiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau
nei 90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy
paragais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
isipareigojimus, tai UZsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

U#sakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.3. 1.3.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2 punkte nurodyty UZsakovo nurodymy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratesia jo galiojimo;

1.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly
sarade) nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai radtu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangovg i3
Statybvietés.

11.4. Nutraukus Sutartj pagal 11.3 punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos, ir
11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UzZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su defekty
i$taisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UzZsakovo iSlaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uz
papildomas Iglaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui
, mokétina suma privalo imokéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
11.5. pe veliau kaip pried 20 dieny apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi biiti sumokéta:
11.5.1. u2 bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

* 11.5.2. Iglaidos uZ Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kurivos Rangovas
yra jsigijes. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

11.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

11.5.4. Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.
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12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

11.6.
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Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

11.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 8.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

11.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie¥ 20
dieny apie tai ra$tu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo isigaliojimd atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

11.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

11.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

11.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete. ‘

12. GINCAI

Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin&ui, Sutarties Salys
raStu i8désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo gin¢o sprendima. Gavusi pasitilyma
ginéa spresti derybomis, Salis privalo 1 ji atsakyti per 30 dieny. Gindas turi bati
i8sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gindo i¥spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasifilyma ginég spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél $ios Sutarties ar su Jja susije,
nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprend¥iami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visitkai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymga dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties
isigaliojimo dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klititj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobuidZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti

~ laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai %aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

S
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14. KONTAKTAI

14.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba. ‘

14.2. Saliy rekvizitai:

UZsakovas Rangovas

Silales rajono savivaldybés UAB , Kvédarsta“

administracija Kodas 176597054

Kodas 188773720 PVM mokétojo kodas LT765970515

, Registro tvarkytojas — V] Registry
Registro tvarkytojas — V] Registry centras

centras Adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvédarna,
Adresas: J. Basanaviciaus g. 2, 75138 Silalés r.

Silale A.s. Nr. LT247400041082823810
A.s. Nr. LT 694010044500034489 Bankas: Danske bank

Bankas: DNB tel. (8 616) 32296

tel. (8 449) 76 114 faksas (8 449) 55260

faksas: (8 449) 76 118 elektroninis pastas:

elektroninis pastas: ‘> kvedarsta@kvedarsta.lt

administratorius(@silale.lt
Silales rajono savivaldybés
administracijos direktorius : J

Ao RS PALS Pares

(pareigos, vardas, pavardg

Investicijy ir statybos skyriaus

AL



Pirkimo salygy
1 priedas

=3 KVEDARSTA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

|monés kodas 176597054, PVM kodas 765970515, K. Jauniaus g. 13, LT-75347 Kvédarna, Silalés raj.,
Tel./faks. 8-449-55260, a.s. LT247400041082823810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000

ilalés rajono savivaldybés administracija
(Adresatas (perkanCioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL KVEDARNOS SPRTO SALES PAPILDOMU DARBY (VIDAUS DURYS) PIRKIMAS

2015-07-21
(Data)
Kvédarna
(Sudarymo vieta)

Nr.

Tiekejo pavadinirhas tJeigu dalyvauja iikio
subjekty grupe, surasomi visi dalyviy
pavadinimai/

UAB ,Kvédarsta™

Tiekéjo adresas AJeigu dalyvauja iikio subjekiy | K. Jauniaus g.13, LT-75347 Kvédarna, Silalés r.

grupé, surasomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilyma atsakingo asmens vardas, pavardé | Ariinas Pocius

Telefono numeris 8-616-32296

Fakso numeris 8-449-55260

El. paSto adresas kvedarsta@kvedarsta.lt

Siuvo pasiiilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) Pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).
Mes siillome Siuos darbus ir paslaugas:

Eil. Darby pavadinimas Kiekis Mato Pasiiilymo PVM Pasiiilymo

Nr. vnt, kaina be (Eur) kaina su
PVM PVM
(Eur) (Eur)

] 2 3 4 5 6 7
1. Kvédarnos sporto salés 6595,86 1385,13 7980,99
vidaus dury keitimas 1 Vnt.
IS VISO (bendra pasiiilymo kaina) 6595,86 1385,13 7980,99

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 6
skilties nepildo ir nurodo prieZastis, dél kuriy PYM nemoka.




%imtai aituoniasdeSimt eury, 99 ct.
. /kaina Zod%iais su PVM/
18 Jy vigngs Likstantis frys imiai astuoniasdesimt penki ewrai, 13 ct. PVM
/suma FodZiais/
Sitlomi  darbal visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy
suvybes.

dra paaiilymo kaina geptyni |

Kartu su pasiilymu pateikiami Sie dokumentai (pasiraydamas pasiilymg ar kiekvieng
dokumenty saugiu elektroniniu paraSu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaiéius
1 Veikly sgraSas 1

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

i S
Direktorius éﬁ’ . ,;-’é(;«%;“;?\ Ariinas Pocius
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens ianﬁ%%% o0y, (Vardas ir pavardé*)
pareigy pavadinimas*) : N

*pastaba. Jeigu perkantioji organizacija‘}éirki ]
pasiradytas saugiu elektroniniu paradu. Tais atvejais, kai p
pasirasomas saugiu elektroniniu parasu, §io dokumento atsk! ﬁi

f U‘Z?"{i?]g P, NES e
ligka LY PAS pri¢monemis, §is dokumentas teikiamas

rkW@ﬁwgm'osg nustatyta, kad visas pasiilymas
sirasyti neprivaloma.

S +
e
NP A

A4




TVIRTINUY: TUKST EUR. py

{ '{}il‘i,‘k{{;i:ii,‘s Vi
- Ariinas Pocius /- o
ATSAKINGAS ATSTOVAS s "‘% é"f
2016 M. MEN. D, (/&/

iy grupé

nys

: 'if,mam&tis

4832 Kvédarnos sportc aalés rémonto darbal
{4 Kvédarnos sporto salés rémonto darbal

1 Papildomi darbal

'kﬁKALlNé SAMATA
Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Sudare : T, Vanagiene
IPavardé/

2015.07.20 Suma #inlaraséiui 7980.99 EUR
Bam|  Darbo Darby ir islaidy Mato Kieki Kaina EUR
iekis - s
eil. kodas apradymai vt Vieneto kaina _| 15 viso
1 Durys
1 N46-184 Mediniy dury angy uZpildymo i8ardymas miro  100m2 0,38 451,55 171,58
sienose, nukapojant tinkg
2 N2P-0303 Mediniy dury bloky montavimas mirinése m2 22,68 139,43 3162,27
sienose, kai staktos tradicinés ( vidiniy dury
bloky plotas iki 2 m2)
3 N2P-0310 Dury stakty sandlry su siena izoliavimas 100m 086 118,05 70,83
montavimo putomis ( sandiros skerspjavio
plotas 20.00 cm2)
4 N2P-0312 Dury apvady montavimas , kai apvadai presuoto m 60,0 7.51 450.6
kartono .
5 N2P-0303 Mediniy dury bloky montavimas morinése m2 15,12 167,46 2532,0
sienose, kai staktos tradicines { vidiniy dury
bloky plotas daugiau 3 m2)
6 N2P-0310 Dury stakty sanddry su siena izoliavimas 100 m 0.24 118.05 28,3
montavimo putomis { sanddros skerspjavio
plotas 20.00 cm2)
7 N2P-0312 Dury apvady montavimas , kai apvadai presuoto m 240 7,51 1802
kartono
Skyriuje 1 65958
Ziniarastyje 1 65958
Pridétinas vertés mokestis 21 00% 13851
1% viso Hiniarastyje 1 7880.¢



