

UAB „Asirinta“

J. Janonio g. 30, LT-35289 Panevėžys, Tel. (8-45) 555588, Valstybės įmonės Registrų
centro Panevėžio filialas, PVM mokėtojo kodas LT689738314, įmonės kodas 168973838

Panevėžio kolegijai

GALUTINIS PASIŪLYMAS

DĖL PANEVĖŽIO KOLEGIJOS BENDRABUČIO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PAPILDOMŲ DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU ENERGIJOS EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOMIS
PRIEMONĖMIS, PIRKIMO PROJEKTUI „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR
DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, ADRESU KLAIPĖDOS G. 31,
PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“

2015 m. liepos 24 d.
Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti iš kokių ūkio subjektų sudaryta, nurodant visus šių subjektų pavadinimus (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)	Jungtinės veiklos dalyviai UAB „Asirinta“ ir UAB „Melrunas“. Atsakingas partneris UAB „Asirinta“
Tiekėjo kodas	Įmonės kodas 168973838
Tiekėjo adresas (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus)	UAB „Asirinta“, J. Janonio g. 30, LT-35289 Panevėžys UAB „Melrunas“, M. Tiškevičiaus g. 16, LT-5300 Panevėžys
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Valdas Strelčiūnas
telefono numeris	(8-45) 555 588
fakso numeris	(8-45) 555 480
el. pašto adresas	info@asirinta.lt

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiose Derybų sąlygose ir perkančiosios organizacijos Taisyklėse. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Vadovaudamiesi Derybų sąlygomis mes siūlome atlikti šiuos darbus už tokią kainą:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
	Panevėžio kolegijos bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) papildomi darbai, susiję su energijos efektyvumą didinančiomis priemonėmis:			
2.1.	Įėjimo laiptų atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams	13250,83	2782,67	16033,50
2.2.	Atkuriamieji darbai	9870,66	2072,84	11943,50
	Bendra pasiūlymo kaina:	23121,49	4855,51	27977,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra:

27977,00 Eur

(dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni Eurai 00 ct)

Į šią sumą įskaičiuotos visos išlaidos ir mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro:
4855,51 Eur

(keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt penki Eurai 51 ct)

3. <punktas reikalingas tik, kai pasiūlymas yra pateiktas jungtinės veiklos sutarties pagrindu>

Šis pasiūlymas yra pateikiamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu, atstovaujant pagrindiniam partneriui UAB "Asirinta". Kaip jungtinės veiklos partneriai, mes patvirtiname, kad jungtinės veiklos partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi pagal įstatymus už sutarties vykdymą, o pagrindinis partneris yra įgaliotas duoti ir priimti nurodymus kiekvieno partnerio atskirai ir visų partnerių vardu. Mes taip pat patvirtiname, kad pagrindinis partneris yra atsakingas už sutarties vykdymą, o visi jungtinės veiklos partneriai privalo išlikti jungtinėje veikloje viso sutarties vykdymo laikotarpio metu.

4. <punktas reikalingas tik, kai dalyvis ketina pasitelkti subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus>

Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos **subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus**:

Subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų pavadinimas (-ai)	-
Subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų adresas (-ai)	-
Subrangovų/subtiekėjų/subteikėjų atliekamų darbų dalis nuo bendros sutarties vertės (procentais), įvardinant atliekamų darbų grupes	-

5. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume pasirašyti sutartį.

6. Šis pasiūlymas galioja **60 (šešiasdešimt) dienų** nuo galutinių pasiūlymų pateikimo dienos (imtinai).

7. Jeigu pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, mes įsipareigojame per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantijas arba draudimo bendrovės laidavimą – **1 %** nuo pirkimo sutarties vertės su PVM.

8. <punktas reikalingas tik, kai pasiūlyme pateikiama konfidenciali informacija>

Šiame pasiūlyme yra pateikta **konfidenciali informacija** (dokumentai su konfidencialia informacija prisegami atskirai):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumento pavadinimas (CVP IS priemonėmis pateikti skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)	Dokumento puslapių skaičius
-	-	-
-	-	-

Pastaba. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas ar jo galutinė kaina yra konfidencialūs. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas (CVPIS priemonėmis pateikti skenuoti dokumentai elektroninėje formoje)	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Jungtinės veiklos sutartis	2
3.	Objektinė, lokalinės sąmatos	4

Direktorius

Valdas Strelčiūnas

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Šią jungtinės veiklos sutartį sudarė žemiau nurodytos bendrovės, toliau vadinamos „Partneriais“:

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Asirinta“,

adresas: J. Janonio g. 30, LT-35289 Panevėžys,
atstovaujamas direktoriaus Valdo Strelčiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
įmonės kodas 168973838;

2. Uždaroji akcinė bendrovė „Melrunas“,

adresas: M. Tiškevičiaus g. 16, LT-35143, Panevėžys,
atstovaujamas direktoriaus Ričardo Budrio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
įmonės kodas 148256925;

1. Sutarties dalykas

1.1. Pagal šią jungtinės veiklos sutartį Partneriai steigia ūkio subjektų grupę **UAB „Asirinta“ – UAB „Melrunas“** – laikiną savanorišką partnerių susivienijimą dalyvauti Panevėžio kolegijos atliekamame **„PANEVĖŽIO KOLEGIJOS BENDRABUČIO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PAPILDOMŲ DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU ENERGIJOS EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOMIS PRIEMONĖMIS, VIEŠASIS PIRKIMAS PROJEKTUI „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, ADRESU KLAIPĖDOS G. 31, PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)“** supaprastintose neskelbiamose derybose, toliau vadinama „Konkursu“, ir, jei Konkursas bus laimėtas, visam Konkursu darbų kiekiui atlikti.

1.2. Konkursu nelaimėjus, Partnerių jungtinės veiklos rezultatu bus laikomas atitinkamas Užsakovo atsakymas. Konkursą laimėjus, Partnerių Jungtinės veiklos rezultatu bus laikomas visų Konkursu darbų kiekių užbaigimas ir pridavimas.

1.3. Pagal šią Jungtinės veiklos sutartį naujas juridinis asmuo nesukuriamas, ūkinė bendrija nesteigiama – visus veiksmus atlieka ir visus dokumentus ūkio subjektų grupės vardu sudaro bei pasirašo šia sutartimi paskirtas atsakingas Partneris.

1.4. Yra skaitoma, kad visų Partnerių įnašai, nepriklausomai, kokia forma pagal šią bendrosios jungtinės veiklos sutartį jie padaromi yra lygūs. Partnerių atsakomybė vykdant šią jungtinės veiklos sutartį yra solidari.

1.5. Jungtinės veiklos Partneris UAB „Melrunas“ įsipareigoja atlikti šiuos darbus: įėjimo laiptų atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, atkuriamuosius statybos darbus.

2. Ūkio subjektų grupės uždaviniai

2.1. Ūkio subjektų grupės uždaviniai dalyvaujant konkurse yra šie:

2.1.1. Laiku ir tinkamai pateikti pasiūlymą Konkursui, paruošti visą su tuo susijusią dokumentaciją.

2.2. Ūkio subjektų grupės uždaviniai laimėjus Konkursą yra:

2.2.1. Laiku ir kokybiškai atlikti visą Konkursu darbų kiekį.

3. Ūkio subjektų grupės valdymas

3.1. Bendru Partnerių susitarimu ūkio subjektų grupės valdymui sudaromas Valdymo komitetas iš dviejų narių, kuriais tampa kiekvieno iš Partnerių administracijos vadovas.



3.2. Valdymo komitetas:

3.2.1. Ruošia ūkio subjektų grupės bendros veiklos programą, duoda privalomuosius nurodymus dėl bendros veiklos vykdymo kiekvienam iš Partnerių;

3.2.2. Kontroluoja ūkio subjektų grupės bendros veiklos programos įgyvendinimą ir finansavimą;

3.2.3. Parenka ūkio subjektų grupės subrangovus, tvirtina pagrindines subrangos sutarčių nuostatas;

3.2.4. Sprendžia kitus bendros veiklos klausimus, kuriuos pats Valdymo komitetas pripažįsta reikalingais efektyviam bendros veiklos vykdymui.



- 3.3. Valdymo komitetas renkasi ne rečiau kaip kartą per savaitę. Valdymo komiteto posėdžius šaukia jo Pirmininkas, kuriuo yra atsakingojo Partnerio administracijos vadovas.
- 3.4. Partneriai skiria UAB „Asirinta“ atsakinguoju Partneriu, kuris vadovauja jungtinei veiklai ir tvarko bendrus Partnerių reikalus. Visus jungtinės veiklos sutarties dalyko įgyvendinimui reikalingus dokumentus įgaliojamas pasirašinėti UAB „Asirinta“ direktorius Valdas Strelčiūnas.
- 3.5. Sutartiniai išpareigojimai kylantys iš pirkimo sutarties, įskaitant mokėjimus, bus vykdomi per atstovaujantį asmenį, Atsakingą Partnerį UAB "Asirinta".
- 3.6. Atsakingas Partneris yra įgaliotas imtis atsakomybės ir gauti nurodymus atskiromis Partnerio ir visų Partnerių vardu, kiek tai susiję su bendra veikla.
- 3.6.1. Ūkio subjektų grupės vardu pateikia pasiūlymą Konkursui ir visus su tuo susijusius dokumentus;
- 3.6.2. Konkursą laimėjus, sudaro ir pasirašo su Panevėžio kolegija „**PANEVĖŽIO KOLEGIJOS BENDRABUČIO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PAPILDOMŲ DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU ENERGIJOS EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOMIS PRIEMONĖMIS, VIEŠASIS PIRKIMAS PROJEKTUI „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, ADRESU KLAIPĖDOS G. 31, PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)**“ darbų sutartį, pateikia šios sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, bei visus draudimus reikalingus sutarties įsigaliojimui;
- 3.6.3. Vykdo minėtą sutartį ir atsiskaitymus pagal ją;
- 3.6.4. Sudaro ir pasirašo sutartis su subrangovais, vykdo atsiskaitymus pagal jas;
- 3.6.5. Sudaro ir pasirašo visas sąskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su bendra veikla;
- 3.6.7. Būna atstovu su trečiaja šalimi teisminiuose procesuose dėl „**PANEVĖŽIO KOLEGIJOS BENDRABUČIO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PAPILDOMŲ DARBŲ, SUSIJUSIŲ SU ENERGIJOS EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOMIS PRIEMONĖMIS, VIEŠASIS PIRKIMAS PROJEKTUI „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ (DAUGIABUČIO)) PASTATO, ADRESU KLAIPĖDOS G. 31, PANEVĖŽYJE, ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)**“ sutarties vykdymo;
- 3.6.7. Sudaro ir pasirašo visus kitus dokumentus bei atlieka visus veiksmus, susijusius su bendra veikla.
- 3.7. Atsakingojo Partnerio raštus ir dokumentus pasirašo jos administracijos vadovas arba atitinkamai atsakingojo partnerio įgaliotas asmuo.


4. Baigiamosios nuostatos

- 4.1. Ši sutartis galioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki jungtinės veiklos rezultato pasiekimo bei visiško sutartinių išpareigojimų įvykdymo.
- 4.2. Ši sutartis gali būti keičiama ir (ar) papildoma tik raštišku Šalių susitarimu, bei gavus perkančiosios organizacijos sutikimą.
- 4.3. Ginčai dėl sutarties, jos aiškinimo ir (ar) vykdymo sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 4.4. Kitus šalių santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.
- 4.5. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną tenka Partneriams.

Šalių parašai:

UAB „Asirinta“

Direktorius Valdas Strelčiūnas



UAB „Melrunas“

Direktorius Ričardas Budrys

SĄMATA

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė

26 Panevėžio kolegijos bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) darbai, susiję su energijos efektyvumą didinančiomis priemonėmis

Statiny

2 Gyvenamosios paskirties (trių ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato, adresu Klaipėdos g. 31, Panevėžyje, atnaujinimas (modernizavimas)

2015.07.24

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Įėjimo laiptų atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams	16033.50		16033.50	13250.83
2	Atkuriamieji darbai	11943.50		11943.50	9870.66
Iš viso:		27977.00		27977.00	23121.49

SUDERINTA:

2015 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU:

UAB "Asirinta" direktorius
Valdas Strelčiūnas

2015 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė	26 Panevėžio kolegijos bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) darbai, susiję su energijos efektyvumą didinančiomis priemonėmis
Statinsys	2 Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato, adresu Klaipėdos g. 31, Panevėžyje, atnaujinimas (modernizavimas)
Žiniaraštis	1 Įėjimo laiptų atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams

2015.07.24

Suma žiniaraščiui 16033.50 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lauko laiptai						
1 N8-387		Trinkelų mūro įrengimas, klijuojant k8=1.12	m3	3.950	265.1545	1047.36
2 N27P-28-2		Smėlio - cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0.072	89.0454	6.41
3 570892		Granito skaldos atsijos	m3	0.220	50.3834	11.08
4 N57P-3504		Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmenis atsijomis, kai plytelės 500x500x70 mm	100m2	0.072	1657.6754	119.35
5 N9-172		Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	t	0.350	2284.7379	799.66
6 N15-171-1		Metalinių grotelių paviršių (langų grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100m2	0.420	1891.7656	794.54
7 R11-1		Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2 k8=1.15	m2	22.500	20.4050	459.11
Skyriuje 1						3237.51
2 Dekoratyvinių elementų ant laiptų įrengimas						
1 N6-23		Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų k8=1.04	m3	0.300	265.3008	79.59
2 N26P-1201		Rūšio sienų ir cokolio šiltinimas,naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.037	1308.1831	48.40
3 N15P-1312		Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, dvisluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkeliais (sienos be angų) k8=1.15	100m2	0.037	904.3939	33.46
4 R14-183-16		Fasadų paruoštų paviršių stambiai grublėtas dažymas struktūr. dažais, dirbant ant žemės (pastolių)	100m2	0.037	724.9030	26.82
5 N48-260		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0.037	588.4849	21.77
6 N9-172		Aptvėrimų, laiptų, turėklų trapų montavimas	t	0.750	2284.7379	1713.55
7 N23-206		Batų valymo grotelių, pravalos dangčio su rėmu montavimas be prijungimo prie lietaus kanalizacijos	vnt	1.000	111.3150	111.32
Skyriuje 2						2034.91
3 Panduso irengimas						

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N6-1		Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	0.800	26.4465	21.16
2 N6-28		Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims) k8=1.03	m3	0.650	201.2576	130.82
3 N9-137		Aikštelės, nukreipiamos galerijos tilteliai k8=1.04	t	1.350	2451.0963	3308.98
4 N15-171-1		Metalinių grotelių paviršių (langų grotelių ir pan.) labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100m2	0.450	1891.7656	851.29
5 N9-208		Nuimamos metalinės grindys iš šampuoto plieno arba aliuminio plokščių 500x500mm	100m2	0.310	4837.3071	1499.57
6 260057		Cinkuotos grotelės	m2	31.000	61.2994	1900.28
7 R27P-28-2		Suolų įrengimas stotelėse k2=0.80,k3=0.000	vnt	2.000	60.8469	121.69
8 R27P-28-2		Suolų įrengimas stotelėse (be suolų kainos)	vnt	2.000	72.3113	144.62
		Skyriuje 3				7978.41
		Žiniaraštyje 1				13250.83
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2782.67
		Iš viso žiniaraštyje 1				16033.50

SUDERINTA:

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU:

UAB "Asirinta" direktorius
Valdas Strelčiūnas

2015 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė **26 Panevėžio kolegijos bendrabučio atnaujinimo (modernizavimo) darbai, susiję su energijos efektyvumą didinančiomis priemonėmis**

Statiny **2 Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio)) pastato, adresu Klaipėdos g. 31, Panevėžyje, atnaujinimas (modernizavimas)**

Žiniaraštis **2 Atkuriamieji darbai**

2015.07.24

Suma žiniaraščiui 11943.50 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Atkuriamieji darbai (balkonų skardos jų atstatymas)				
1 R23-103		Iki 400 mm perimetro angų išpjovimas metalo konstrukcijose abrazyviniu disku, kai storis iki 4 mm	m	66.000	9.3861	619.48
2 F9-9-1		Neapšiltintų išorės sienų įrengimas aptaisant profiliuotais lakštais k1=0.60, k2=0.70, k3=0.000	m2	241.400	9.9738	2407.68
3 F9-9-1		Neapšiltintų išorės sienų įrengimas aptaisant (esamais) profiliuotais lakštais	m2	241.400	15.9456	3849.27
4 N15-170-1		Didelių (ištisinių) metalinių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100m2	2.414	732.3612	1767.92
5 N13-147		Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10m2	7.000	60.1352	420.95
6 N15-172-1		Metalinių sijų, kolonų ir panašių paviršių labai geras dažymas emalėmis (glaistant, šlifuojant ir gruntuojant)	100m2	0.700	1150.5100	805.36
		Skyriuje 1				9870.66
		Žiniaraštyje 2				9870.66
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2072.84
		Iš viso žiniaraštyje 2				11943.50