

## RANGOS SUTARTIS

2015 m.2015-03-01 d. Nr. 52-1246/3.9.

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus, kodas juridinių asmenų registre 188706935, ir UAB „Expolita“ (toliau – rangovas), atstovaujama direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kodas juridinių asmenų registre 302515386, sudarė šią sutartį. Sutartyje užsakovas ir rangovas kartu vadinami šalimis.

### I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Neigaliųjų būsto (aplinkos) pritaikymo darbai Alytaus mieste vadovaujantis 2013-03-27 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-137 patvirtintu Būsto pritaikymo neigališiems finansavimo 2013 – 2015 m. tvarkos aprašu.
2. Atlikiems darbams suteikiamas 5 metų, paslėptiems darbams – 10 metų, išaiškiintiems tyčia paslėptiems defektams – 20 metų garantinis laikotarpis. Įrengimams galioja gamintojo suteikta garantija, bet ne mažiau 2 metų.
3. Darbų apibūdinimas pateiktas 1 ir 2 prieduose.

### II. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

4. Bendra visų darbų kaina yra 27120,00 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas dvvidešimt Eur) su PVM (toliau – sutarties kaina). Kiekvieno būsto atskira darbų kaina pateikta 2 priede.
5. Rangovas, tinkamai atlikęs darbus, pateikia užsakovui atlikų darbų aktus su kiekius pagrindžiančiais dokumentais ir schemomis. Užsakovui priėmus darbus, rangovas pateikia sąskaitą faktūrą apmokėjimui.
6. Už kokybiškai atliktus darbus užsakovas apmoka rangovui:
  - 6.1. per 30 (trisdešimt) dienų nuo atlikų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos, kai darbai apmokami iš savivaldybės biudžeto;
  - 6.2. per 5 darbo dienas nuo pinigų gavimo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai darbai finansuojami šios ministerijos lėšomis;
  - 6.3. galutinis atsiskaitymas vykdomas pabaigus visus darbus ir pasirašius būsto pritaikymo neigaliajam darbų užbaigimo aktus (3 priedas).
7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:
  - 7.1. po atlikų darbų akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja atlikų darbų trūkumai iki kol jie bus pašalinti;
  - 7.2. po atlikų darbų akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad užsakovui padaryti nuostoliai dėl rangovo kaltės;
  - 7.3. rangovas nevykdė kitų savo įsipareigojimų.

### III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

8. Darbų pradžia – nuo sutarties pasirašymo dienos.
9. Darbų atlikimo terminas – iki 2015-11-30.

### IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

10. Užsakovas įsipareigoja:

10.1. priimti iš rangovo kokybiškai atliktus darbus, pasirašyti atliktų darbų aktus ir saskaitas faktūras arba nurodyti trūkumus;

10.2. atsiskaityti su rangovu už faktiškai atliktus darbus pagal sutarties II skyrių;

10.3. uždelsus apmokėjimą sutartyje sulygtais terminais, mokėti rangovui 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną;

10.4. dalyvaujant rangovui, apžiūrėti ir priimti rangovo kokybiškai atliktus darbus. Pastebėjės nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančių darbų kokybę ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai raštu pareikšti rangovui.

10.5. pasirašyti defektinių aktų, kokybiškai atliktų darbų aktus bei būsto pritaikymo neįgalajam darbų užbaigimo aktus;

10.6. atlikti kitas pareigas ir teises, nurodytas šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

#### 11. Rangovas įsipareigoja:

11.1. darbus atlikti savo darbo priemonėmis, statybinėmis medžiagomis, kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių normų, taisyklių, standartų, kitų teisės aktų;

11.2. parengti sąmatas, darbų vykdymo grafikus, kitą reikalingą dokumentaciją statybos darbų atlikimui ir užbaigimui, gauti reikalingus leidimus ir sutikimus darbų vykdymui;

11.3. pateikti užsakovui visų medžiagų ir įrengimų, naudojamų statybos darbams, atitikties deklaracijas ir kokybės sertifikatus;

11.4. ne vėliau kaip iki mėnesio 25 d. pateikti užsakovui atliktų darbų aktus su brėžiniais ar schemomis darbų kiekiams pagrįsti, saskaitą faktūrą;

11.5. atsakyti už tai, kad jo personalas laikytusi pas užsakovą galiojančių darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos, buities ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų iš užsakovo priimtoje darbo vietoje, zonoje ar patalpoje ir transportuojant medžiagas iš sandėliavimo vietas į darbo vietą;

11.6. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas darbų vietoje, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti teisės aktai, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta darbų vienos dirbančių ar judančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, darbus vykdyti nepažeidžiant trečiųjų šalių interesų;

11.7. apmokėti už sunaudotą elektros energiją darbų vykdymo laikotarpiu;

11.8. savo saskaita ištaisyti visus trūkumus, nustatytus ir po darbų per davimo akto pasirašymo;

11.9. užsakovo nurodymu nepašalinės defektų, nustatyti garantiniu laikotarpiu, per 20 darbo dienų sumokėti užsakovui 300 Eur baudą ir atlyginti išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to patirtus nuostolius;

11.10. uždelsus statybos darbų vykdymą ne dėl užsakovo kaltės mokėti užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną dieną nuo visos sutarties kainos; šie delspinigiai mokami esant rangovo kaltei dėl įsipareigojimų nevykdymo. Delspinigiai bus išskaičiuojami iš rangovui mokétinos sumos.

11.11. apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir per 5 darbo dienas draudimo liudijimą pateikti užsakovui.

## V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12. Šalių tarpusavio nesutarimai sprendžiami derybomis. Nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Ginčai sprendžiami teisme pagal užsakovo buveinės adresą.

## VI. SUTARTIES GALIOJIMO, PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

14. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2015-12-30.

15. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, perspėjės rangovą raštu prieš 10 kalendorinių dienų, ir rangovas privalo padengti užsakovo dėl to patirtus nuostolius, jeigu:

15.1. rangovui iškeliamama bankroto ar restruktūrizavimo byla;

15.2. rangovas laiku nepradeda vykdyti darbų arba vykdo nesilaikydamas grafiko ir tampa visiškai akivaizdu, kad darbai nebus baigtini laiku;

15.3. rangovas nevykdo raštiškų pagrįstų užsakovo reikalavimų, darbai atliekami su klaidomis, darbų atlikimo kokybė netenkina užsakovo.

16. Sutartis dėl 15.1 – 15.3 punktuose nurodytų priežasčių laikoma nutraukta po 10 kalendorinių dienų nuo to momento, kai rangovas gauna raštišką užsakovo pranešimą.

17. Šalis, negalinti vykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo per 10 kalendorinių dienų apie tai pranešti kitai šaliai. Sutartis lieka galioti po tokių aplinkybių išnykimo. Šiuo atveju sutarties terminai gali būti koreguojami atskiru šalių susitarimu.

18. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užtrunka ilgiau nei 2 mėnesius, sutarties šalys gali susitarti nutraukti sutartį, apie tai per 10 kalendorinių dienų pranešdamos kitai šaliai. Toks sutarties nutraukimas vykdomas be nuostolių mokėjimo.

19. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

20. Rangovas įsipareigoja sutarties laikotarpiu nekeisti subrangovų, nurodytų pasiūlyme arba, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų užsakovas, keisti į ne mažesnės kvalifikacijos, nei buvo subrangovai. Keičiami subrangovai turės būti suderinti su užsakovu. Užsakovas turi teisę pareikalauti įrodyti keičiamą subrangovą kvalifikaciją, pateikti atitinkamus dokumentus, jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti konkretūs reikalavimai subrangovų kvalifikacijai.

## VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Šalys negali perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį tretiesiems asmenims, išskyrus teisėtus perėmėjus, be raštiško kitos šalies sutikimo.

22. Vykdymas sutartį šalys vadovaujasi viešojo pirkimo konkurso dokumentais, šios sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.

23. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiems asmenims jokių šios sutarties sąlygų, išskyrus kai šalys privalo pateikti šios sutarties sąlygas tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymu numatytais atvejais ir tvarka.

24. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas vykdant šią sutartį įteikiami sutarties šaliam pasirašytinai arba siunčiami paštu, el. paštu, faksimiliu ryšiu.

25. Jeigu keičiami sutartį pasirašiusių šalių rekvizitai, tai šalys privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius žinomus rekvizitus, neatitinka šios sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimą, siųstų pagal tuos rekvizitus.

26. Rangovo atstovas, pasirašės sutartį, pareiškia, kad jis veikia pagal suteiktus įgaliojimus, kurie rangovo suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, rangovo įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir rangovo atstovas įsipareigoja atsakyti užsakovui tuo atveju, jei sutartis bus nuginčyta dėl to, kad ji buvo sudaryta pažeidžiant rangovo valdymo organų kompetenciją, viršijus suteiktus įgaliojimus arba prieštarauja rangovo tikslams.

27. Šios sutarties šalys sutartį perskaitė, suprato jos turinį, pasekmės ir paliudydamos bei niekieno neverčiamos pasiraše šią sutartį pirmiau nurodytą dieną dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties šalys turi po vieną šios sutarties egzempliorių.

## VIII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas – Darbų apibūdinimas pagal sąrašą, 3 lapai.

2 priedas – Darbų kaina atskirai pagal būstus, sąmatos, 20 lapų.

3 priedas – Būsto pritaikymo neįgalajam darbų užbaigimo aktas (forma) – 2 lapai.

## IX. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

### Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija  
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus  
Juridinio asmens kodas 188706935  
Tel. (8 315) 55 102  
Faks. (8 315) 55 192

Administracijos direktorius  
Vytautas Jastremskas



### Rangovas

UAB „Expolita“  
Ligoninės g. 8, LT-62114 Alytus  
Įmonės kodas 302515386  
PVM kodas LT100005505215  
A/s LT524010040900563839

AB DnB NORD banko Alytaus  
skyrius  
Tel/fax +370 (315) 52147

Direktorius  
Vytas Arbačiauskas



**S A R A Š V A S N E I G A L U J U J U , K U R J E M S 2005 M. N U S T A T Y T A S**  
**BŪSTO (APDILINKOS) PRITAIKYMO POREIKIS**

Pavardė, vardas	Adressas, telefonas	Pargeidaujamas pritaikymas
Manerskiénė Adelė	Naujoji g. 4-12 Te. 8-683-46501 Durų kodas-38	Irengti 5 laikiklius
Mažeikiienė Izabelė Ona	Vilties g. 16-48 Tel. 8-646-46818 Durų kodas -25	Irengti laiptų nuožulnumą. Pritaikyti slekti prie lauko durų (panaudoti turimą nuožulnumą)
Krasnickas Alis	Vilties g. 16-60 Tel.8-611-34246 Durų kodas - 25	Keltuvas „Aš pats“ (panaudoti iš turimų keltuvų) Durų vonios patalpą praplatinimas.
Ptakauskaitė Angelė	Naujoji g. 78-8, tel.8-612-81883 Durų kodas - 134	2 laikiklių įrengimas vonios patalpoje
Vengelis Linas	Jazminų g. 14-3 Tel. 8-611-17192 Durų kodas- 3	Remontuoti duris į keltuvą.
Ališkevičius Algis	Vingio g. 9-2 Tel. 8-615-49437 Durų kodas-2	Laiptų kopiklis LG 2004

Kardokienė Genė	Volungės g. Tel. 8-676-06266 Durų kodas- 1	Sankcionuojančios durų vonios-tualetu patalpa. Sujungti vonios-tualetu patalpas. Trapo ivedimas. 3 laikikliai vonios-tualetu patalpoje
Kmitas Jonas	Jaunimo g. 46-22 Tel. 8-674-31138 Durų kodas-22	Keltuvas „Aš pats“ (panaudoti iš turimų keltuvų) Laiptų nuožulnumos ivedimas (Plati nelankstoma nuovaža. Neslidi. Pakeliama ir tvirtinama prie sienos) Laiptinės durų perkėlimas į kitą pusę.
Skrabulis Juozas	Likiškelių g. 96-69 Tel. 8-631-99294 Durų kodas-	Laiptų kopiklis LG 2004 Slenksčio pritaikymas.
Juškevičius Jonas	Varienos g. 33-51 Tel. 8-675-05099 Durų kodas-357	Durų i vonios patalpą. praplatinimas. Sujungti vonios-tualetu patalpas Dušo-trapo ivedimas. 3 laikikliai
Zubrus Algirdas	Jurgiškių g. 16-6 Tel. 8-605-29642 Durų kodas- 350	Įrengti privažiavimą įki būsto (3 aukštasis) ir nupirkti laiptų kopikli LG 2004
Kasiulevičienė Irena	Naujoji g. 14-32 Tel. 8-682-10808 Durų kodas-32	Laiptų kopiklis LG 2004 ir prie jo pritaikytas neigiamojo vežimėlis

Jakuška Bronislavas	Naujoji g. 84-123 Tel. 8-677-51864 Durų kodas -	Irengti 3 laikiklius bute. Pažeminti slenkstį
Madzeliauskienė Ona	Putinų g. 30-8 Tel. 8-618-71197 Durų kodas -	Durų į vonios patalpa. praplatinimas ir vonios patalpos pritaikymas. Dušo-trapo įrengimas. 3 laikikliai
Stirbienė Albina	Statybininkų g. 27-16 Tel. 8-646-73112 Durų kodas-237	Sujungimas vonios ir tualetu patalpy. Dušo-trapo įrengimas. 3 laikikliai
Aleksonienė Milda	Kalniškės g. 13-2, Tel. 8-615-77514 Durų kodas - 38	3 laikikliai vonios ir tualeto patalpose

Vyresnioji specialistė

Laima Petkevičienė

## Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo 5 priedas

(Būsto pritaikymo neigaliajam darbų užbaigimo akto forma)

## **BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIAJAM DARBŲ UŽBAIGIMO AKTAS**

20..... m. .... d. Nr. ....  
(vieta)

1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija (toliau – Komisija), sudaryta savivaldybės administracijos direktoriaus 20 \_\_\_\_\_ įsakymu Nr. \_\_\_\_\_, atliko būsto pritaikymo neįgaliesiems darbų vertinimą.

## 2. Darbų vertinimo atlikusios Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos)

**Komisijos nariai:** \_\_\_\_\_

### 3. Statybos adresas

#### 4. Statytojas (darbu užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas)

(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė)

5. Rangovas \_\_\_\_\_  
(juridinio asmens pavadinimas, kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, patento ar kito dokumento Nr.)

6. Komisija atliko šias statybos užbaigimo procedūras:

#### **6.1. Patikrino šiuos dokumentus:**

### 6.1.1.

### **6.1.2.**

---

### **6.1.3.**

---

#### **6.1.4.**

<sup>6.1.5.</sup> [View](#) [Edit](#) [Delete](#) [Details](#)

6.2. Apžiūrėjo ir ivertino pagal pateiktus dokumentus atliktus darbus;

621 Įspėjome ir įvertinome pagal patenkintus dokumentus atlikus darbus.

622

623

3.2.3. \_\_\_\_\_

#### 6.2.4.

6251

7. Patikrinusi šio akto 6.2 punkte nurodytų darbų atitiktį projektui ir pateiktiems dokumentams,

## Komisija nustatė:

7.1. darbai, nurodyti šio akto 6.2 punkte, atitinka projekto (techninės dokumentacijos) sprendinius;

7.2. Komisijai buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir jie atitinka nustatytus reikalavimus:

7.3. darbai, nurodyti šio akto 6.2 punkte, atlikti kokybiškai.

#### 8. Komisija nusprendė:

## **BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIAJAM DARBAI, NURODYTI ŠIO AKTO 6.2 PUNKTE, BAIGTI**

9. Komisijai reikalingus paaiškinimus teikė (vardas, pavardė, atstovaujamo subjekto pavadinimas, pareigos, parašas, data):

#### 9.1. statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas, igaliotas asmuo)

---

---

---

Digitized by srujanika@gmail.com

— — — — —

## 9.2. darbu rangojas statybos darbu vadovas

9.2. darbu kategorijas, statybos darbu kategorijas

Digitized by srujanika@gmail.com

### 9.3. pareiškėjas (vardas, pavardė, parašas)

10. Komisijos narių parašai (vardas, pavardė, parašas, data):

### **10. Komisijos narių pajamų**

## Komisijos priimti Komisijos pariai: