RANGOS SUTARTIS Nr. V644

2015 m. rugpjacio 12 d.
Keédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaéiulio (toliau vadinama ,,UZsakovu*), veikiangio pagal
tarnybing padétj ir UAB ,Atela® (jmonés kodas 302586700), atstovaujama direktorés Editos
lemsklenes (toliau vadinama ,,Rangovu®), veikianéios jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami
,»Salimis*“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré Sig rangos sutart] (toliau vadinama ,,Sutartimi):

1. Sutarties objektas

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja vadovaudamasis Sutartyje (su priedais) nustatyta
tvarka parengti Lablinavos medicinos punkto jrengimo techninj darbo projekta, pritaikant patalpas
medicinos punkfui, ir vadovaujantis Siuo projektu, atlikti rangos darbus (toliau - darbai), o0 UZsakovas
priimti atliktus darbus ir uZ juos atsiskaityti.

2. Sutarties kaina

2.1. Fiksuota Sutarties objekto kaina, nustatyta neskelbiamu mazos vertés pirkimu apklausos
blidu yra 38 744,39 Eur (TrisdeSimt a$tuoni tukstandiai septyni §imtai keturiasde$imt keturi Eur 39
ct.) su PVM. Sig kaing sudaro: Sutarties objekto kaina be PVM 32 020,16 Eur ir PVM (21 proc.}
6 824,23 Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis VieSojo pirkimo — pardavimo sutardiy
kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta Vie$yjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktorians 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr, 1S-21 (pakeitimas 2013 m.
gruodZio 17 d. jsakymu Nr. 18-249), Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios
nebus kei¢iamos per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina, kurig
UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus pagal Sutart] atliktus darbus. Jei Rangovas
ivykdo darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo
iskai¢ivoti ] mokéting pagal Sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby didesnés apimties,
Sutarties kaina nebus kei¢iama, didesni atlikty darbu pagal Sutartj kiekiai nelaikomi papildomais
darbais.

2.3. Jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu, pakeitus Lietuvos Respublikos teisés aktus, baty
pakeistas PVM tarifas, Sutarties kaina (su PVM) dél to nebus keidiama. Sutarties kainos (su PVM)
ir jau atlikty darby kainos (su PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas. PVM
perskaidiavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesgiams Sutartics
kaina nebus perskai¢iuojama.

3. Darby atlikimo terminai

3.1. Darbai pradedami jsigaliojus Sutar¢iai ir turi biiti atlikti per 4 (keturis) ménesius nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos (techninis darbo projektas parengiamas per 1 mén. nuo Sutarties
jsigaliojimo datos, rangos darbai pradedami tik parengus techninj darbo projekts ir baigiami per 3
ménesius nuo techninio darbo projekto parengimo). Sutartis jsigalioja Salims ja pasiraius.

3.2. Rangovas, vadovaudamasis UZsakovo pateikia technine specifikacija (sutarties 1 priedas)
ir STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® parengia Labtnavos medicinos punkto jrengimo
techninj darbo projekta (popierinj varianta 2 egz. ir kompiutering laikmeng pdf formatu) ir pateikia ji
UzZsakovui gauti rasytinj pritarimg statinio projektui.

3.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai it pasiraSytas darby perdavimo — priémimo aktas.




4. Atsiskaitymo ir mokeéjimy tvarka

4.1. Atsiskaitoma uZ atliktus ir priduotus darbus per 30 kalendoriniy dieny, Rangovui surasius
ir pateikus darby atlikimo aktus ir pazyma (forma F3) bei sgskaita faktirg. Atlikty darby aktus
pasiraSo Rangovas ir statybos techninis priZifirétojas, pazymg (forma F3) pasiraSo Rangovas ir
UZsakovas. Atsiskaitymo dokumentai UZsakovui pateikiami iki einamojo ménesio 25 dienos.

4.2, Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokejimus vz atliktus darbus Siais atvejais:

4.2.1. iki darby defekty pasalinimo;

4.2.2. iki UZsakovui padaryty nuostoliy atlyginimo.

4.3. UZsakovas pasilieka teise sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia
UZsakovui statinio statybos uzbaigimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.11.01:2010
»otatybos uZbaigimas® nurodytus reikalavimus. Galutinis apmokéjimas jvykdomas gavus minétus
dokumentus.

4.4. Atliktiems darbams suteikiama 5 mety darby garantija, o pasléptiems darby elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams) - 10 mety, skaidiuojant nuo statybos uZbaigimo dokumenty
pasira§ymo dienos.

S. galiq jsipareigojimai

5.1. UZsakovas jsipareigoja:

5.1.1. pranesti Rangovui kas vykdys statybos pricZitira;

5.1.2. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti;

5.1.3. pareikalauti Salinti trikumus, nemokéti uZ nekokybiskai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

5.2. Rangovas jsipareigoja.

5.2.1. pateikti UZsakovui jsakymo kopija apie statybos vadovo paskyrima;

5.2.2. parengti Labunavos medicinos punkto jrengimo techninio darbo projekty ir pateikti jj
Uzsakovui,

5.2.3. laiku pradeti, atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus $ios Sutarties 2 priede
»Veiklos sarafas” nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laikotarpj;

5.2.4. vZtikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy laikymasi;

5.2.5. naudoti darby vietg tik pagal paskirtj;

5.2.6. UZsakovo praSymu suteikti visg bliting informacija apie darby cigg;

5.2.7. savo sgskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

5.3. Rangovas ne véliau kaip prie§ 5 kalendorines dienas prane$a UZsakovui apie darby
uzbaigima, prasant organizuoti jy priémima.

6. Nenugalima jéga

6.1. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visidkos atsakomybés u? savo isipareigojimy pagal
Sutart] netinkamg ar visi$kgq nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo,

7. éaliq teisés

7.1. UZsakovas turi teis¢ dél svarbiy prieZaséiy bet kada nutraukti Sutart] ir apie tai prie¥ 5
kalendorines dienas rastu prane§ti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas statybos darbus atlicka nekokybiskai;

7.1.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.2. Uzsakovas turi teis¢ be Rangovo sutikimo iskaifiuoti i§ pateikty galutiniam
apmokejimui dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.3. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj ir apie tai raStu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti




UzZsakovui:

7.3.1. jeigu UZsakovas Sutarties 4.1. punkte nustatytu terminu neatsiskaito uZ atliktus Darbus;

7.3.2. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy
garantijy juos vykdyti ateityje;

7.3.3. jeigu dél nenugalimos jégos Darbai atidedami neribotam Jaikui.

7.4. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus rangos darbus ir vz juos atsiskaityty.

8. éaliq atsakomybé

8.1. UZsakovas:

8.1.1. nepagrjstai uZdelsgs atsiskaityti vz atliktus Darbus Sutarties 4.1. punkte nustatytu
terminu, moka Rangovui 0,04 % neapmokéty darby kainos dydzio delspinigiy uZ kiekvieng uzdelstg
diena;

8.1.2. nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, moka Rangovui 2000 Eur baudg ir
atlygina dél to Rangovo patirtus nuostolius.

8.2. Rangovas:

8.2.1. nepagristai uZdels¢s atlikti Darbus Sutarties 3.1. punkte nustatytu terminu, moka
Uzsakovui 0,04 % neatlikty darby vertés delspinigiy uZ kiekvieng uzdelstg diena ir atlygina UZsakovo
patirtus nuostolius;

8.2.2. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties, moka UZsakovui 2000 Eur baudg ir
atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

9. Sutarties pakeitimas ir papildymas

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiliamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebfiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 siraipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo butinybés nebuvo jmanoma
numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties sglygas.

9.2. UZsakovas, esant batinybei, gali pagal Sutartj jsigyti papildomy darby. Papildomi darbai
— Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini Sutariai
jvykdyti (uZbaigti), darbai. Papildomy darby butinumas turi buiti pagrjstas dokumentais ir rastu
suderintas su UZsakovu. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali virS§yti 30
(irisde§imt) procenty Sutarties kainos. Motyvuotg sifilyma dél papildomy darby biitinybés ir ji
pagrindZiandius dokumentus UZsakovui radtu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrin¢jes pateiktus
papildomy darby bitinyb¢ pagrindzianéius dokumentus, jformina papildomus darbus VieZojo
pirkimo — pardavimo sutaréiy kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.
Papildomy darby kaina bus nustatoma: konkretaus papildomo darbo kaina apskai¢ivojama jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokesc¢ius, statybos produkty ir jrengimuy,
mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) i§laidas, kurios negali bati
didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing pagal rekomendaciju, kurios yra jregistruotos Statybos
produkcijos sertifikavimo centre (SPSC), normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines
ir netiesiogines), tadiau statybos produkfy ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos
i§laidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy.

9.3. Kai Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos skai¢iuojamajg
kaing, nustatytsy vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, papildomiems darbams
jsigyti bus vykdomas atskiras vieSasis pirkimas.

9.4. Saliy susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi,
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10. Gindy sprendimas

10.1. Gintus del Sutarties vykdymo Salys turi spresti derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu ginco ispresti nepavyksta, Salys gindg sprendZia teisme.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau, kaip per
5 kalendorines diena rastu prane$ti apie tai kitai Saliai.

11.2. Saliy susitarimas del Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
jforminamas radtu Saliy susitarimu.

12. Kitos sutarties salygos

12.1. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus (jrasyti
subrangovo pavadinimg). Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas turi teise keisti subrangovus
radytiniu Saliy susitarimu.

12.2. Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas privalo pats atlikti bendruosius statybos
darbus,

12.3. Rangovas, pasiralydamas 8ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipazings su
Uzsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant techning specifikacijg ir veiklos saraa (sutarties 1, 2
priedai), sutinka su UZsakovo pirkimo dokumentuose, iskaitant techninéje specifikacijoje ir veiklos
sarase nustatytomis sglygomis ir reikalavimais bei jsipareigoja juos tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka.

12.4. Vykdydamos %ia Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
norminiais teisés aktais ir §ios Sutarties salygomis.

12.5. Sutartis galioja iki visigko Sutarties saglygy jvykdymo.

13. Sutarties $aliy rekvizitai

UZsakovo: Rangovo:
J. BasanaviCiaus g. 36, Kédainiai, Respublikos g. 48-16, Kédainiai
jstaigos kodas 188768545, istaigos kodas 302586700
a/s LT 13 7044 0600 0619 7000 a/s LT 19 7230 0000 0546 7758
AB SEB bankas, banko kodas 70440, AB Medicinos bankas, banko kodas 72300,
tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125, tel. 8 671 74 333.
Priedai:

L. Techniné specifikacija, 2 lapai;
2. Veiklos sarafas, 1 lapas.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — UzZsakovui, 1 - Rangovui.
Uzsakovas: Rangovas:

UAB , Atela” direktore
Edlta lemsklene % P
,' 77 ;! 7 %@éﬁ(a / 7 -

Kédainiy rajono sav1va1dybes

administracijos d;?kf(rﬁ!%
OVldlIllS Kadinljg”




Priedas Nr. 1

LABUNAVOS MEDICINOS PUNKTO IRENGIMO TECHNINIO-DARBO PROJEKTO
PARENGIMO IR RANGOS DARBU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Objektas: Labtinavos medicinos punkto jrengimas.

Objekto adresas: Barupés g. 2A, Lablinavos k., Pelédnagiy sen., Kédainiy r.

Uzsakovas: Kédainiy rajono savivaldybés administracija.

Rangovas: parenkamas vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymu,

Projektavimo ir rangos darby tikslas: parengti Lablinavos medicinos punkto techninj-darbo
projekty ir pagal parengta techninj-darbo projekta atlikti rangos darbus.

Projekto pagrindiniai uzdaviniai:

1. Architektiirinis — planinis sprendimas

Perplanuoti patalpas, jas pritaikant medicinos punktui,

Projektavimo metu numatyti: j¢jima i§ gatvés pusés, ap$iltinti pastato stoga (sutapdinto stogo
Siltinimas ant esamo dangos termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant ritining (bitumine arba sintetine)
danga) ir sienas (cokolio Siltinimas i3 iSorés iki nuogrindos termoizoliacinémis plok$témis, tinkuojant
armuotu dekoratyviniu tinku ir sieny Siltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis ploks§témis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku), sklypo ribose gerbuvio sutvarkymg (i§ kiemo pusés
suremontuoti laiptus, pastato fasadingje pusés jrengti pragjimo takg ir patekima nejgaliajam | pastaty),
pakeisti langus ir duris, jrengti ap§iltintas grindis, pastatg pritaikyti Zmonéms su negalia,

Turi biiti suprojektuotos tokios patalpos: laukiamasis, pacienty priémimo kabinetas, procediiry
kabinetas, personalo kambarys, sanitariné¢ patalpa (spinta), atlieky laikymo patalpa, tualetas (personalui
bei pacientams gali biiti kartu), patalpa — salé apie 40 m*. Numatyti vidaus patalpy apdaila. Naujai
jrengiamoms (drégmei atsparaus dvigubo gipso kartono su iltinamuoju sluoksniu) ir esamoms sienoms
numatomas tinkavimas, glaistymas, $lifavimas, gruntavimas ir dazymas du kartus (mechaniniam
poveikiui, valikliams, plovikliams, cheminéms dezinfekavimo priemonéms atspariais daZais). Sienos,
prie kuriy numatoma tvirtinti santechninius jrenginius, turi bati padengtos drégmei atspariomis
medZiagomis. Visos esamos grindys demontuojamos iki grunto, uZpilamos sméliu ir jrengiamos naujos
Siltintos grindys. Grindy Siltinimui naudoti polistireninj 10 mm storio putplast]. Tambiire, laukiamajame
ir tualete jrengiamos akmens masés plytelés, likusiose patalpose — PVC danga uZleista ant sieny.

2. Sildymas — védinimas

Numatyti Sildymo sistemos remontg, atskiriant nuo Labfinavos pagrindinés mokyklos Sildymo
sistemos ir jrengiant kolektoring dvivamzde fildymo sistema, atskirg Silumos suvartojimo apskaita,
termostatiniais ventiliais reguliuvojamg patalpy temperatiira, numatyti atvadus likusios pastato dalies
pajungimui nuo $ildymo jvado.

Numatyti natiraly patalpy védinimg bei priversting ventiliacijg tualeto ir atlieky laikymo
patalpose.

3. Vandentiekis — nuotckos

Perplanuotoms patalpoms numatyti Salto vandentiekio pajungimg prie esamos $alto vandens
magistralés. Numatyti atskirg apskaitg. Kar$to vandens ruo$img numatyti elektriniame 45-50 1 tiirio
vandens $ildytuve. Suprojektuoti buitiniy nuoteky pajungima j esamus magistralinius tinklus.




4. Eelektrotechnika

Numatyti pastato vidaus elektros tinkly jrengima: nauja jrangg ir ap§vietimo tinkly instaliacija,
atskirg jvada ir atskirg apskaita naujam vartotojui. Natliralus ap§vietimas privalo biiti pacienty priémimo
patalpose/gydytojy kabinetuose. Natiiralios ap$vietos koeficientas minétose patalpose turi biiti ne
maZesnis kaip 1,5 %. Visose jstaigos patalpose turi baiti jrengtas bendras dirbtinis apgvietimas.

5. Apsauginé ir gaisriné signalizacija
Numatyti pastate apsauginé ir gaisrine signalizacijg.

Bendra informacija apie pastaty:

1. Pastato bendras plotas* — 103,99 m?;

2. Pastato statybos metai* — 1965 m;

3. Pastato auksty skaidius* - 1 vnt.;

5. Silumos tiekimas* - centrinis §ildymas i¥ centralinés sistemos;

6. Vandentiekis*® - komunalinis;

7. Kanalizacija* - komunalinis nuoteky $alinimas.

* - pagal pastato inventoring bylg.

Pastabos:

1. Jeigu projekto sprendiniams jgyvendinti reikia papildomy specialiyjy ar prisijungimo salygy,
techninio-darbo projekto rengéjas kreipiasi | $ias salygas i8duodandias jstaigas.

2. Techninis-darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas®, Higienos norma HN 47:2011 ,,Asmens Sveikatos prieZitiros jstaigos: bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai® ir kt. teisés aktais.

3. Parengty ir suderintg su Visuomenés sveikatos centru ir naudotoju — Pirminés sveikatos
prieZiiros centru techninj-darbo projekta paruodti 2 egzemplioriais popieringje ir 2 egzemplioriais
skaitmeninéje laikmenoje pdf formatu.

4. Vadovaujantis techniniu-darbo projektu atlikti rangos darbus.

5. Uzbaigtus darbus priduoti vadovaujantis Statybos jstatymo 24 straipsnio ,,Statybos
uzbaigimas® nuostatomis.

6. Uzbaigus darbus parengti kadastriniy matavimy byla, energinj sertifikavima ir visus
dokumentus, reikalingus statybos uZbaigimui, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR
1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas* (aktualia redakcija).



VEIKLOS SARASAS

LABUNAVOS MEDICINOS PUNKTOQO JRENGIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO
PARENGIMAS TR RANGGS DARBAIL

Darbo kaina
. . Bendra | Darbo atlikimo terminai ir ménesinini ;
_ Nuolatiniy . darbo jo kiekiai Eur be PVM Eur be PVM
Eil.| Darby/paslangy veiklos . Pildo raneovas
Nr.|  grupiy pavadinimas |0 s ! ot [Pildo rangovas]
P (proc.)
1 2 3 4
1. | Techninis darbo projektas 100 | 1076,00 1076,00
Architektiirinis — planinis
2. | sprendimas 100 8000,00 | 8000,00 | 6029,12 2202912
3. | Sildymas - védinimas 100 2000,00 | 2000,00 { 1131,96 5131,96
4, | Vandentiiekis - nuotekos 100 500,00 883,39 1383,39
5. | Elektrotechnika 100 800 756,34 1556,34
Apsauginé ir gaisriné
6. | signalizacija 100 400,00 | 443,35 843,35
) Suma be PVM: 32020,16
_PVM 21 % suma;: 6724,23

- BENDRA SUMA su PVM:

38744,39




PASIULYMAS
DEL LABUNAVOS MEDICINOS PUNKTO IRENGIMO TECHNINIO BARBO
PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBY
20150729
(Data)
Kédainiai
(Vieta)

Tiekéjo paVadinirnas
L UAB ATELA
Tiekéjo adresas Respubhkos g. 48-16 Kédainiai

U% pasiiilymg atéakingo ~ asmens Avarda;‘,aiEd}ta Zilinskiené
| pavardé, pareigos
Telefono numeris | 8-671-74333

Fakso numeris

ElL pagto adresas ' ' info(@atela It

 /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas keting pasitelkti subrangovg (-us)/

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

:,Subrangovo (-u) adresas (-ai)
| Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama

pasitelkti subrangova (-us) ir smlomq athk‘u darby
| pavadinimas.

Siuo pasitlymu pazyrmme kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis
pirkimo dokumentuose (jy paaiskinimuose, papildymuose).

Mes siiilome:

Bendra pasiiilymo kaing su PVM 38744,39Eur

Trisdeimt astuoni tikstangiai septyni $imtai keturiasde$imt keturi eurai 39 centai
(bendra pasifilymo kaing nurodyti skaiCiais ir FodZiais)

] 8ia suma jeina visos iSlaidos ir visi mokesgiai, taip pat ir PYM (21%), kuris sudaro6724,23Eur.
Bendra pasitilymo kaina be PVM 32020,16Eur.

Siglomi darbai visi¥kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.




Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pavadinimas : Dokumento lapy skaiius
Nr. . i
1 Lokalinés samatos B L B 7 ___ 3 o
{2 | Veiklos sgrasas R
Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
§i pasiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali: |
Eil. | Pateikto dokumento Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango eitutéje
| Nr. | pavadinimas. : (,,Prisegti dokumentai®)
(rekomenduojama |
pavadinime vartoti Zodj
LKonfidencialu™)
|1 Lokalinés sgmatos 8 lapai

_ " Pastaba. ‘Tiekéjui nerurodZius, kokia infotmacija' yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiilyme néra.

Direktoré _
" (Tiekéjo arba jo jgalioto
asmens pareigy pavadinimas)

EilFn - toontonns

(Vardas ir pavardeé)




