

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2015 m. rugpjūčio 11 d. Nr. S1-743/ST-25/2015
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Kęstučio gatvės Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo (nuo Žemaičių g. iki Kęstučio 26) darbai su projektavimu.

2. Rangovas atlieka darbus pagal šios sutarties sąlygas ir jos priedus.

3. Sutarties kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo apklausos būdu, 64 867,04 Eur (be PVM), PVM (21 %) 13 622,08 Eur, bendra kaina su PVM 78 489,12 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 12 ct). Iš jų:

- šaligatvių rekonstravimo supaprastinto projekto parengimas – 969,39 Eur su PVM.

- statinio rekonstravimo darbai – 77 519,73 Eur su PVM.

3.1. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, jo įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2 kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b). vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinį išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne

didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Užsakovas už atliktus darbus, finansuojamus iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos, apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus, sąskaitą-faktūrą) per 3 darbo dienas, kai pinigai iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos bus pervesti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Už darbus bus mokama neviršijant einamiesiems metams nustatyta tvarka patvirtintos asignavimų sumos.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Darbų atlikimo terminas:

7.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena. Apklausą laimėjęs dalyvis privalės juos pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos.

7.2. Darbų pabaiga – 2017-10-12.

Rangovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutarties sudarymo dienos privalo pateikti Užsakovui derinti Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafikas, šalių raštišku susitarimu, esant svarbioms aplinkybėms, gali būti koreguojamas pagal realią situaciją, nekeičiant sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino.

8. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 36 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatais ir norminiais statybos dokumentais, KTR ir techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10.1. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1. vykdant projektavimo darbus:

10.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga) ir archeologinius žvalgymus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstančius) supaprastintam projektui (toliau-projektas) parengti, parengti statinio rekonstravimo projektinius pasiūlymus, parengti projektą pagal užsakovo pateiktą statinio projektavimo ir statybos darbų techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ V skyriuje nustatytus reikalavimus;

10.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

10.1.3. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

10.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

10.1.5. pataisyti projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas. Pataisius projektą pagal tarpinį ekspertizės aktą ir vėl pristačius projektą ekspertizei atlikti, raštu informuoti Užsakovą apie pataisyto projekto pateikimo ekspertizei atlikti datą;

10.1.6. atlikti projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projekto vykdymo priežiūros atlikimą;

10.1.7. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio bei apmokėti ekspertizės išlaidas (jei statinio projekto pakeitimai, taisymai ir papildymai, keičia statinio esminių reikalavimų rodiklius) tuo atveju, kai rangovo parengtas

projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu.

10.2. vykdant statybos darbus:

10.2.1. skirti statybos vadovą;

10.2.2. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;

10.2.3. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.2.4. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.2.5. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir naujus, nenaudotus įrenginius. Pateikti Lietuvos Respublikos galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importinių – gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (STR 1.01.04:1999). Statybinės medžiagos, konstrukcijos ir įrenginiai turi būti sukomplektuoti su visais būtinais priedais be mechaninių ar kitokių pažeidimų. Įrenginių našumas, gabaritai, higieniniai, energetiniai ir kiti rodikliai turi atitikti techninių specifikacijų reikalavimus, įrenginiai apsaugoti nuo galimų perkrovų, trumpojo elektros jungimo. Neįkainojus kurių nors darbų, medžiagų, konstrukcijų, įrenginių arba komplektuojančių priedų, nurodytų darbų kiekių žiniaraštyje (darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti darbai privalo būti įvykdyti pilnai), laikoma, kad šie darbai, medžiagos, konstrukcijos, įrenginiai įeina į kitus įkainius ir atliekami pastarųjų sąskaita nemokamai;

10.2.6. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.2.7. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.2.8. pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

10.2.9. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.11.01:2010);

10.2.10. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl jiems iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.2.10.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

10.2.10.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

10.2.10.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: „nera“;

10.2.11. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylas;

10.2.12. atlikti statinio geodezines-išpildomasias nuotraukas;

10.2.13. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu.

11. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:



11.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;
11.2. nustatyti konkrečią vietą, laiką, būdą atliktiems darbams priimti;
11.3. apmokėti Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal šioje sutartyje numatytas sąlygas ir terminus.

12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

12.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti, negavus pinigų iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos į Užsakovo sąskaitą.

Rangovas:

12.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 500 (penki šimtai) eurų dydžio baudą ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

12.4. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo terminais, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir moka 10 eurų (dešimt) baudą už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

12.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 10 punkte nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

13. Rangovui neatlyginama už nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

14.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

14.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

14.3. jei Rangovas nepradeda laiku vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

15. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 12.2. ir 12.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

17. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai;

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 25 proc. Bet kokią papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, Užsakovas turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2. punktą koreguojama Sutarties kaina;

18.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2. punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

20. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teisingumo taisyklės sprendžia Kretingos rajono apylinkės arba Klaipėdos apygardos teismas.

21. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

22. Sutarties priedai:


22.1. Laimėtojo pasiūlymo lokalinė sąmata.

22.2. Techninė specifikacija.

23. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVO

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8-445 53141, faks. 8-445 52448
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT804010041800000103
AB DNB bankas
Kodas 40100




RANGOVO

UAB „VVARFF“
J.Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Tel. 8-448 73081, faks. 8-448 72216
Įmonės kodas 169700486
A.s. LT83 7300 0100 7391 1301
AB Bankas „Swedbank“
Kodas 73000

Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

A.V.





TVIRTINU:

Kėtingos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Virginijus Domarkas

2015 liepos mėn. d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. UŽSAKOVAS:	Kėtingos rajono savivaldybės Administracija, kodas 111106657, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kėtinga Faks. (8 445) 52448 Kontaktiniai asmenys: Giedrius Ramonas, tel. 51390 giedrius.ramonas@kėtinga.lt
2. STATINYS (pavadinimas)	Kėstučio gatvės Kėtingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimas (nuo Žemaičių g iki Kėstučio 26).
3. STATINIO ADRESAS	Kėstučio g. Kėtingos m. (nuo Žemaičių g iki Kėstučio 26).
4. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas statinys
5. STATYBOS RŪŠIS	Rekonstravimas
6. LĖŠŲ POBŪDIS	Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšos, biudžeto lėšos.
7. DARBŲ APIMTYS	I. Šaligatvio dangos remonto darbai. 1. Darbų aprašymas: - Senų betoninių šaligatvio plytelių, betoninių kelio bortų, asfaltbetonio dangos ardymas. - Naujų betoninių kelio bortų (150x300 mm ir 150x220mm) ir betoninių vejos bortų (80x200mm) ant betoninio pagrindo įrengimas. - Betono trinkelio dangos įrengimas. - Betono trinkelio (h-8mm, pilkos spalvos) dangos įrengimas įvažose į kiemus. - Betono trinkelio (h-7mm, pilkos spalvos) dangos įrengimas; - Pagrindo iš dolomito skaldos fr. 0/32, h=15cm. - Pagrindo iš dolomito skaldos fr. 0/32, h=20 cm.(įvažose) - Statybinių šiukšlių išvežimas. - Betono dangos ardymas. - 3 cm granitinių atsijų pasluoksnio įrengimas. - Neregijų vedimo sistemos įrengimas iš spalvotų betono trinkelio 20x10x6cm su juostelėmis/taškeliais. - Supaprastinto projekto parengimas Šaligatvio rekonstravimo darbams. (Apšvietimo tinklams projektas yra parengtas ir pridedamas). - Asfaltbetonio dangos ardymas. - Vejos plotų padengimas h-15 cm juodžemiu ir žolės pasėjimas. II. Apšvietimo įrengimo darbai. 1. Darbų aprašymas: - Senų atramų demontavimas. - Naujų atramų montavimas su pamatais ir šviestuvų įrengimas. - Kabelių su futliarais klojimas ir tranšėjų tankinimas. PASTABA. Specifikacijos pridedamos kartu su projektu ir darbų kiekių žiniaraščiais. Visus 19 vnt. Chodkevičiaus gatvės ir

	Kęstučio gatvės šviestuvus numatyti LED tipo, iš vidutinės galios diodų matricos su daugiasluokne lęšine optika. Šviestuvų normas parinkti pagal atnaujintas LST TR/CEN13201-1:2014 rekomendacijas. Ekonomijos padidinimui šviestuvai privalo turėti šviesos srauto nusėdimo kompensavimą su programuojamais maitinimo šaltiniais ir galimybėmis temdyti šviestuvą mažinant maitinimo įtampą, DALI išvestis išoriniams valdikliams pajungti ir perprogramavimui, bei diagnostikai. Gamintojas privalo turėti ISO9001, ISO14001. Šviestuvai valdomi internetu (kiekvienas šviestuvai su serveriu komunikuoja individualiai internetu). Valdymo platformai naudoti nutolusį tiekėjo paslaugų serverį su integruotu geografiniu moduliu. Valdymo platformai naudoti nutolusį tiekėjo paslaugų serverį su integruotu geografiniu moduliu. Šviestuvai privalo turėti foto biologinės saugos tyrimų protokolus.
9. PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ:	1. Statybos darbai, medžiagos ir mechanizmai, geodezinės išpildomosios nuotraukos, darbų žurnalai, energetikos inspekcijos pažyma apie tinkamą apšvietimo sistemos įrengimą, supaprastinto projekto parengimas.
10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAS	Iki 2017-10-12. Darbus pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos.

Giedrius Ramonas

tel. 51390



UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Kęstučio gatvės Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo (nuo

Žemaičių g. iki Kęstučio 26) darbai su projektavimu

2015-07-23

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "VVARFF"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Tumo-Vaižganto g.28a, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilmantas Bučius
Telefono numeris	8 448 73081
Fakso numeris	8 448 72216
El. pašto adresas	vvarff@takas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, taip pat ir su sutarties projekte išdėstytomis nuostatomis.

Vadovaudamiesi pirkimo dokumentų sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1	2	3	4	5
1.	Šaligatvių rekonstravimo supaprastinto projekto parengimas	801,15	168,24	969,39
2.	Statinio rekonstravimo darbai	64 065,89	13 453,84	77 519,73

Pasiūlymo kaina 64 867,04 Eur (be PVM), PVM (21%) 13 622,08 Eur, bendra kaina su

PVM 78 489,12 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 12ct).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas konfidencialus TAIP/NE
1.	Pasiūlymas	NE
2.	Tiekėjo deklaracija	NE
3.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	NE
4.	Pasiūlymo laidavimo draudimo rašto kopija	TAIP
5.	Pasiūlymo laidavimo draudimo liudijimo kopija	TAIP
6.	Sąmatos	TAIP

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (- ai)	Teikiamų darbų/ paslaugų aprašymas, kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1			
2			
3			
4			

/Pastaba. Pildomai tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)./

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

* Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas - **ne trumpesnis kaip 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos**

Generalinis direktorius Vilmantas Bučius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)





UAB „VVARFF“

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a., LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015-07-20

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) UAB „VVARFF“,
(Tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i) Kretingos rajono savivaldybės administracijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame mažos vertės pirkime apklausos būdu „Kęstučio gatvės Kretingos m. šaligatvių ir
apšvietimo tinklų rekonstravimo (nuo Žemaičių g. iki Kęstučio 26) darbai su projektavimu“,
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
skelbtame _____,
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildė kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius
(Deklaraciją sudariusio
pareigų pavadinimas)



Vilmantas Bučius
(Vardas ir pavardė)

**UAB „VVARFF“**

Įmonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811. Buveinės adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė.
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216, elektroninis paštas vvarff@takas.lt

Kretingos rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2015-07-20

(Data)

Plungė

(Sudarymo vieta)

Aš, generalinis direktorius Vilmantas Bučius,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) UAB „VVARFF“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kretingos rajono savivaldybės administracijos

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame mažos vertės pirkime apklausos būdu „Kėstučio gatvės Kretingos m. šaligatvių ir apšvietimo tinklų rekonstravimo (nuo Žemaičių g. iki Kėstučio 26) darbai su projektavimu“,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

skelbtame

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi turėti teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo	Taip	

	45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.		
2.	Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam neturi būti iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Taip	
3.	Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi turėti teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus neturi būti priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šios lentelės 9.1. eilutėje išvardytas veikas.	Taip	
4.	Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.	Taip	
5.	Tiekėjas turi būti įvykdyęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.	Taip	
6.	Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti ir yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka	Taip	
7.	Tiekėjas neturi būti padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas (juridinis asmuo) pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas	Taip	

	rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.		
8.	Tiekėjas turi turėti: a) nesudėtingo statinio statybos darbų vadovą (statinių grupės: susisiekinio komunikacijos: keliai (gatvės)), kuris: - yra baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir minerologijos mokslų studijų kryptių, technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą; - ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį; b) nesudėtingo statinio projekto vadovą (statinių grupės: susisiekinio komunikacijos: keliai (gatvės)), kuris: - yra baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir minerologijos mokslų studijų kryptių, technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą; - ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį; c) bent vieną specialistą, turintį matininko kvalifikaciją; d) bent vieną specialistą, turintį geodezininko kvalifikaciją; f) bent vieną specialistą, turintį elektrotechniko kvalifikaciją.	Taip	
9.	Tiekėjas per paskutiniuosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs bent 1 kelių ir/ar gatvių statybos darbų sutartį, kurios vertė turi būti ne mažesnė kaip 55 000 Eur (su PVM).	Taip	
10.	Tiekėjo paskutiniųjų 3 finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) vidutinė grynojo pelno (nuostolių) rodiklio reikšmė turi būti teigiama. Sumuojamos reikšmės per visą laikotarpį	Taip	
11.	Tiekėjo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas, tai yra tiekėjo trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais išpareigojimais turi būti ne mažesnis kaip 0,5. Jeigu trumpalaikiai išpareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjas atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą.	Taip	

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vilmantas Bučius
(Vardas ir pavardė)



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3084

UAB "VVARFF"

Įmonės kodas: 169700486

J.Tumo-Vaižganto g. 28A, LT-90125 Plungė

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. vasario 18 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gegužės 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TELŠIŲ FILIALAS

Turgaus a. 15A-2, LT-87122 Telšiai, tel. (8 444) 69 020, faks. (8 444) 69 033, el. p. telšiai@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180101069

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-06-29 Nr. 237086

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844873081
faksas	844872216
mobilusis telefonas	869831174
elektroninio pašto adresas	vvarff@takas.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VIRGINIJA VYŠNIAUSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	169700486
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Tėsinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Plungės r. sav. Plungės m. J. Tumo-Vaižganto g. 28A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	VILMANTAS BUČIUS
įregistravimo data	1990-10-26
įsteigimo data	1988-10-12
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2015-06-29
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-06-26
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nutelstųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "VVARFF", kodas 169700486, nėra priimtas ir įsistebėjęs apkaltinamasis teisimo nuosprendis už nusikalstamas veikas,

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Pagal pažymą

Pažymos data

nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 3, 7 punktų nuostatomis.

Vilimantas Bučius, gim. [data], neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Virginija Vyšniauskienė, gim. [data], neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.


Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-12969

2015-06-29

Pažymą išspausdino:

Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus Ekspertė

IRENA KATEIVAITE





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2013-10-29 08:44:09

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF"**Kodas: **169700486**Buvęs kodas: **6970048**Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**Teisinis statusas: **Tėsinis statusas neįregistruotas**Buveinės adresas: **Plungės r. sav. Plungės m. J. Tumo-Vaižganto g. 28A**Įsteigimo data: **1988-10-12**Įregistravimo data: **1990-10-26**Versija: **23 (2013-05-22)**Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

Pastabos:

Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas****2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra****3. Kapitalas ir akcijos:**Įstatinio kapitalo dydis: **824600 Lt**Akcijų skaičius: **8246 vnt.**Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **8246 vnt.**

Vardinės paprastosios akcijos

nominali vertė: **100 Lt****4. Veiklos tikslai ir rūšys:**Tikslai: **gauti pelną.**

- 4.1. **16.1 - Medienos pjauostymas ir obliavimas**
- 4.2. **18.11 - Laikraščių spausdinimas**
- 4.3. **41.2 - Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba**
- 4.4. **42.11 - Kelių ir automagistralių tiesimas**
- 4.5. **43.21 - Elektros sistemų įrengimas**
- 4.6. **46.71 - Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba**
- 4.7. **47.11 - Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas**
- 4.8. **47.3 - Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse**
- 4.9. **49.31 - Kelių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu**
- 4.10. **49.41 - Krovinių kelių transportas**
- 4.11. **52.21 - Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla**
- 4.12. **55.1 - Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla**
- 4.13. **56.1 - Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla**
- 4.14. **58.13 - Laikraščių leidyba**
- 4.15. **92 - Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla**
- 4.16. **93.29 - Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla**

5. Organai:

5.1.

Visuotinis akcininkų susirinkimasRegistruota: **Nuo 1990-10-26**Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.26**

5.2.

VadovasRegistruota: **Nuo 2005-01-18**Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.14**

5.2.1. Asmuo: **VILMANTAS BUČIUS, a.k.**, generalinis direktorius
 Paskyrimo (išrinkimo) data **2004-12-16**
 Registruota: **Nuo 2005-01-18**
 Plungės r. sav. Plungės m. K. Pabedinsko g. 10
 Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. **14.14**

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
 Registruota: **Nuo 2005-01-18**
 Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.14**

8. Licencijuojama veikla:

8.1. **Mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais**
 Registruota: **Nuo 2005-07-05**
 Terminas: **Nuo 2004-04-22**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.12**

8.2. **Mažmeninė nefasuočių naftos produktų prekyba**
 Registruota: **Nuo 2005-06-09**
 Terminas: **Nuo 2001-09-15**
 Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.13**

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**
 Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31**
 Pateikimo data: **2013-05-22**
 Dokumentas: **Aprašytas p. 14.1**

14. Dokumentai:

14.1. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
 Dokumento data: **2013-04-26, Nr. 000550553009**
 Gautas **2013-05-22, įregistruotas 2013-05-22**
 Aprašymas: **2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)**

14.2. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
 Dokumento data: **2012-04-28, Nr. 000550553008**
 Gautas **2012-05-10, įregistruotas 2012-05-10**
 Aprašymas: **2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)**

14.3. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
 Dokumento data: **2011-04-12, Nr. 000550553007**
 Gautas **2011-04-15, įregistruotas 2011-04-15**
 Aprašymas: **2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**

14.4. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
 Dokumento data: **2010-04-15, Nr. 000550553006**
 Gautas **2010-04-15, įregistruotas 2010-04-15**
 Aprašymas: **2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**

- 14.5. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2009-04-08, Nr. 000550553005
Gautas 2009-04-14, įregistruotas 2009-04-14
 Aprašymas: **2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.6. **Įstatai**
Dokumento data: 2009-03-20
Gautas 2009-03-24, įregistruotas 2009-03-24
- 14.7. **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas**
Dokumento data: 2009-03-20, Nr. 1
Gautas 2009-03-24, įregistruotas 2009-03-24
- 14.8. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2009-03-24, Nr. J-435
Gautas 2009-03-24, įregistruotas 2009-03-24
 Notaro žyma: **Plungės rajono 2-as notaro biuras, not. GINA DRACKIENĖ, Reg. Nr. 2017, notarinio veiksmo atlikimo data 2009-03-24**
 Aprašymas: **Įstatų nauja redakcija (veiklos papildymas)**
- 14.9. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2008-04-11, Nr. 000550553003
Gautas 2008-04-28, įregistruotas 2008-05-09
 Aprašymas: **2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.10. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2007-04-06, Nr. 000550553002
Gautas 2007-04-16, įregistruotas 2007-04-16
 Aprašymas: **2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**
- 14.11. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000550553001
Gautas 2006-06-06, įregistruotas 2006-06-23
 Aprašymas: **2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita**
- 14.12. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą**
 Dokumento teikėjas: **Plungės rajono savivaldybės administracija, JA k. 188714469**
Dokumento data: 2005-06-27, Nr. 1-190
Gautas 2005-07-05, įregistruotas 2005-07-05
- 14.13. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą**
 Dokumento teikėjas: **Plungės rajono savivaldybės administracija, JA k. 188714469**
Dokumento data: 2005-06-01, Nr. 11
Gautas 2005-06-09, įregistruotas 2005-06-09
- 14.14. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2005-01-13, Nr. 137
Gautas 2005-01-17, įregistruotas 2005-01-18
 Notaro žyma: **Plungės rajono 2-as notaro biuras, not. GINA DRACKIENĖ, Reg. Nr. 661, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-01-13**
 Aprašymas: **Įstatų nauja redakcija (panaikintas kolegialus valdymo organas-valdyba)**
- 14.15. **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas**
Dokumento data: 2004-12-16, Nr. 4
Gautas 2005-01-17, įregistruotas 2005-01-18
 Aprašymas: **Dėl įstatų naujos redakcijos (valdybos atšaukimas)**
- 14.16. **Registravimo pažymėjimo originalas**

- Dokumento data: 1995-11-07**
Gautas 2005-01-17, įregistruotas 2005-01-18
- 14.17. **Įstatai**
Dokumento data: 2004-12-16
Gautas 2005-01-17, įregistruotas 2005-01-08
- 14.18. **Pranešimas apie licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimą**
Dokumento data: 2004-12-07, Nr. 37-99
Gautas 2004-12-20, įregistruotas 2004-12-20
 Aprašymas: **Pranešimas apie licencijos išdavimą verstis žemės gelmių išteklių ir
 ermių naudojimui nebuvo gautas**
- 14.19. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2004-04-23
Gautas 2004-05-31, įregistruotas 2004-05-31
 Aprašymas: **Balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, aiškinamasis raštas**
- 14.20. **Įstatai**
Dokumento data: 2002-04-22
Gautas 2002-05-06, įregistruotas 2002-05-06
- 14.21. **Įstatai**
Dokumento data: 1997-03-27
Gautas 1997-04-03, įregistruotas 1997-04-03
- 14.22. **Įstatai**
Dokumento data: 1995-04-04
Gautas 1995-04-05, įregistruotas 1995-04-05
- 14.23. **Įstatų pakeltimas**
Dokumento data: 1994-05-13
Gautas 1994-05-16, įregistruotas 1994-05-16
- 14.24. **Registravimo korta**
Dokumento data: 1994-05-15
Gautas 1994-05-15, įregistruotas 1994-05-15
- 14.25. **Steigimo sutartis**
Dokumento data: 1990-10-12
Gautas 1990-10-26, įregistruotas 1990-10-26
- 14.26. **Įstatai**
Dokumento data: 1990-10-26
Gautas 1990-10-26, įregistruotas 1990-10-26
- 14.27. **Steigiamojo susirinkimo protokolas**
Dokumento data: 1990-10-11, Nr. 1
Gautas 1990-10-26, įregistruotas 1990-10-26
- 14.28. **Registravimo korta**
Dokumento data: 1990-10-26
Gautas 1990-10-26, įregistruotas 1990-10-26

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: **844873081**
 Faksas: **844872216**
 Mobilusis telefonas: **869831174**
 Elektroninio pašto adresas: **vvarff@takas.lt**

2013-10-29 08:44:09

Dokumentą atspausdino:
Telšių filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Ekspertė

J. B.

VIDA NEVENČENAJA

IŠRAŠAS TIKRAS	
_____	(parašas)
Vid. _____	(vargdas, pavardė)
2013-10-28	(parašas)
<i>J. B.</i> - -	