

SUTARTIS Nr. PP-243

2015 m. rugpjūčio 10 d.

Vilkaviškis

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, kodas 290570030, adresas Vytauto g. 26, LT-70125 Vilkaviškis, atstovaujamas l. e. direktoriaus pavaduotojos ugdymui Eglės Budrytės, veikiančios pagal įstatus ir pareigybines instrukcijas, toliau vadinamas Užsakovu, iš vienos pusės, ir

UAB „Gintrėja“, įmonės kodas 185264515, adresas Vytauto g. 16, Vilkaviškis, atstovaujama direktoriaus Gintaro Brokevičiaus, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinamas Rangovu, iš kitos pusės, toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė šią darbų pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatimuose.

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Užsakovo viešojo pirkimo, organizuoto mažos vertės pirkimo apklausos būdu, rezultatais ir atsižvelgiant į Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. birželio 15 d. sprendimą (posėdžio protokolas Nr. P-1).

1.3. Šiame punkte pateikiami sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

1.3.1. šios sutarties sąlygos;

1.3.2. techninė užduotis su priedais;

1.3.3. tiekėjo pasiūlymas.

1.4. Šioje sutartyje nurodyti sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.5. Ši sutartis yra bendros kainos sutartis.

1.6. Sutarties įsigaliojimas – sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

1.7. **Darbų atlikimo terminas** – iki 2015 m. gruodžio 31 d. Pratęsus paprojekčio Nr. EEE-LT05-SADM-K-01-008 įgyvendinimo laikotarpį, atsiradus nenumatytoms, nuo rangovo nepriklausančiomis priežastimis (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų; dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų atlikimo būtinybės) tokiame pat laikotarpiui, bet neilgesniam kaip 12 mėnesių, gali būti pratęsiamas ir darbų atlikimo terminas.

1.8. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš sutarties šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

1.9. Visi su sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant užsakovui ir (ar) vykdytojui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/ kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios sutarties 11. punkte.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas užsako, o Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti kino salės Vytauto g. 26, Vilkaviškyje kapitalinio remonto, įrengiant Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpas, darbus, numatytus techniniame projekte Nr. 28014, t.y. grindų remonto, dalinės perdangos įrengimo, vidaus laipų ir keltuvo įrengimo, sienų remonto, naujų langų įrengimo, vidaus apdailos, panduso įrengimo, santechnikos, vidaus nuotekų sistemos remonto, šildymo sistemos remonto, vėdinimo sistemos įrengimo, vidaus elektros sistemos remonto, priešgaisrinės signalizacijos įrengimo darbus (toliau – Darbai) bei perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas įsipareigoja po jos įsigaliojimo pasirašyti trišalę sutartį, kuri bus sudaroma tarp AB „LESTO“, Užsakovo ir Rangovo, dėl elektros galios didinimo bei apmokėti šioje trišalėje sutartyje bei techniniame projekte numatytą elektros galios didinimo mokesť. Trišalė sutartis turi būti pasirašyta ir joje numatyti įsipareigojimai įvykdyti iki Sutarties galiojimo pabaigos.

2.3. Užsakovas priims Darbus bei apmokės Rangovui tinkamai juos atlikus. Šalys nurodo, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesams, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

3. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Sutarties objekto kaina be PVM – 117.685,95 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 95 ct.). PVM sudaro 24.714,05 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiolika eurų 5 ct.). **Bendra sutarties objekto kaina įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius su PVM – 142.400,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų).** Ši suma atitinka Rangovo viešojo pirkimo mažos vertės apklausos būdu metu pateiktam pasiūlymui.

3.2. Į Sutarties objekto kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių sutarties dalyko kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Apmokama už faktiškai atliktus Darbus.

3.3. Už sutarties objekto kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2 skyriuje. Į Sutarties objekto kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.4. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.5. Darbų kainos Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiamos išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

3.5.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

- a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;
- b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sistela“ duomenų bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų

Užsakovas

Rangovas

poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

- c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

3.5.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

4. SUTARTYJE NUMATYTŲ DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi baigti vykdyti Darbus iki 2015 m. gruodžio 31 d.

4.2. Faktiška Sutartyje numatytų Darbų pabaiga: darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena.

4.3. Pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino.


4.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA


5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties statybvietyje Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre (Vytauto g. 26, Vilkaviškyje) (toliau – Objekte), laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus.

5.2. Už einamąjį mėnesį atliktų darbų priėmimas atliekamas, pasirašant atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 2 Aktų egzempliorius Užsakovui iki sekančio mėnesio 1 (pirmos) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią darbo dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos juos patikrina ir pasirašo arba grąžina juos pataisyti, nurodydamas nepasirašymo priežastis. Grąžinti Aktai turi būti

Užsakovas



Rangovas



pataisyti ir pateikti Užsakovui per 3 (tris) darbo dienas. Jei Aktai Užsakovui grąžinami nepataisyti arba netinkamai pataisyti ar pateikiami vėliau kaip iki sekančio mėnesio 1 (pirmos) dienos, jų pasirašymo terminas keliamas į kitą mėnesį.

5.3. Atliktų Darbų aktus pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba igaliootas asmuo, o iš Užsakovo pusės – techninės priežiūros vadovas. Užsakovui pasirašius atliktų darbų aktus, Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitas faktūras per 3 (tris) darbo dienas po šių aktų pasirašymo dienos.

5.4. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas darbų perdavimo – priėmimo aktas, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

5.5. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, išpėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

5.6. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo statybos projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokiais atvejais sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

5.7. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 6. skyriuje. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.8. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio Darbų priėmimo – perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

6. GARANTIJOS

6.1. Garantinis terminas, skaičiuojant nuo atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, yra:

- 6.1.1. 5 (penkeri) metai – visiems darbams, nepaminėtiems 6.1.2–6.1.4 punktuose;
- 6.1.2. 10 (dešimt metų) - paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);
- 6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;
- 6.1.4. darbų metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šios Sutarties 5.6. punkte nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado

Užsakovas



Rangovas



dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.4. Jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso nustatytų defektų, Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Užsakovas turi teisę:

7.1.1. Kontroluoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Aktus, PVM sąskaitas – faktūras.

7.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal techninį projektą bei laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

7.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei kapitalinio remonto eigoje sistemingai pažeidžiami techniniame projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai.

7.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

7.2. Užsakovas įsipareigoja:

7.2.1. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui.

7.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

7.2.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

7.2.4. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais.

7.2.5. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų vietą iki Darbų pabaigos.

7.2.6. Vykdyti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninės priežiūros vadovas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti techninės priežiūros vadovą arba pasitelkti dar kelis techninės priežiūros vadovus, prieš tai pranešdamas Rangovui.

7.2.7. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

7.3. Rangovas turi teisę:

7.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

7.3.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

7.3.3. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

7.4. Rangovas įsipareigoja:


7.4.1. Pradėti Darbus tik po to, kai:

7.4.1.1. gautas statybą leidžiantis dokumentas;

Užsakovas



Rangovas



7.4.1.2. pasirašytas statybvietės perdavimo – priėmimo aktas;

7.4.1.3. gautas statybos darbų žurnalas;

7.4.1.4. įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirtas statinio statybos vadovas, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Keisti statinio statybos vadovą ir subrangovą galima tik suderinus su Užsakovu. Pakeistas statinio statybos vadovas ir subrangovas turi būti ne žemesnės kvalifikacijos negu nurodyta Rangovo pasiūlyme.

7.4.2. Vykdyti Darbus pagal techninį projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

7.4.3. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks techniniame projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą techniniame projekte numatytam panaudojimui.

7.4.4. Aktyviai dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose, imtis visų priemonių tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai ir neatitikimai, nurodyti su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų siekiama išvengti bet kokių Darbų trukumų.

7.4.5. Darbų priėmimo – perdavimo metu pateikti Užsakovui prašymą dėl Darbų užbaigimo, Darbų priėmimo – perdavimo aktą, užpildytą statybos darbų žurnalą, medžiagų, gaminių sertifikatus, atitikties deklaracijas bei gražinti techninį projektą.

7.4.6. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

7.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei nustatytu laiku pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą.

7.4.8. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

7.4.9. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techninės priežiūros vadovui lankytis Darbų atlikimo vietoje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. Kadangi ši Sutartis yra finansuojama Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų fondų lėšomis, Rangovas privalo sudaryti sąlygas visoms kompetentingoms institucijoms, kurioms šią teisę suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai, tikrinti šio projekto įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant su šiuo projektu susijusius apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su šio projekto finansavimu susijusius dokumentus. Teisė tikrinti ir pareiga saugoti 5 metus nuo Sutarties įvykdymo dienos.

7.4.10. Garantuoti ir atsakyti už saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Darbų teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba)

Užsakovas



Rangovas



psichotropinių medžiagų. Saugoti ir atsakyti už esamą Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro inventorių perduotose patalpose Sutarties vykdymo laikotarpiu.

7.4.11. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Teritorijoje, kurioje atliekama darbai, atsitiktinio žuvimo ar sužeidimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

7.4.12. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

7.4.13. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

7.4.14. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti darbų atliekas bei išvežti į tam specialiai skirtas vietas.

7.4.15. Užtikrinti, kad į medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

7.4.16. Atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti objektus, kuriuose buvo vykdomi darbai ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

7.4.17. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.

7.4.18. Atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

7.4.19. Dalyvauti darbų baigiamosiose procedūrose ir pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploataavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

7.4.20. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.


8.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 7.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų.

8.3. Rangovas, neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku, moka Užsakovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

8.5. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas moka 300 eurų baudą. Šiame punkte nurodyta bauda mokama už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

Užsakovas



Rangovas



9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

9.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

9.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

9.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

9.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytus Darbus, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės.

9.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

9.2. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

9.3. Šalis neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos ir atlyginti visus pagrįstus nukentėjusios šalies nuostolius.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.3. bet kurią papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:


10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.5.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 3.5.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas,

Užsakovas



Rangovas



apskaičiuotas pagal 3.5.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę samatą, sudarytą pagal 3.5.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;

10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, parengtą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos skaičiuojamosios kainos dalis, tai papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

- a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, pagal 3.951. p. koreguojama Sutarties kaina;
- b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai įsigijami vykstant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

10.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.4. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.4.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;

10.4.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu informina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

10.5. Naujas subrangovas privalo atitikti pirkimo sąlygose Subrangovui keliamus kvalifikacinius reikalavimus.


10.6. Naujo subrangovo įtraukimas turi būti iš anksto suderintas su perkančiąją organizacija.

11. FORCE MAJEURE

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

Užsakovas



Rangovas



11.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

11.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

11.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

11.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

12.2. Jeigu ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti Respublikos civilinio kodekso proceso nustatyta tvarka.

13. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalys ją pasirašo.

13.2. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

Užsakovas



Rangovas



14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Sutarties sąlygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

14.2. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

14.3. Jeigu kurios nors šios sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/ pranešimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Prie Sutarties pridamas priedas Nr. 1 „Tiekėjo pasiūlymo kopija“ yra neatskiriama Sutarties dalis:

Šalių rekvizitai ir parašai:

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:


Užsakovas:

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras
Vytauto g. 26, LT-70125 Vilkaviškis
Tel. (8 342) 20814
Įstaigos kodas: 290570030
PVM kodas: -
A.s.: LT90 4010 0510 0212 4046
Bankas: AB DnB bankas
Banko kodas: 40100

Vykdytojas:


UAB „Gintrėja“
Vytauto g. 16, LT-70125 Vilkaviškis
Tel. (8 342) 20130
Įmonės kodas: 185264515
PVM kodas: LT852645113
A.s.: LT25 4010 0401 0005 0485
Bankas: AB DnB bankas
Banko kodas: 40100

L.e. direktoriaus pavaduotoja ugdymui


A.V. (parašas) Eglė Budrytė

Užsakovas

Direktorius


A.V. (parašas) Gintaras Brokevičius

Rangovas

Priedas Nr. 1
prie sutarties Nr. PP-243

TIEKĖJO PASIŪLYMO KOPIJA

PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMA

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centrui

PASIŪLYMAS DĖL KINO SALĖS VYTAUTO G. 26, VILKAVIŠKYJE KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO PATALPAS DARBŲ

2015-07-13

(Data)

Vilkaviškis

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Gintreja“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vytauto g. 16, Vilkaviškis
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Gintaras Brokevičius
Telefono numeris	8 342 20130
Fakso numeris	8 342 20115
El. pašto adresas	info@gintreja.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-u), subtiekęjo (-u) ar subteikėjo (-u) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-u), subtiekęjo (-u) ar subteikėjo (-u) adresas (-ai)	
Išipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - Mažos vertės viešojo pirkimo tiekėjų apklausos būdu sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Kino salės Vytauto g. 26, Vilkaviškyje kapitalinio remonto, įrengiant Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpas, darbai	117.685,95	24.714,05	142.400,00
Iš viso:				142.400,00

Viso pasiūlymo kaina su PVM:

142.400,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 euro ct.) su PVM
(nurodoma suma skaičiais ir žodžiais)

Pastaba: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Užtikrinu, kad darbų atlikimo technologijos ir medžiagų tinkamumas numatomiems darbams atlikti suteikti atitinka perkančiosios organizacijos nuorodas, pateiktas pirkimo dokumentuose.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniais procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma, kad šiuos darbus konkursą laimėjęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija	5
2.	Įkainoti darbų kiekių žiniaraščiai	19

Pasiūlymas galioja iki 2015 m. rugsėjo 30 d., jei neparašyta kitaip, tai 60 k.d.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Nurodoma informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje (šios informacijos perkančioji organizacija neturi teisės paskelbti viešai):

Direktorius Gintaras Brokevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

(Parašas)

UAB „GINTRĖJA“

(Uždaroji akcinė bendrovė „Gintrėja“, Vytauto g. 16, Vilkaviškis, įm. k. 185264515, PVM kodas LT 852645113, Tel.: 834220130, faks.: 8 34220115, el. p.: info@gintreja.lt)

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras
(Adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2015-07-13 Nr. _____

(Data)

Vilkaviškis

(Sudarymo vieta)

Aš, direktorius Gintaras Brokevičius,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) UAB „Gintrėja“,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame Kino salės Vytauto g. 26, Vilkaviškyje kapitalinio remonto, įrengiant Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro patalpas darbų pirkime, pirkimo kodas 238813, mažos vertės viešojo pirkimo tiekėjų apklausos būdu,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

Skelbtame

<https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/redirect.asp?B=PPO&targ=/app/rfq/rwentrance.s.asp?PID=246020>,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

kvalifikacijos duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmens), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus	X		Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai
	nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinių sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.			terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros	X		Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikiamas Valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra; Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, įrodantis dokumentas nereikalaujamas. Duomenis apie juridinį asmenį perkančioji organizacija tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai
	pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.			fizinis ar juridinis asmuo, pateikiamas šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas. Dokumentas turi būti išduotas arba reikalaujama kvalifikacija įgyta ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Įrodymui, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir nesiekia susitarimo su kreditoriais, prašoma pateikti tiekėjo deklaraciją (konkurso sąlygų 2 priedas).
3.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.	X		Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, nurodytoms aplinkybėms įrodyti. Jei tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, įrodantis dokumentas nereikalaujamas. Duomenis apie juridinį asmenį perkančioji organizacija tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, pateikiamas šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas. Dokumentas turi būti išduotas arba reikalaujama kvalifikacija įgyta ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Techninis ir profesinis pajėgumas:				
4.	Tiekėjas turi teisę atlikti ypatingo statinio statybos darbus.	X		Lietuvos Respublikos įgaliotų institucijų išduotų arba pripažintų

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai
				galiojančių įmonės kvalifikacijos atestatų, leidžiančių vykdyti ypatingo statinio statybos darbus.
5.	Tiekėjo vidutinė metinė statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 140 000 Eur.	X		Pateikiama: tiekėjo per paskutinius 5 metus įvykdytų darbų sąrašas patvirtintas tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi), kuriame nurodomas: 1) atliktų darbų sąrašas, sudarymo ir įvykdymo datos, darbų vertė, užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys; 2) įrodymui apie tinkamą sutarties įvykdymą pateikiama užsakovo pažyma (originalu arba tinkamai patvirtinta kopija*), patvirtinanti, kad tiekėjas darbus atliko pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus arba statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto
6.	Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną atestuotą statybos vadovą, turintį teisę eiti ypatingo statinio vadovo pareigas (statinių grupė – negyvenamieji pastatai). Specialistas privalo turėti patirtį per paskutinius 3 metus būnant bent 1 negyvenamosios paskirties pastato statybos darbų vadovu.	X		Pateikiama: 1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto atestato arba Teisės pripažinimo pažymos, tinkamai patvirtinta kopija, jei statybos vadovas yra iš užsienio valstybės. 2) Siūlomų specialistų sąrašas, kuriame nurodomas specialisto vardas, pavardė, numatomos funkcijos, duomenys apie profesinę darbo patirtį, specialisto turimi atestatai, atestato numeris. 3) Siūlomų specialistų darbo patirties aprašymas, nurodant vardą, pavardę, trumpą objekto, kurios specialistas atliko statybos darbų vadovo funkcijas aprašymą, vykdytus darbus, pareigas sutarčių vykdymo metu, sutarčių vykdymo laikotarpius.
7.	Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovą. Darbo sritys: Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas,	X		Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto atestato arba Teisės pripažinimo pažymos, tinkamai patvirtinta kopija, jei statybos specialiųjų darbų vadovas yra iš užsienio valstybės.

Nr.	Bendrieji reikalavimai:	Taip	Ne	Kvalifikaciją įrodantys dokumentai
	statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas Šio reikalavimo atitikčiai gali būti siūlomas vienas specialistas arba keli specialistai, kurie bendrai turėtų reikaujamą kvalifikaciją.			

Visi pateikti dokumentai, būtini sutarčiai vykdyti, turi būti galiojantys visą sutarties vykdymo laikotarpį arba turi būti pateikta garantija, kad sutarties vykdymo laikotarpiu dokumentų galiojimas bus užtikrintas (pratęstas), arba kitomis priemonėmis bus užtikrinta galimybė vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal užsakovo pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.


Direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintaras Brokevičius
 (Vardas ir pavardė)

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), per 5 darbo dienas pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2015.03 kainas




Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statinys 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai	93149,45	847,0	93996,45	77435,12
2	V2-vidaus priešgaisrinis vandentiekis	1135,05		1135,05	938,06
3	V1,T3-vidaus vandentiekis	1315,49		1315,49	1087,18
4	K1-vidaus buitinė nuotekynė	2458,13		2458,13	2031,51
5	Šildymo sistema	6497,62		6497,62	5369,93
6	Vėdinimo sistema	4527,31	3630,0	8157,31	6741,58
7	Vidaus elektros tinklai	10243,01		10243,01	8465,3
8	Priešgaisrinė signalizacija	2261,94		2261,94	1869,37
9	Keltuvas		16335,0	16335,0	13500,0
	Iš viso:	121588,0	20812,0	142400,0	117438,05

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statinys 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiu 93149.46 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo darbai						
1 N6-148		Gelžbetoninių laiptų ardymas k1=0.80,k3=0.000	m3	1,8	86,4052	155,53
2 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	11,2	42,0883	471,39
3 N46-37		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm	m3	16,7	147,063	2455,95
4 N7P-0306		Gelžbetoninių sąramų demontavimas,kai sąramos masė iki 0,3t k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000	vnt.	1,0	8,6464	8,65
5 N46-36		Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm	m3	0,7	342,6612	239,86
6 N46-151		Pakabinamų lubų išardymas	100m2	1,824	616,1791	1123,91
7 N46-180-2		Teraco dangos išardymas rankiniu būdu (mažų apimčių)	m2	3,6	3,2606	11,74
8 R16-36		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	100m2	0,22	79,4098	17,47
9 N46-166		Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	1,84	249,6036	459,27
10 N11-160		Medinių grindjuosčių ardymas k1=0.40,k3=0.000	100m	0,52	50,6262	26,33
11 R23-62		Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	15,0	28,7703	431,55
12 R23-65		Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant mechanizuotai	t	62,0	17,0037	1054,23
Skyriuje 1						6455,88
2 Išorės laiptai ir pandusas						
1 N6-28		Betoniniai stulpiniai pamatai, įrengiant klojinius iš lentų (mažoms apimtims)	m3	0,4	192,9467	77,18
2 N9P-0103		Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t	t	0,1664	1271,4784	211,57
3 N9P-0401		Laiptų aikštelės metalinių profiliuotų lakštų montavimas	100m2	0,047	2926,9636	137,57
4 N9-208		Metalinių pakopų montavimas	100m2	0,014	10595,8507	148,34
5 N9-217		Rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,078	2150,7676	167,76
6 N9P-0103		Metalinių sijų ir ilginių montavimas , kai sijų, ilginių masė iki 0,10t	t	0,224	1271,4784	284,81
7 N9P-0401		Laiptų aikštelės metalinių profiliuotų lakštų montavimas	100m2	0,119	2926,9636	348,31
8 N9-217		Rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,1105	2150,7676	237,66
9 N13-187		Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų grūntavimas	t	0,5009	43,8276	21,95
10 N13-179		Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas du kartus	t	0,5009	61,035	30,57

Skirlyje 2

1665,72

3 Vidaus laiptai

1 N9P-0103	Metalinų sijų ir ilginių montavimas, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t	t	0,4175	1271,4784	530,84
2 N9P-0401	Laiptų aikštelės metalinių profiliuotų lakštų montavimas	100m2	0,0144	2926,9636	42,15
3 N9-208	Metalinų pakopų montavimas	100m2	0,069	10595,8507	731,11
4 N9-217	Rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,1986	2150,7676	427,14
5 N13-187	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų gruntavimas	t	0,6161	43,8276	27,0
6 N13-179	Vidutinio tipo metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais du kartus	t	0,6161	61,035	37,6
7 N9-204	Perforuotų plieninių pertvarų montavimas	100m2	0,172	508,9518	87,54
8 88001001	Perforuotas metalas	m2	17,7	30,4689	539,3
9 N10-67-1	Medinių laiptų gamyba ir montavimas	m3	1,6	710,7438	1137,19
Skirlyje 3					3559,87

4 Sienos

1 N46-27-7	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm	m3	15,5	211,6697	3280,88
2 N46-25	Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos	m3	0,4	276,1481	110,46
3 N10-51	Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių vienu sluoksniu, izoliuojant	m2	170,0	31,861	5416,37
4 N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	3,75	345,3098	1294,91
5 N10P-0503	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis gipskartonio plokštimis tolesnei apdailai	100m2	1,08	612,2354	661,21
6 R24-14	Smulkių gelžbetoninių konstrukcijų iki 0.1 t masės montavimas rankiniu būdu, panešant 50 m atstumu	m3	0,354	285,8017	101,17
7 G-8254	Sąramos MU28-2	vnt	2,0	41,5952	83,19
8 G-8239	Sąramos M24	vnt	1,0	35,4216	35,42
9 G-8245	Sąramos MU16	vnt	4,0	23,3938	93,58
10 G-8208	Sąramos 8PB13-1	vnt	2,0	9,095	18,19
11 R24-12	Plieninių sąramų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m	t	0,8124	2121,824	1723,77
12 N26-13-1	Sąramų paviršių izoliavimas mineralinės vatos plokštimis	m3	0,05	259,8396	12,99
13 R11-113	Sąramų apvyniojimas metaliniu tinklu	m2	25,0	5,7804	144,51
14 R4-19	Metalinų sąramų apibetonavimas	m3	0,7	307,9626	215,57
Skirlyje 4					13192,22

5 Perdanga, grindys

1 R24-13	Plieninių sijų montavimas perdangoms ant esamų t mūrinių sienų, kai angos iki 7 m	t	0,3264	1549,6543	505,81
2 N46-5	Perdanginių įrengimas iš monolitinio gelžbetonio	m3	29,9	439,3936	13137,87
3 N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	1,89	564,79	1067,45
4 N11P-0703	Linoleumo dangų įrengimas, kai dangoje nėra sujungimų (siūlių)	m2	189,0	12,3184	2328,18
5 N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	126,0	2,3121	291,32

6 N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai universalios mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	1,37	268,8794	368,36
7 N11P-0201	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	137,0	1,4163	194,03
8 N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 50 mm	100m2	1,37	828,869	1135,55
9 N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,34	1210,8167	411,68
10 N11P-0703	Linoleumo dangų įrengimas, kai dangoje nėra sujungimų (siūlių)	m2	137,0	12,3184	1687,62
11 N11P-0705	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	95,0	2,3121	219,65
12 N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 50 mm	100m2	0,038	652,0713	24,78
13 N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	3,8	36,1328	137,3
14 N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	4,8	6,4955	31,18
15 N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20 mm	100m2	0,054	428,2372	23,12
16 N11P-0201	Grindų ritinių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, suklijuojant siūles	m2	5,4	1,4163	7,65
17 N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 50 mm	100m2	0,054	828,869	44,76
18 N11P-1508	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,013	1210,8167	15,74
19 N11P-0501	Akmens masės plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	5,4	36,1328	195,12

Skylėje 5

21827,17

6 Angos

1 N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	9,45	23,9896	226,7
2 N2P-0103	Plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2	m2	16,38	19,2755	315,73
3 N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 3 m2	m2	5,25	17,6517	92,67
4 379-4	Plastiko langai (5-į kam., dviejų dalių, su viena varstoma)	m2	31,08	60,7097	1886,86
5 N2P-0122	Langų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0,8	115,1093	92,09
6 N2P-0120	Palangių lentų montavimas medinėse sienose, kai palangių lentos cemento-drožlių plokščių	m	18,0	32,5388	585,7
7 F10-4-6	Plastikinės lauko durys (m2 bloko)	m2	8,112	203,0047	1646,77
8 N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	18,06	22,1476	399,99
9 N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	8,364	21,3428	178,51

10 88001002	Plieninės dviverės durys EW30	vnt	2,0	953,5524	1907,1
11 88001003	Plieninės durys EW30 1,1x2,1m	vnt	7,0	400,6609	2804,63
12 88001004	Plieninės durys EW30 0,9x2,1m	vnt	1,0	324,1918	324,19
13 N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	5,67	96,3313	546,2

Skyriuje 6

11007,14

7 Vidaus apdaila

1 N15-169-4	Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis glaistymas	100m2	3,98	276,155	1099,1
2 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	3,98	72,1981	287,35
3 N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas	100m2	3,98	416,3833	1657,21
4 R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	3,1	48,9097	151,62
5 N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,1	295,4626	915,93
6 N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	3,1	187,7232	581,94
7 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	3,1	72,1981	223,81
8 N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas	100m2	3,1	416,3833	1290,79
9 N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	0,245	931,595	228,24
10 N15P-0104	Vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,245	295,4626	72,39
11 N15P-0104	Vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,245	187,7232	45,99
12 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,245	72,1981	17,69
13 N15-132	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas	100m2	0,245	416,3833	102,01
14 N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	28,5	35,5909	1014,34
15 N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, su metalo konstrukcija	m2	287,0	26,6846	7658,48
16 N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3	396,2713	118,88
17 N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,3	249,7433	74,92
18 N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,3	84,628	25,39
19 N15-133	Paruoštų dažymui lubų ir surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,3	498,6119	149,58
20 N34-33-2	Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100m2	0,15	1677,3209	251,6
21 N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0,15	1399,0427	209,86
22 N15-169-6	Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis glaistymas	100m2	0,15	355,2583	53,29
23 N15P-0207	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,15	84,628	12,69

24 N15-133	Paruoštų dažymui lubų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,15	498,6119	74,79
25 F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.)geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100m2	0,399	1846,7709	736,86
Skyriuje 7					17054,75

8 Išorės darbai

1 N15-90	Gerasis fasadų sienų su angokraščiais tinkavimas kalkių-cemento skiediniu	100m2	0,194	871,8743	169,14
2 A10-22	Tinkuotų fasadų dažymas perchlorvinilo dažais (2 kartus)	10m2	1,94	92,1269	178,73
3 N15-249	Išorinių nuolajų padarymas iš skiedinio	100m	0,195	414,1123	80,75
4 N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	19,5	5,8901	114,86
5 F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.)geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)	100m2	0,284	1846,7709	524,48
6 F27-2-1	5 cm storio betoninių plytelių šaligatvio įrengimas (naudojamos esamos)	100m2	0,22	918,1986	202,0
Skyriuje 8					1269,96


9 Kiti darbai

1 N9P-0108	Stogelių metalinių karkasų montavimas	t	0,0365	2287,0183	83,48
2 N10-170	Stogelių įrengimas (m2 horizont. projekcijos)	m2	1,9	66,7804	126,88
3 R27P-28-2	Suolų įrengimas stotelėse	vnt	7,0	70,2935	492,05
Skyriuje 9					702,41
Žiniaraštyje 1					76735,12
Pridėtinės vertės mokestis					16414,34
Iš viso žiniaraštyje 1					93149,46

Sudarė:

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statinys 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai


Suma žiniaraščiui 847 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
9 Kiti darbai						
4	260695	Suolai	kompl.	7,0	100,0	700,0
Skyriuje 9						700,0
Žiniaraštyje 1						700,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						147,0
Iš viso žiniaraštyje 1						847,0

Sudarė:

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statinys 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 2 V2-vidaus priešgaisrinis vandentiekis


Suma žiniaraščiui 1135,05 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Santechnikos darbai						
1 N16P-0101		Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 70 mm)	m	11,0	6,0346	66,38
2 979-12		Vamzdžiai 60.3x3.6	m	11,0	8,8932	97,83
3 N16P-0103		Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm)	vnt.	4,0	4,0471	16,19
4 979-105		Plieninės šampuotos alkūnės d50 (57)	vnt	4,0	3,4398	13,76
5 N16P-0104		Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais (vnt. vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm)	vnt.	2,0	6,2358	12,47
6 979-146		Plieniniai trišakai d50 (57)	vnt	2,0	20,6731	41,35
7 N10-164-1		Gaisrinių čiaupų spintelių įstatymas sienų nišose	vnt.	2,0	196,38	392,76
8 N16-62		Priešgaisrinių čiaupų , kurių D 50mm, prijung.	vnt.	2,0	36,6909	73,38
9 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,11	115,0833	12,66
10 R19-2		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	12,0	4,5704	54,84
11 N16-69		Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2,0	55,9745	111,95
12 N15-188		Metalinių iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas	100m2	0,018	726,5851	13,08
13 R23-33		Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	2,0	9,6008	19,2
14 R23-53		Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt	2,0	6,107	12,21
Skyriuje 1						938,06
Žiniaraštyje 2						938,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						196,99
Iš viso žiniaraštyje 2						1135,05

Sudarė:

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statinyss 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 3 V1,T3-vidauss vandentiekis


Suma žiniaraščiui 1315.49 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Santechnikos darbai						
1 N16P-0201		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	30,0	6,0526	181,58
2 1028-11		FV-plast vamzdžiai 16x2.7 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	20,0	0,9727	19,45
3 1028-12		FV-plast vamzdžiai 20x3.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	10,0	1,239	12,39
4 N16P-0204		Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	60,0	4,2808	256,85
5 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,3	114,9174	34,48
6 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	5,0	3,5229	17,61
7 2003-61		Rutuliniai ventiliai diam. 1/2", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	5,0	6,857	34,29
8 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	1,0	4,0618	4,06
9 2003-62		Rutuliniai ventiliai diam. 3/4", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	1,0	9,4454	9,45
10 N16P-0508		Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	1,0	8,6603	8,66
11 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	65,963	65,96
12 N16P-1014		Lanksčios žarnos su galvute montavimas	vnt.	1,0	57,4931	57,49
13 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2,0	53,427	106,85
14 R23-33		Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	1,0	9,6008	9,6
15 R23-53		Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt	1,0	6,107	6,11
16 R23-58		Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu	vnt	3,0	75,4605	226,38
17 N26-218		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,08	143,5465	11,48
18 897-169		Kevalai Paroc AluCoat , izoliac. diam. 15mm, storis 30mm	m	8,0	3,0615	24,49
Skyrluže 1						1087,18
Žiniaraštyje 3						1087,18
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						228,31
Iš viso žiniaraštyje 3						1315,49

Sudarė:

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkauskio vaikų ir jaunimo centras

Statiny 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkauskyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 4 K1-vida us b uitinė nuotekynė

Suma žiniaraščiui 2458.13 EUR


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Santechnikos darbai						
1 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	8,0	4,7992	38,39
2 1030-20		PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	8,0	2,7473	21,98
3 N16P-1101		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	26,0	5,3181	138,27
4 1030-50		PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	26,0	6,9932	181,82
5 N16P-1103		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	28,0	2,579	72,21
6 1032-27		PVC trišakiai d 110/110x45'	vnt	9,0	4,9951	44,96
7 1032-23		PVC trišakiai d 110/50x45'	vnt	4,0	3,7918	15,17
8 1032-34		PVC perėjimai d 110/50	vnt	1,0	2,0775	2,08
9 1032-14		PVC alkūnės d 110x 45'	vnt	10,0	2,6452	26,45
10 1032-37		PVC pravalos -revizijos d 110mm	vnt	3,0	6,7321	20,2
11 88004001		Alkūnė-jungtis su WC d110	vnt	1,0	4,4275	4,43
12 N16P-1104		Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas , kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	1,0	30,277	30,28
13 N16P-1005		Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	1,0	153,8919	153,89
14 N16P-1006		Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	1,0	135,8839	135,88
15 N16P-1008		Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas (vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	2,0	146,0769	292,15
16 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	2,0	85,0572	170,11
17 N16-168		Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	3,0	55,8185	167,46
18 N16-169		Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	5,0	61,088	305,44
19 R23-33		Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	1,0	9,6008	9,6
20 R23-53		Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt.	1,0	6,107	6,11
21 R23-24		Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui	vnt	1,0	2,1075	2,11
22 R23-58		Skylių įvadams iškalimas betoniniuose pamatuose ir, padarius įvadus, jų užtaisymas betonu	vnt	1,0	75,4605	75,46
23 R19-4		Ketinių, iki 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	18,0	5,8009	104,42

24 R23-61	Atliekų išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5	25,2787	12,64
	Skyriuje	1			2031,51
	Žinlaraštyje	4			2031,51
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				426,62
	Iš viso žinlaraštyje	4			2458,13

Sudarė:

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkiaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statiny 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkiaviškyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 5 Šildymo sistema

Suma žiniaraščiui 6497.62 EUR


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo darbai						
1 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	10,0	8,1838	81,84
2 R19-13		Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm	vnt	6,0	3,3847	20,31
3 R22-4		Izoliacijos ardymas	m2	5,0	4,5704	22,85
4 R19-1		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	65,0	2,8126	182,82
5 R23-61		Atliekų išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,05	25,2787	26,54
6 88005001		Asbesto utilizavimas	t	0,7	98,7676	69,14
Skryliuje 1						403,5
2 Šildymo sistema						
1 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	13,0	15,2839	198,69
2 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	3,0	18,7556	56,27
3 N16P-0902		Plieninių šildymo radiatorių daugiau kaip 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	1,0	27,2225	27,22
4 1061-601		Plieniniai radiatoriai 22K(500)600x500 (pajung. iš šono)	vnt	3,0	72,8496	218,55
5 1061-603		Plieniniai radiatoriai 22K 800x500 (pajung. iš šono)	vnt	6,0	89,14	534,84
6 1061-604		Plieniniai radiatoriai 22K 1000x500 (pajung. iš šono)	vnt	4,0	101,9009	407,6
7 88005002		Plieniniai radiatoriai 33-300-1000	kompl.	3,0	138,5017	415,51
8 88005003		Plieniniai radiatoriai 33-300-2600	kompl.	1,0	257,704	257,7
9 N16P-0801		Termostatinų vožtuvų ir galvos su movinėmis jungtimis montavimas	vnt.	17,0	20,1089	341,85
10 2062-2		Termost.vožtuvas su išanstinio nustatymo tiesioginis DT 15(1/2)	vnt	17,0	18,2777	310,72
11 2059-11		Termostatinė galva	vnt	17,0	11,0234	187,4
12 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	17,0	7,5077	127,63
13 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	7,0	7,5077	52,55
14 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm)	vnt.	7,0	19,8196	138,74
15 N16P-0501		Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	7,0	8,9008	62,31

16 N16P-0803	Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius (termometrai, manometrai, termomanometrai)	vnt.	4,0	10,5456	42,18
17 N16P-0101	Vandentiekio, šildymo, dujotiekio vamzdynų iš plieninių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	96,0	4,2102	404,18
18 981-21	Cinkuoti vamzdžiai DN15	m	65,0	1,7948	116,66
19 981-23	Cinkuoti vamzdžiai DN20	m	10,0	2,038	20,38
20 979-32	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN20, išor. 26.9x2.60	m	14,0	1,5401	21,56
21 979-34	Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.9	m	7,0	2,0149	14,1
22 N16P-0103	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	vnt.	100,0	3,9754	397,54
23 N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,41	143,5465	58,85
24 897-169	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 30mm	m	10,0	3,0615	30,62
25 897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	5,0	3,4742	17,37
26 897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	14,0	3,5889	50,24
27 897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	7,0	3,5534	24,87
28 897-183	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm	m	5,0	4,0983	20,49
29 N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100m2	0,07	164,068	11,48
30 N15-188	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių dažymas du kartus	100m2	0,07	726,5851	50,86
31 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,96	114,9174	110,32
32 R23-25	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1,5 plytos sienos storiui	vnt	6,0	2,8739	17,24
33 R23-33	Skylių vamzdynams tarpaukštiniuose perdangose iškirtimas	vnt	14,0	9,6008	134,41
34 R23-53	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt	14,0	6,107	85,5
Skyriuje 2					4966,43
Žiniaraštyje 5					5369,93
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1127,69
Iš viso žiniaraštyje 5					6497,62

Sudarė:

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statiny 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 6 Vėdinimo sistema

Suma žiniaraščiui 4527.31 EUR


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 AHU1 vėdinimo agregatas						
1 N20-958		Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 2000 m3/h, montavimas	vnt.	1,0	94,1357	94,14
3 N20P-0206		Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas , kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	1,0	104,3988	104,4
4 N20P-0314		900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose , kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	17,7557	35,51
5 1086-44		Triukšmo slopintuvai TSA-315, L-900	vnt	2,0	95,657	191,31
6 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	23,6242	47,25
7 N20-610		Praėjimo per stogą, kurių D nuo 200mm iki 315mm, montavimas	vnt	1,0	112,4928	112,49
8 N20P-0109		Plieninių sraigtnių ortakų tiesių dalių montavimas m , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	55,0	3,501	192,56
9 N20P-0109		Plieninių sraigtnių ortakų tiesių dalių montavimas m , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	78,0	5,0101	390,79
10 1072-26		Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	10,0	2,2978	22,98
11 1072-29		Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	45,0	3,6839	165,78
12 1072-31		Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	36,0	4,4707	160,95
13 1072-33		Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	20,0	5,6945	113,89
14 1072-35		Spiraliniai ortakiai OSL 315, L-3000	m	22,0	7,7425	170,33
15 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	4,0	39,9836	159,93
16 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	5,0	67,1728	335,86
17 N20P-0206		Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuočių grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	2,0	31,683	63,37
18 N20P-0207		Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	33,0	8,3992	277,17
19 N20P-0207		Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	12,5096	25,02
20 N26-217		Vamzdinių izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	2,4	159,1845	382,04
21 N26-218		Vamzdinių, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas	100m	0,03	1384,764	41,54
22 1023-101		Nespaudiminiai vamzdžiai su juostele 16x2.0	m	5,0	0,2611	1,31
23 N20-675		Kronšteinų montavimas po ventiliaciniais įrenginiais	100kg	0,5	307,4137	153,71

24 R23-26	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2 plytų sienos storiui	vnt	7,0	3,8318	26,82
25 D3-37	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 21-30 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	337,7835	337,78
	Skyriuje 1				3606,93
	2 Oro šalinimas				
1 N20P-0205	Buitinės oro pašalinimo instaliacinės ventiliacijos montavimas	vnt.	1,0	134,6533	134,65
	Skyriuje 2				134,65
	Žinlaraštyje 6				3741,58
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				785,73
	Iš viso žinlaraštyje 6				4527,31

Sudarė:

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statinys 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 6 Vėdinimo sistema


Suma žiniaraščiui 3630 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 AHU1 vėdinimo agregatas						
2	REGO	Oro tiekimo ir oro šalinimo vėdinimo agregatas (REGO-1400 HVE)	kompl.	1,0	3000,0	3000,0
Skyriuje 1						3000,0
Žiniaraštyje 6						3000,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						630,0
Iš viso žiniaraštyje 6						3630,0

Sudarė:

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statiny 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas


Žiniaraštis 7 Vidaus elektros tinklai

					Suma žiniaraščiui	10243.01 EUR
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus elektros tinklai						
1 N21-142		Iki 32mm skersmens vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,5	387,4695	193,73
2 1035-49		Elektros instaliacijos vamzdžiai 32/28.2mm	m	50,0	1,1122	55,61
3 N21-150		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	1,6	131,6323	210,61
4 1035-48		Elektros instaliacijos vamzdžiai 25/21.5mm	m	30,0	0,7338	22,01
5 1035-46		Elektros instaliacijos vamzdžiai 16/13.3mm	m	130,0	0,3784	49,19
6 N21-175		Kabelio iki 16 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,3	72,4396	21,73
7 N21-174		Kabelio iki 6 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,05	58,5089	2,93
8 N21-173		Kabelio iki 2.5 mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	10,1	49,2218	497,14
9 3498-38		750V galios variniai kabeliai 3x1.5	m	575,0	0,5379	309,29
10 3498-39		750V galios variniai kabeliai 3x2.5	m	330,0	0,8185	270,11
11 3498-47		750V galios variniai kabeliai 5x2.5	m	85,0	1,3447	114,3
12 3498-49		750V galios variniai kabeliai 5x6	m	5,0	2,9935	14,97
13 3550-63		750V galios variniai kabeliai 5x16	m	30,0	7,4719	224,16
14 3498-172		1kV nedegūs variniai kabeliai FE180/E30 2x0.5	m	20,0	0,9822	19,64
15 N21-562		36 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	2,0	492,0796	984,16
16 2670-86		IP 40 moduliniai paskirstymo skydeliai 36-M	vnt	2,0	52,2106	104,42
17 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,14	721,7107	101,04
18 N21-202		Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	721,7107	28,87
19 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,51	721,7107	368,07
20 N21-219		BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0,03	3874,0165	116,22
21 N21-243		Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,47	5755,6809	2705,17
22 N21-241		1 lempos liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,21	4947,0309	1038,88
23 N21-222		Pakabinamų sietytynų su kaitinamosiomis lempomis iki 12 vnt montavimas	100vnt	0,04	9767,6063	390,7
24 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,05	8599,0351	429,95
25 3855-87		PS-10 maitinimo blokai	vnt	4,0	48,101	192,4
Skyriuje 1						8465,3
Žiniaraštyje 7						8465,3
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1777,71
Iš viso žiniaraštyje 7						10243,01

Sudarė:

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statinys 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Žiniaraštis 8 Priešgaisrinė signalizacija

Suma žiniaraščiui 2261,94 EUR

					Suma žiniaraščiui	2261,94 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai						
1 N50-303		8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1,0	547,3907	547,39
2 N50-333		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	2,0	16,1651	32,33
3 N50-315		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	34,0	21,0121	714,41
4 N50-322		Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	2,0	11,5189	23,04
5 N50-326		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1,0	34,3708	34,37
6 N50-324		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1,0	11,949	11,95
7 N21-150		Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas paruoštose vagose	100m	1,5	171,7637	257,65
8 N21-173		Kabelio iki 2.5 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	1,5	49,2218	73,83
9 N50-365		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	2,3	33,4188	76,86
10 3600-141		2 gyslų viengysliai ekranuoti kabeliai	m	360,0	0,1286	46,3
11 3600-142		4 gyslų viengysliai ekranuoti kabeliai	m	15,0	0,2339	3,51
12 3498-38		750V galios variniai kabeliai 3x1.5	m	5,0	0,5379	2,69
13 D2-79		Technologinių parametrų pokyčių impulsinės signalizacijos sistemos įsimenančios ir registruojančios pokyčius, derinimas	vnt	1,0	45,0378	45,04

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 8

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 8

1869,37

1869,37


392,57

2261,94

Sudarė:

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2015.03 kainas



Statinių grupė 2a Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras

Statinys 7 Kino salės Vytauto g.26 Vilkaviškyje kapitalinis remontas

Žinlaraštis 9 Keltuvai

Suma žinlaraščiui 16335 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Keltuvai						
1	KAINA	Keltuvai	kompl.	1,0	13500,0	13500,0
Skyrtyje 1						13500,0
Žinlaraštyje 9						13500,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2835,0
Iš viso žinlaraštyje 9						16335,0

Sudarė:



VILKAVIŠKIO VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮPAREIGOJIMO PASIRAŠYTI DOKUMENTUS

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1-120

Vilkaviškis

Sudaryti sutartis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vardu direktoriui atostogaujant, išvykus į komandiruotę, sergant ir dėl kitų priežasčių neatvykus į darbą, į p a r e i g o j u direktoriaus pavaduotojus.

Direktorė

mon'pasi'nan
Elena Savickienė
2014. 12. 31.

Elena Savickienė

Surįpadi'nan
Eglė Budrytė
2015. 06. 02

Surįpadi'nan
Asoka Malinauskaitė
2015-07-01