

REMONTO DARBŲ SUTARTIS

2015 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 89-IL- 8363
Utena

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, įstaigos kodas 290218260, atstovaujamas viršininko pavaduotojo, atliekančio viršininko funkcijas Vaidoto Žilio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Dauniškis“ ir KO, įmonės kodas 184263588, atstovaujama direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinamas Rangovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią remonto darbų sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartis yra sudaroma pagal Užsakovo supaprastinto mažos vertės pirkimo „Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus kabinetų, Utenoje, Maironio g. 4, remonto darbų pirkimas“, vykdyto apklausos būdu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVPIS) priemonėmis, konkurso sąlygas (CVPIS pirkimo Nr. 239950) ir konkurso laimėtojo pasiūlymą, bei yra neatsiejama nuo jų.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Užsakovui priklausančių Migracijos skyriaus kabinetų (patalpos pažymėtos nekilnojamo turto archyvinėje byloje Nr. 90/68174 indeksais: 9-3, 9-4, 9-5, 9-17 ir 9-18), esančių Utenoje, Maironio g. 4, (toliau – Objektas) paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateiktą darbų kiekių žiniaraštį ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už atliktus Darbus.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina yra **14267,67 Eur** (keturiolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt septyni eurai šešiasdešimt septyni euro centai) su PVM. Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede (įkainuotas darbų kiekių žiniaraštis).

3.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į Sutarties kainą yra įskaitytos visos išlaidos susijusios su darbo jėga, medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, taip pat Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis priemonėmis, kurios būtinos Darbams atlikti ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal pirkimo dokumentus ar Objekto apžiūros metu, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.4. Jei dėl aplinkybių, kurių nebūtų galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai, kurie nebuvo įrašyti į Sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo Sutarties, nesukeliant didelių nepatogumų Užsakovui, arba kai tokie remonto darbai, nors ir gali būti atskirti nuo Sutarties, yra būtini reikalingi jai užbaigti, tokių papildomų remonto darbų pirkimui sudaromas papildomas susitarimas, kuris laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Visų papildomai sudarytų susitarimų kaina neturi viršyti 30 (trisdešimt) procentų Sutarties kainos.

3.5. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas (siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir Užsakovas).

3.6. Perkant iš Rangovo papildomus darbus, tokius pat, kokie jau buvo pirkti pagal Sutartį, darbai perkami Sutartyje nurodytais įkainiais.

3.7. Konkretaus, neįrašyto į Sutartį, papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (vėliausia redakcija) nustatytas kainas, tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 (penki) procentai tiesioginių išlaidų.

3.8. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.9. Sutarties galiojimo metu kaina negali būti keičiama, išskyrus atvejį, kai pasikeičia PVM dydis, turintis tiesioginės įtakos sutarties kainai. Ji perskaičiuojamas tokiu pat santykiu, koku pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Tokiu atveju sudaromas papildomas susitarimas prie Sutarties.

3.10. Sutarties Darbų kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo ir dėl kainų lygio pokyčio nebus perskaičiuojama.

3.11. Užsakovas apmoka Rangovui tik už faktiškai atliktus Darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau Darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta įkainuotame darbų kiekių žiniaraštyje, Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma pagal įkainuotame darbų kiekių žiniaraštyje numatytas kainas.

3.12. Užsakovas pasilieka teisę pirkti mažesnę Darbų kiekį arba dalies jų atsisakyti, jei paaiškėja, kad Užsakovo biudžete trūksta lėšų visiems numatytiems Sutartyje darbams apmokėti. Paaiškęs šioms aplinkybėms sudaromi nevykdomų darbų kiekių žiniaraščiai ir pasirašomas tarp Šalių papildomas susitarimas.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

4.1.1. Darbų pradžia – 2015 m. rugsėjo 21 d.;

4.1.2. Darbų pabaiga – 2015 m. gruodžio 3 d.

4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas.

4.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darbų termino.

4.4. Sutarties vykdymo metu, dėl nepriklausančių nuo Rangovo priežasčių Darbų pabaigos terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Objekte, vadovaujantis STR 1. 08. 02:2002 „Statybos darbai“, šia Sutartimi, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais teisės aktais.

5.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Darbų perdavimo ir priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima.

5.3. Darbų perdavimo ir priėmimo aktai gali būti surašomi visiems atliktiems darbams iš karto arba dalimis. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai gali būti atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Tarpinis darbų perdavimo ir priėmimo aktas pateikiamas vieną kartą per mėnesį, bet ne vėliau kaip iki ataskaitinio mėnesio paskutinės darbo dienos. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – Užsakovo vadovas arba įgaliotas asmuo.

5.4. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – vykdomąją dokumentaciją.

5.5. Užsakovas privalo per 7 (septynias) kalendorines dienas pasirašyti Rangovo pateiktą galutinį perdavimo ir priėmimo aktą arba pareikšti raštu Rangovui pagrįstas pretenzijas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Galutinis atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Užsakovas pasirašys ne anksčiau kaip 2015 m. gruodžio 1 d.

5.6. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų ar techninių sprendimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejais sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

5.7. Užsakovas turi teisę nepasirašyti aktų ir neatlikti mokėjimo, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

6. GARANTIJOS

6.1. Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepamintiems 6.1.2, 6.1.3 punktuose;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynamics, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

6.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks viešojo pirkimo konkurso dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šios Sutarties 5.6 punkte nurodyta tvarka.

7. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Rangovas pagal galutinį Darbų priėmimo ir perdavimo aktą pateikia PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po galutinio Darbų priėmimo ir perdavimo akto pasirašymo dienos.

7.2. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir galutinio Darbų priėmimo ir perdavimo akto gavimo dienos. Mokėjimo valiuta – eurais.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas turi teisę:

8.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti ar Darbų atlikimo eigą, kiekis, kaina, kokybė atitinka šią Sutartį, Darbų perdavimo ir priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

8.1.3. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

8.2. Užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. savo veiksmais ar neveikimu netrukdyti Rangovui vykdyti Darbus, pagal Sutartyje numatytus reikalavimus;

8.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

8.2.3. Darbų vykdymo metu suteikti Rangovui galimybę laisvai patekti į Objektą;

8.2.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka priimti iš Rangovo atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui.

8.3. **Rangovas turi teisę** naudotis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

8.4. Rangovas įsipareigoja:

8.4.1. nedelsiant pradėti Darbus pagal Sutartyje numatytą terminą;

8.4.2. vykdyti Darbus pagal šią Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, reikalavimus;

8.4.3. atlikti Darbus pagal Sutartyje nustatytą kainą kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

8.4.4. garantuoti, kad Darbai atitiks Sutartyje, konkurso dokumentuose nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;

8.4.5. nekeisti Darbų projektinių sprendimų, išskyrus gavus rašytinį Utenos apskr. VPK sutikimą;

8.4.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui Darbų vykdymą nustatytais terminais;

8.4.7. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir saugumą;

8.4.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

8.4.9. ištaisyti defektus, nustatytus Darbų perdavimo metu ir (ar) per garantinį laikotarpį;

8.4.10. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas, atitinkančias Lietuvos Respublikos standartus ir normas medžiagas, įrangą, gaminius ar įrenginius;

8.4.11. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus, pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus, PVM sąskaitą faktūrą;

8.4.12. garantuoti darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną Objekte;

8.4.13. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir Darbų trūkumus ir defektus, išaiškęjusių garantinio laikotarpio metu;

8.4.14. savo sąskaita išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą iš Objekto į tam specialiai skirtas vietas;

8.4.15. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančią sumą, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

9.2. Rangovas, uždelsęs Darbų atlikimą, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų sumos.

9.3. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį nesant Užsakovo kaltės, arba kai Sutartį nutraukia Užsakovas dėl Rangovo kaltės, moka Užsakovui baudą 5 (penki) procentai nuo Sutarties vertės.

9.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytą per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

9.5. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis gali būti nutraukta:

10.1.1. raštišku abiejų Šalių susitarimu;

10.1.2. vienašališkai, vienai iš Šalių nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, nukentėjusios Šalies iniciatyva, įspėjus raštu kaltąją Sutarties Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

10.2. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

10.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, o Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesysbas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

11.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą informuoja apie tai kitą Šalį. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

11.4. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

12. GINČŲ SPRENDIMAS

12.1. Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Darbų pirkimo konkurso dokumentais, Rangovo pasiūlymo dokumentais. Ginčai sprendžiamas derybų keliu. Jeigu ginčai negali būti išspręsti derybų keliu per 15 (penkiolika) darbo dienų, tai jie sprendžiami teisme.

13. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

13.1. Darbų pirkimo konkurso dokumentuose ir Sutartyje nurodyti projektiniai sprendimai gali būti keičiami rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu Darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų statybos sąlygų.

13.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

13.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai yra galimi tik rašytiniu Šalių susitarimu.

13.4. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, paštu registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laišakai / pranešimai yra laikomi gautais.

13.5. Sutarties pasirašymo metu yra pasirašomas 1 priedas (įkainuotas darbų kiekių žiniaraštis), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.


14. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Aušros g. 22, LT-28142 Utena
Įstaigos kodas 290218260
A.s. LT 36 7044 0600 0782 8223
AB SEB bankas
Tel./faksas (8 389) 61980 / 61981
utenosvpk@policija.lt

Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas
Vaidotas Žilys



Rangovas

UAB "Dauniškis" ir KO

Metalo g. 9B, LT-28217 Utena
Įmonės kodas 184263588
PVM mokėtojo kodas LT842635811,
A. s. LT107181100011467196
AB Šiaulių bankas Utenos filialas
Tel./ faksas 8 389 69715 / 69373

Direktorius
Alvydas Rudokas



2015 m. rugpjūčio 6 d. Remonto
darbų sutarties Nr. 89-IL-8363
1 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Statiny Utenos aps. VPK, Maironio g. 4, Utena

Žiniaraštis 1, Kabinetų 9-3, 9-4, 9-5, 9-17, 9-18 paprastojo remonto darbai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	44,000	0,63	27,72
2	N46-150	Lubų apdailos išardymas	100 m2	0,650	721,21	468,79
3	R21-27	Šviestuvų demontavimas	100 vnt.	0,150	113,10	16,97
4	R7-2	Durų išėmimas	vnt.	6,000	2,76	16,56
5	F15-1-10	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	97,000	25,48	2471,56
6	N21-229	Iki 4 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100 vnt.	0,170	5596,79	951,45
7	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,750	216,58	162,44
8	N21-199	Hermetinių ir pusiau hermetinių jungiklių montavimas	100 vnt.	0,050	683,23	34,16
9	N21-206	Hermetinių ir pusiau hermetinių rozečių montavimas	100 vnt.	0,180	681,56	122,68
10	N21-141	Kanaliuko montavimas kabeliams	100 m	0,300	423,57	127,07
11	N34-209	Skylių išmušimas rozetėms ir jungtukams	vnt.	23,000	4,23	97,29
12	R61P-2701	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	0,300	83,82	25,15
13	N13-147	Sienų valymas metaliniu šepėčiu rankiniu būdu	10 m2	26,000	15,13	393,38
14	N15P-0201	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas drėgmę atstumiančiais gruntais voleliu	100 m2	2,700	119,69	323,16
15	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100 m2	2,700	302,12	815,72
16	N60-17	Sienų kampų klijavimas k9=1.15	M	75,000	2,43	182,25
17	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	2,700	582,66	1573,18
18	N10-125-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2 m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	12,000	92,94	1115,28
19	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100 m	0,600	123,54	74,12
20	N2P-0312	Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos	M	30,000	3,79	113,70
21	R11-80	Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento - kalkių skiediniu k8=1.15	m2	15,000	18,79	281,85
22	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksniu storis 3.00mm)	100 m2	0,440	466,71	205,35
23	N11-123-1	Laminuotų grindlėnčių danga	100 m2	0,450	2256,88	1015,60

24	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	M	52,000	4,49	233,48
25	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	9,000	5,02	45,18
26	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	6,000	48,87	293,22
27	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t.	2,500	13,70	34,25
28	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais- savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t.	2,500	58,80	147,00
29	N11P-1609	Grindų dangų ir baldų apsauga padengiant polietileno plėvele	100 m2	1,410	147,99	208,67
30	N15-227	Sienų apklijavimas kamštine danga	m2	1,500	142,82	214,23
31	Žiniaraštyje 1					11791,46
32	Pridėtinės vertės mokestis 21 proc.					2476,21
33	Iš viso žiniaraštyje 1					14267,67

Užsakovas

Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas
Vaidotas Žilys



Rangovas

Direktorius
Alvydas Rudokas

