VGTU sutaréiy
RANGOS SUTARTIS NR. registro Nr. _ s254 %

Vilnius, 2015 m. geguzés ¢ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau — Uzsakovas), atstovaujamas rektoriaus
Alfonso Danilino, veikianCio pagal universiteto statuta, ir UAB ,Irdaiva® (toliau — Rangovas),
atstovaujama komercijos direktoriaus Giedriaus MendZinsko, veikianéio pagal jmonés jstatus, ir toliau
kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos rangos darby sutart] (toliau —
Sutartis).

Sutartis sudaryta vadovaujantis supaprastinto maZos vertés pirkimo apklausos radtu rezultatais
(kvietimas pateikti pasifilymg i$siystas 2015-04-21 CVP IS).
BVPZ kodas: 45000000-7 (statybos darbai);

1. Sutarties objektas

1.1. Sutarties objektas — Produkty dizaino, inovacijy ir kiirybiniy industrijy centro »LINK MENU
fabrikas® pastato kapitalinio remonto darbo projekto parengimas ir remonto darbai, vykdomi pagal $ios
Sutarties Priede Nr. 1 pateikiamg techninio projekto ,,Sandéliy paskirties pastato (8.9), Linkmeny g. 28,
Vilniuje kapitalinio remonto, kei¢iant paskirtj i mokymo, projektas” Elektrotechnikos dalj ,,ELEKTROS
IRENGINIY PERJUNGIMAS NUO TR-32¢ (toliau Sutartyje — Darbai).

2. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. Sudaroma fiksuotos kainos Sutartis. Bendra Sutarties kaina jskaitant PVM ir visus kitus
galiojancius mokescius yra 16 703,30 € (3e8iolika tukstandiy septyni ¥imtai trys eurai, 30 ct).

2.2.1 sutarties kaing yra jskaitytos visos iSlaidos susijusios su darbams atlikti reikalingomis
medZiagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais bei transportu ir
kitomis darbams atlikti panaudotomis priemonémis, kurios biitinos techninés uzduoties jgyvendinimui. ]
sutarties kaing turi biti jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i8laidy, virsijandiy darby kainos, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy
susitarimo.

2.3. Jeigu, siekiant laiku tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumaté sudarant Sig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jic yra bitini $iai sutardiai tinkamai
jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.4. Uz atliktus darbus UZsakovas Rangovui sumoka sumag, patvirtint3 Rangovo pateiktuose
mokéjimo dokumentuose (perdavimo-priémimo akte, PVM sgskaitoje-faktiiroje) ne véliau kaip per 60
(3esiasdesimt) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos, kadangi $ia sutartj numatoma
finansuoti i¥ Europos Sgjungos struktiiriniy fondy Ié3y, naudojant saskaity apmokéjimo bida pagal
Projekty administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007
m. gruodzio 19 d. nutarimu Nr. 1443, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dieny apmokéjimo terminai.

3. Darby atlikimo terminai:

3.1. Darbai turi bati atlikti per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny po sutarties pasira§ymo. Darbai
atlickami pagal i§ anksto su UZsakovu suderintg remonto darby atlikimo grafikg. Abiejy $aliy suderintas
grafikas yra sutarties priedas.

3.2. Rangovas turi teise uzbaigti darbus ankséiau Sioje sutartyje nustatyto termino.

3.3. Esant nenumatytoms aplinkybéms, trukdandioms laiku atlikti darbus, $aliy radytiniu susitarimu
sutartics vykdymo terminas gali biiti pratestas 1 (vieng) karta ne ilgiau kaip 20 (dvideSim&iai)
kalendoriniy dieny.

3.4. Darbai laikomi baigti po darby perdavimo — priémimo akto pasiragymo.

4. Saliy jsipareigojimai
4.1. Uzsakovas jsipareigoja:
4.1.1. perduoti Rangovui darby fronts, uZtikrinti Rangovo darbininkams nctrukdomg patekima

darbo zong;
4.1.2. apmoketi Rangovui uZ atliktus darbus Sutarties 28kirsnyje mlmatWC:’




4.1.3. vykdyti kitas Sioje Sutartyje bei teisés aktuose nustatytas pareigas;
4.1.4. skirti Lukg Burneika, Kapitalinés statybos direkcijos vyresn. specialistg, tel. (8 5) 274 5091,
el. padtas: lukas.burneika@vegtu.lt , atsakingu asmeniu §ios Sutarties vykdymo kontrolei.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

_ 4.2.1. Sutartyje numatytus darbus atlikti kokybiskai pagal prie sutarties pridedamg techninio projekto
»oandeliy paskirties pastato (8.9), Linkmeny g. 28, Vilniuje kapitalinio remonto, keidiant paskirtj j
mokymo, projektas” Elektrotechnikos dalj ,ELEKTROS JRENGINIU PERJUNGIMASNUO TR-32¢ bei
pagal abiejy $aliy suderinta darby atlikimo grafika;

4.2.2. atliekant darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, STR 1. 08. 02:2002
,»Statybos darbai bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojanéiais norminiais teisés aktais;

4.2.3. darby atlikimui Rangovas pats apsiriipina jam reikalinga jranga, elektra, vandeniu, medZiagy ir
mechanizmy sandéliavimu, buitinémis patalpomis savo darbuotojams,

4.2.4.Visos darby metu naudojamos medziagos bei gaminiai turi biti nauji ir nenaudoti;

4.2.5. 1ki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuotq statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimo specialiyjy statybos darby srities vadova, kuris
privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*

4.2.6 darby metu nepazeisti Salia darby zonos esan&iy komunikacijy, pastato konstrukcijy, apdailos
bei patalpose esanéiy jrenginiy. Rangovas paZeidgs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailg bei
patalpose esancius jrenginius, per termina, kurj radtu suderina su UZsakovu, turi tai atstatyti savo 1é§omis.

4.2.7. Rangovas taip pat isipareigoja uZtikrinti greta statyby aikstelés ir joje esandiy Zmoniy apsauga
nuo darby kelian¢iy pavojy bei atsakyti uz darby, ekologine sauga;

4.2.8. uztikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy
medZziagy;

4.2.9. uZbaiges darbus, iki atlikty darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo, i§gabena po darby
likusias statybines atliekas, i§valo teritorijg kurioje dirbo;

4.2.10. Uzsakovui garantinio laikotarpio metu aptikus defektus ir ra3tu informavus apie tai Rangova,
Rangovas jsipareigoja juos pafalinti per 30 kalendoriniy dieny nuo prane§imo apie defektus gavimo
dienos;

4.2.11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidas yra netesybos. Sutartj paZeides Rangovas jsipareigoja
sumokeéti 5 % baudg nuo bendros sutarties vertés.

4.2.12. Rangovas privalo turéti rangovo civilinés atsakomybés draudimg. Rangovas, pasiraZant
sutartj, privalo pateikti UZsakovui draudimo poliso kopija.

4.2.13. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus, kurie
nedidina Sutarties kainos.

5. Darby perdavimo ir priémimo tvarka

5.1. Gaves Rangovo atlikty darby akta, arba praneSimg apie pagal i Sutarti numatyty darby
atlikimg, UZsakovas per 5 darbo dienas arba priima atliktus Rangovo darbus, pasiradydamas darby
perdavimo — priémimo akta, arba pateikia Rangovui rastu motyvuotg atsisakyma.

52. UzZsakovui motyvuotai atsisakius pasiraSyti darby perdavimo — priémimo akta, surafomas
dokumentas, kuriame iSvardinami motyvai dél akto nepasiralymo ir nurodomi protingi terminai
i§vardintiems trikumams pa3alinti. Dokumente nurodytus triikumus Rangovas pasalina savo sgskaita.

6. Saliy atsakomybé

6.1. Uzsakovui laiku neatsiskai¢ius su Rangovu, Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka
delspinigius 0,06 % nuo neapmokety darby sumos uZ kiekviena pavéluoty diena.

6.2. Rangovas, uzdelsgs sutartyje numatyty darby atlikima, uZ kiekvieng uZdelstg dieng moka 0,06 %
dydZio delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg diena nuo visos sutarties sumos.

6.3. Rangovas, nepaSalings defekty per Sutarties 4.2.10. p. nustatyta terming, moka UZsakovui bauda,
lygig 5% nuo pirkimo objekto vertes.

6.4. Delspinigiy sumokéjimas neatleidZia 3aliy nuo pagal §ig Sutartj prisiimty jsipareigojimy
ivykdymo.

6.5. Rangovas turi teis¢ nepradéti darby arba sustabdyti pr;cEEs’ggh_us,.jeigu-Uisakouas_me}%)

Sutartyje numatyty priedpriesiniy pareigy arba kliudo Ranwww i,




akivaizdZiai patvirtinanciy, kad Uzsakovas savo pareigy laiku nejvykdys. Dél to darby atlikimo terminas
nusikelia sustabdymo laikotarpiui.

6.6. Salys neatsako uz Sioje Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymg arba netinkamg vykdyma,
jeigu jos jrodo, kad sutarties jsipareigojimai nejvykdyti ar netinkamai ivykdyti dél nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybiy. Nenugalimos jégos aplinkybés buvimas nustatomos Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka. Apie nenugalimos jégos aplinkybes Sutarties Salis privalo pranedti
nedelsiant, bet ne véliau kaip 9 dienos nuo iy aplinkybiy atsiradimo, priedingu atveju $i 3alis bus
atsakinga uZ sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma.

7. Sutartinés garantijos

7.1. Darby garantinis terminas negali biiti trumpesnis kaip 5 meta, paslépty elementy — 10 mety, o
jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tydia paslépty defekty — 20 mety. Rangovas garantuoja, kad
priemimo metu jo atlikti darbai atitiks Sutartyje numatytas salygas, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamumg jprastam
naudojimui.

8. Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas
8.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visidko isipareigojimy pagal $ig Sutartj
ivykdymo.

8.2. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keigiamos, i§skyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viedujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslas.Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygu koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aidkiai bei nedviprasmifkai ir buvo
pateiktos konkurso sglygose. Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomi Saliy susitarimai dél
papildomy nenumatyty darby bitinumo, jeigu jie sudaryti sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka. Tais
atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso
salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties 3alys gali keisti tik neesmines pirkimo
sutartics sglygas.

8.3. Jeigu del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby,
nejradyty j Sig sutartj, tatiau be kuriy negalima uzbaigti sutarties vykdymo, papildomi darbai perkami
VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtinto VieSojo pirkimo-pardavimo sutariy kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos IV skyriuje nustatyta tvarka.

8.4. Rangovas, jspéjes Uzsakova prie§ 10 (defimt) kalendoriniy dieny gali nutraukti Sutartj
vienagaliskai, jeigu UZsakovas:

8.4.1. i¥ esmés paZeidZia savo jsipareigojimus, numatytus $ioje Sutartyje;

8.4.2. yra likviduojamas.

8.5. UZsakovas turi teis¢ nutraukti sutart] vienaSaligkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Rangovas:

8.5.1. ne del Uzsakovo kaltes laiku nepradeda darby arba daugiau nei 30 (trisdeSimt) dieny véluoja
atlikti darbus;

8.5.2. darbus atliecka nekokybiskai, naudoja ne ta jranga ir/ar medZiagas, kurios nurodytos
dokumentacijoje, arba Rangovas nepagalina darby trikumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra
esminiai ir jy negalima paSalinti;

8.6. Sutartis gali btiti nutraukta radtiku abiejy aliy susitarimu.

9. Kitos sglygos

9.1. Si Sutartis sudaryta, aiSkinama ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais norminiais teisés aktais.

9.2. Nei viena 3alis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig sutartj jokiai
tre€iajai aliai.

9.3. Vykdydamos 3ig Sutart Salys vadovaujasi joje nurodytais $aliy pavadinimais, adresais bei kitais
imones rekvizitais. Jei keigiasi $ioje Sutartyje nurodyti %aliy pavadinimai, adresai bei kiti jmonés ir
sqskaity rekvizitai, apie tai Salys privalo kuo skubiau informuoti viena kitg. Salis, nejvykdZiusi $io
reikalavimo, negali reik§ti pretenzijy ar atsikirtimy, jei prieSingos iksmai, atlikti pagal

paskutinius jai Zinomus rekvizitus, neatitinka $ios Sutarties-sglygy arba jog ji negavo praneSimuy;-siy
pagal tuos rekvizitus. '




9.4. Saliy tarpusavio prieStaravimai ir nesutarimai sprend¥iami derybomis. Prie§taravimai ir
nesutarimai, kuriy nepavyksta iSspresti derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

9.5. Visais kitais atvejais, nenumatytais §ia sutartimi, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos
istatymais.

9.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais po viena kiekvienai Saliai. Abu egzemplioriai turi
vienodg juriding galia.

10. Sutarties priedai

10.1. Priedas Nr. 1. Techninio projekto ,,Sandéliy paskirties pastato (8.9), Linkmeny g. 28, Vilniuje
kapitalinio remonto, kei¢iant paskirti j mokymo, projektas” Elektrotechnikos dalj
»ELEKTROS JRENGINIU PERJUNGIMASNUO TR-32¢, 46 lapai

10.2. Priedas Nr. 2. Darby grafikas, 1 lapas.

11. Saliy juridiniai adresai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Vilniaus Gedimino technikos universitetas UAB ,Irdaiva®“

Saulétekio al. 11, Vilnius Savanoriy pr. 176, Vilnius
Imonés kodas: 111950243 Imonés:300122690

PVM kodas: LT119502413 PVM kodas: LT100001763917
Tel. (8 5) 274 5030, faks. (8 5) 270 0112 Tel. (8 5) 238 8894, faks. (8 5) 238 8968
Alfonsas Daniiinas L Gledrlus MendZinsks
Rektorius 205 RESPD ¥
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