PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. CA~£(7

SPECIALIOJI DALIS

2015 m. rugséjo 7 d.
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy (toliau — LK KOP) Aviacijos baze,
atstovaujama vado, Mariaus Matulai¢io, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus (toliau —
pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ..Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy jstatymy ir
Aviacijos bazés supaprastinty vieSyjy pirkimy taisyklémis, patvirtintomis 2014 m. gruodzio 31d.
jsakymu Nr. V-975 sudaré Sig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj,
toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré del toliau ivardyty salygy.

1. Sutarties objektas - Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus
reikalavimus atlikti Aviacijos bazés garazo 3G1p stogo remonta (pagal pridedama garazo 3G1p stogo
remonto Ziniara$tj - Priedas Nr. 1), o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atitinkancius darbus priimti ir uz juos sumokéti Rangovui
sutartyje nustatyta tvarka.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

Bendra konkurso buidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina 10854,43 (deSimt
tiikstanciy astuoni §imtai penkiasdes$imt keturi eurai ir 43 ct) Eur su PVM.

3. Mokéjimo salygos

Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokeéti uz juos
per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiros gavimo ir darby atlikimo akto
pasirasymo dienos.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

Darby atlikimo vieta - LK KOP Aviacijos bazé, Lakiiny g. 3. Siauliai (garazas 3G1p)

Rangovas darbus pradeda ne veéliau kaip per 20 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo ir
darbus baigia iki 2015 m. spalio 30 d.

Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika tiekia reikalingas darbams atlikti medziagas, savo
priemonémis ir jégomis atlieka remonto darbus.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

6. Saliy atsakomybé Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

7. Sutarties galiojimas, pratesimas

Sutartis galioja iki visy Sutartimi numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - nenumatytas.

9. Rangovui véluojant atlikti darbus daugiau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties specialiosios
dalies 4 punkte nurodyto termino, UZsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartj.

10. Kitos nuostatos — UZsakovo paskirtas remonto darby techninis prizitrétojas Vidas Kri§¢itnas
tel. +370 686 05 902.

11. Sutarties priedai
1. Priedas Nr. 1 ,,Garazo 3G1p stogo remonto darby Ziniarastis™, techniné specifikacija, garazo 3Glp

stogo remonto schema, 6 lapai.
2. Priedas Nr. 2. ,,Kalendorinis darby vykdymo grafikas™ (pateikia rangovas) 1 lapas.
3. Lokaliné samata (pateikia rangovas), 2 lapai.




12. Uzsakovo rekvizitai

13. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

UAB ,.Siaurés statyba“

Kodas 300058177

Kodas 302877008

Adresas Lakiny g. 3, LT-77103 Siauliai

Adresas Sietyno g. 3, Aukstelkés k. Siauliy raj.

Tel. (8 41) 592 144

Tel. +370 685 60 182

Faksas (8 41) 592 192

Faksas (8 41) 451 133

Mokétojas:

vvvvv

Lietuvos kariuomeneé

A.s. LT77 7180 0000 1046 7915

Im. kodas 188732677

Bankas ,,Siauliy bankas*

Sv. Ignoto 8/29, LT-01144 Vilnius

Banko kodas 71800

Bankas AB ,,.SWEDBANK*

A.s. LT48 7300 0100 0246 0179

.....

El. pastas vidas.krisciunas@mil.lt

Tel. +370 650 00792

Tel. mob. +370 686 05 902

Uzsakovo vardu

Aviacijos bazés vadas

Marius Matulaitis
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2015 m. rugséjog d.
Paprastojo remonto
darby rangos vieSojo
pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. SK~ ()
1 priedas

GARAZO 3G1P STOGO REMONTO ZINIARASTIS

Techniniy
Eil o Mato g specifikaciju
Nr. Darby pavadinimas S, Kiekis vardinis Pastabos
Zymuo
1 Ezzﬁdg;lzlsuuotq ruloniniy stogo dangy m’ 380 TS 112
Denginiy cementiniy i§lyginamuyjy ir
nuolydzio sluoksniy jrengimas, 2
2 paduodant medziagas siurbliu, kai m 380 L5al8
sluoksnio storis 30 mm.
3 ?I-:I;lll;ll(l‘lllrlé (s)denq iSardymas be plyty - 1.8 TS 01.1
Sieny atskiry viety mirijimas ir angy
4 | uztaisymas, kai muro tdris vienoje vietoje m’ 3.5 TS 01
iki 5m’ , kai angos sta¢iak. formos.
Lietvamzdziy su fasoniniais elementais
? nuardymas, dirbant i$§ autobokstelio. = % I8 104
6 Cinkuotos ska.rdos pakabinamy stogloviy . 13 TS 16.5
su nuosvyromis nuardymas.
7 Lietvamzdziy surinkimas-sujungimas ir m p TS 17.7
tvirtinimas, dirbant i§ autobokstelio. ’
3 Cinkuotos ska'rdf)s pakabmamq stogloviy m 13 TS 17.15
SU NUOSVyromis jrengimas.
9 Smulkiy dengmw}- jrengimas i$§ cinkuotos 2 15 TS 18.1
skardos (parapetai).
10 BeIOﬂll‘l'll.] ir tlr‘lkUO.tL}. pavirsiy ) ol 380 TS 17.6
gruntavimas bituminiu gruntu, purkStuvu.
1 P.II.'ITIIO .sluoksmo pnlyd.omos_los bituminés i 380 TS 17.10
ritininés stogo dangos jrengimas.
Papildomo sluoksnio prilydomosios
12 | bituminés ritinines stogo dangos m® 380 TS 17.11
jrengimas.
Parapety ir stogy krasty sujungimo su
13 | stogo plokstuma sandarinimas m’ 24 TS 17.12
poliesterinémis dangomis.




Statybiniy Siuksliy i§vezimas 17 km
14 | atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais.

TS 72

Uzsakovo vardu

Rangovo vardu
Aviacijos bazes vadas

UAB ,,Siaures statyba“
Direktorius il

2015 m. rugs¢jo Jd.
V '(._w_
AVIACIJOS |}
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Techninés specifikacijos

Medziagy, T

Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai

Zymuo gaminiy
pavadinimas
1 2 3
TS 01 Plytos, Sieny mdrijimas.
skiedinys. Sieny mirijimui naudojamos silikatinés pilnavidurés plytos ir cemento-kalkiy skiedinys.

[S01.1 [Ardymas

S 12 [Ardymas

S 16.4 |Ardymas

516.5 |Ardymas

517.6 [Bitumo
gruntas

> 17.7 |Lietvazdziai

Statybai turi biiti naudojamos naujos plytos. Jos turi bati $varios, nejmirke, be prisalusio
ledo ir sniego. | statybos aikstelg atveZamos medziagos turi biiti su pasais, kuriuose baty
pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj.
Nominalus miro sidliy dydis turi bti horizontaliy - 12 mm ir vertikaliy -10 mm.
Miiro sieny leistini nuokrypiai:
1. Miiro kampy ir pavir$iy leistini nuokrypiai nuo vertikalés: vieno aukito - 10 mm.
2. Leistini angy plocio nuokrypiai - 15 mm.
3. Vertikaliy sienos pavir§iy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés ruoZe: tinkuo-
jamo pavirdiaus -10 mm.
4. Leistini maro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze -15 mm.
5. Atraminiy pavirsiy nuokrypiai nuo projektiniy - 10 mm.
6. Miro sitliy plo¢io nuokrypiai:
horizontaliy+ 3 mm; -2mm;  vertikaliy+ 5 mm; -2mm.
7. Konstrukceijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 10 mm.
8. Miro storio nuokrypis nuo projektinio +— i > mm.

Plytos
Silikatinés pilnavidurés plytos SP/1150/15 LST 1167-91. Plytos matmenys 250x120x88mm.

Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir pavirSiai defektai, techniniai reikalavimai,
savybeés, priemimas, tikrinimo buidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91 ir
LST 1272-92 reikalavimus.

Skiediniai

Mariniams miiryti naudojami skiediniai, kuriy marké yra S25 ir didesné.

Miiriniy sieny iSardymas.

Plyty miiro sienos ardomos rankiniu biidu eilemis. Statybinis lauzas, Siukslés
iSvezamos | savartyna. | automobilius $iukilés kraunamos rankiniu biidu.

Stogo dangos ardymas.

Nuardoma sena stogo danga. Ardymo darbai atliekami nepaZeidziant kity statinio
konstrukeijy. Darbai atliekami, vadovaujantis visais saugumo technikos reikalavimais.
Statybinis lauZas nukeliamas nuo stogo ir idveZamas | savartyna.

LietvamzdZiy nuardymas.
Lietvamzdzius su fasoniniais elementais ardyti nepaZeidZiant kity stogo konstrukeijy.
Vadovautis darbo saugos taisyklémis. I3ardytus lietvamzdzius surinkti ir i$veZti i3 teritorijos
| savartyna.

Stogloviy su nuosvyromis nuardymas,

Cinkuotos skardos pakabinamus stoglovius ardyti nepazeidziant kity stogo konstrukcijy.

Vadovautis darbo saugos taisyklemis. I3ardytus stoglovius surinkti ir isvezti i§ teritorijos
| sqvartyng.

Betoniniy pavirsiy gruntavimas gruntu.

Pries klijuojant ritinines medziagas, betono ir cemento skiedinio pagringai gruntuojami

Saltais bituminiais gruntais (pagal RSN reikalavimus).

Lietvazdziy jrengimas.
LietvamzdZiai nuo vertikalios sienos turi biiti atitraukti ne maziau kaip 20 mm.

Neleidziama lietvamzdzius jrengti iSorés sieny uzdarose vagose ir nidose.

Atstumas tarp iSorés lietvamzdziy neturi vir§yti 20 m.




TS 17.11

TS17.12

S 083

TS17.10

Stogo
danga

Stogo
danga

Stogo danga

Cinkuota
skarda.

Cinkuota

LietvamzdZiy skersmuo turi biiti ne maziau kaip 100 mm. Staéiakampio profilio
lietvamzdziai - ne maZiau kaip 100x100 mm.

Metaliniai lietvamzdziai vienas | kita sandiirose turi jeiti ne maziau kaip 50 mm.
Lietvamzdziai prie sienos tvirtinami apkabomis, isdéstytomis tolygiais tarpais, ne
didesniais kaip 2m.

Lietvamzdziy skersmuo turi biiti ne mazesnis nei 10 cm, prie sienos tvirtinami kas

2 m. LietvamzdZiai turi biiti pagaminti i§ cinkuotos skardos, sujungimai uzhermetizuoti.
Hermetizavimo darbus galima atlikti 2emesnéje kaip +5°C temperatiiroje. Darbo vieta
turi biiti apsaugota nuo atmosferiniy krituliy.

LietvamzdZiy tvirtinimo detalés turi buiti padengtos antikorozine danga. Lietvamzdziai
kabinami kas 10 m.

Pirmo sluoksnio prilydomoji danga.

Pirmas sluoksnis jrengiamas i3 ventiliacinés prilydomosios polimerizuotos bituminés
dangos. Atsparumas kari¢iui ne maziau 100°C. Lankstumas ant taSelio R=15mm

ne auki&iau -10°C. Nutraukimo jéga tempiant isilgai ne maziau 400N, skersai ne
maziau 300N. Santykinis pailgéjimas iSilgai - ne daugiau 2%, skersai - ne daugiau 2%,
istrizai - ne daugiau 2%.

Papildomo sluoksnio prilydomoji danga.

Papildomas sluoksnis jrengiamas i§ polimerizuotos bituminés dangos su poliesterinio
pluodto armavimu.

Atsparumas kar§¢iui ne maziau 100°C. Lankstumas ant taSelio R=15mm ne auk3é¢iau
-10°C. Nutraukimo jéga tempiant iSilgai ne maZiau 500N, skersai ne maZiau 450N.
Santykinis pailgéjimas isilgai - ne maZiau 20%, skersai - ne maziau 20%, |striZai - ne
maziau 20%.

Stogo dangos sujungimas su stogo plokstuma.

Stogo dangos prijungimo prie vertikaliy pavir$iy vietose po stogo danga turi biiti
uzkeliama ant vertikalaus pavirsiaus ne maziau kaip iki nuozulos virSaus. Klojant
stogo dangg ant vertikaliy plokstumu, muras turi biiti nutinkuotas cementiniu arba
hidroizoliaciniu skiediniu arba miro sitilés visiskai uzpildytos, o jy pavirsius i3lygintas.
Visas pavirSius gruntuojamas bituminiu gruntu. Prijungiant stoga prie sieny, vertikaliy
pavirsiy stogo danga turi biiti pakelta ne maziau 300 mm. Pakeltas dangos kraStas

turi biiti papildomai pritvirtintas, kad neat$okty, nenuslinkty, kad uZ jo nepatekty
vanduo, taip pat jis turi biiti apsaugotas atitinkamomis skardos juostelémis, profiliais
arba uzdengiant 3| kradta virSutinés antstato dalies apdaila. Papildomos dangos
sluoksniai klojami vertikaliai ir turi biti uZleidziami maziausiai 100 mm ant horizontalios
dangos pavirdiaus, be to, virdutinio sluoksnio danga uzleidziama daugiau negu

dangos papildomas sluoksnis. Nepriklausomai nuo medziagos, naudojamos stogo
plokStumos dengimui, visiems prijungimams prie vertikaliy pavir§iy turi bati
naudojamos polimerinés-bituminés medziagos poliesterinio pluoito pagrindu ne
Zzemesnés kaip [I1 PV kategorijos.

Stogloviy jrengimas.

Stogloviai turi biiti pagaminti i§ cinkuotos skardos, sujungimai uzhermetizuoti.
Hermetizavimo darbus galima atlikti ne Zemesnéje kaip +5"C temperatiiroje. Darbo vieta
turi biiti apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie
sandury pavirsiy, o sukietéjusios gerai deformuotis. nesenti. Turi biiti naudojamos
mastikos sintetinio kau¢iuko pagrindu.

Stogloviai turi biiti pakabinti su nuolydziais | lietvamzdzius. Laikikliai tvirtinami

kas 1.2 m ir turi buiti padengti antikorozine danga. Apsauginés juostos ir kronsteinai
prie miiro sienos tvirtinami cinkuotomis stogo vinimis K 3.5X40 (GOST 4030-63),

ikalant jas | imiirytus pjuveny-betono blokus.

Parapety jrengimas.




TS31.4

Is72

skarda

Cementinis
skiedinys.

Stat. Siuksliy
iSvezimas

Parapetai skardinami tam, kad apsaugoty konstrukcijas nuo vandens patekimo 1 jas.
Parapetai turi biiti jrengti ne mazesniame kaip 100 mm aukstyje. Parapety virdaus nuolydis
turi biiti | stogo pusg ir ne mazesnis kaip 2,9°. Padengiant parapetus skarda, lastakq

biitina i3Kisti uz vertikalaus sienos pavirsiaus | abi sienos puses ne maziau kaip 50 mm.
Skardinimui naudojama cinkuota skarda, o sujungiama dviguba uzlanka. Skardinimo darbai
turi bati atliekami i$ cinkuotos 0,5-0,6 mm skardos. Skarda gaminama i3 plieno su maZesniu
zalingy priemaidy (sieros, fosforo) kiekiu, joje turi biiti maziau nemetaliniy intarpy,

iy mikrostruktira tolygesné negu paprastyjy konstrukciniy plieny. Laksty stiprumo riba
310-330 Mpa, santykinis iStjsimas 32-34%. Skardai leidziamos storio nuokrypos - 10%.
Lenkiant skardg 99° kampu apie 1.5 mm spinduliu uzapvalinta briauna, skarda neturi
itriikti, o cinkavimas - atsisluoksniuoti.

Skarda turi baiti padengta 60 mkm storio danga cinkuojant kar$tu biidu, arba 120 mkm
storio danga purdkiant cinka.

Stogo islyginamasis sluoksnis.
Cementinis pagrindas daromas i§ cementinio skiedinio 1:3, kurio marké ne zemesné

S-7.5. 13lyginamasis sluoksnis klojamas ne didesnis, kaip 6x6 m plotais, suskaidytais
temperatiirinémis - sédimo plocio siiilemis.

Temperatiiros - sédimo sitilés nuo sieny, parapety, kity pastato daliy turi biiti
atitrauktos 25-40mm. Sluoksnio storis 30 mm

Statybiniy $iuksliy i¥veZimas.

Statybinés Siukslés surenkamos ir i§veZamos uZ teritorijos riby | savartyng. Pristadius

dokumentas

statybines iuksles | savartyna, UZsakovui pateikiama deklaracija ar kitas, tai jrodantis, J



Garazo 3G1p stogo remonto schema
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SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU:

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M MEN. D 2015 M MEN D.

LOKALINE SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statiniy grupé 2015-09-04 LK KOP Aviacijos bazé

TUKST.EUR.

Statinys 1 LK KOP Aviacijos bazés Garazas 3G1p
Ziniarastis 1 Garazo 3G1p stogo remonto darbai
Suma ziniarasciui 10854.43 EUR
Sam| Darbo Darby ir i8laidy Mato Kieki Kaina EUR
eil. kodas aprasymai vnt i D.uzm. Medziagos Mechanizmai 18 viso
1 Bendrastatybiniai darbai
1 R8-61 Seny priklijuoty ruloniniy stogo m2 380,0 165,11 165,11
dangy nuardymas
2 N12P-0101 Denginiy cementiniy iSlyginamyjy 100m2 38 317,44 681,09 136,18 1134,71
It nuoiydZio sluoksniy jrengimas ,
paduodant medziagas siurbliu, kai
sluoksnio storis 30 mm
3 N46-134  Mriniy sieny iSardymas be plyty m3 1,8 20,93 3145 52,38
atrinkimo
4 N46-25 Sieny atskiry viety mdrijimas ir m3 35 254,28 466.9 141,47 862,65
angy uztaisymas, kai mdro tdris
vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos
staciak. formos
5 R8-98 LietvamzdZiy su fasoniniais m 8,0 4,25 10,51 14,76
elementais nuardymas, dirbant i§
autobokstelio
6 R8-53-1  Cinkuotos skardos pakabinamy - m 13.0 17,85 42,71 60,56
stogloviy su nuosvyromis
nuardymas
7 N12-144-3 Lietvamzdziy surinkimas - m 8.0 17.4 36,0 35,04 88,44
sujungimas ir tvirtinimas, dirbant i§
autobokstelio
8 N12-144  Cinkuotos skardos pakabinamy  100m 0,13 3013 73.5 103,63
stogloviy su nuosvyromis
jrengimas
9 N12-140  Smulkiy denginiy (parapetai) 100m2 0.15 89,28 62.37 151,65
jrengimas i3 cinkuotos skardos
10 N13-43 Betoniniy ir tinkuoty pavirsiy 100m2 38 20,59 2517 45,76
gruntavimas bituminiu gruntu,
purk$tuvu
11 N12-149  Pirmo sluoksnio prilydomosios 100m2 3.8 328,05 1931,92 39,5 2209.47
bituminés ritininés stogo dangos
jrengimas
12 N12-150 Papildomo sluoksnio 100m2 3.8 176,93 1832,59 32,96 204248

prilydomosios bitumines ritinines
stogo dangos jrengimas




13 R8-95 Parapety ir stogy krasty m2
sujungimo su stogo plokstuma
sandarinimas poliesterinémis
dangomis

14 R23-65 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 17t
km atstumu automobiliais-
savivarciais, pakraunant
ekskavatoriais

Skyriuje 1

24,0

50

Viso ZiniaraStyje 1
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1502.61)

Soc.draudimo iSlaidos 31.00%(1502.61+120.21)
Statinio statybos islaidos

Statybvietes islaidos 5.00%

I8 viso tiesioginés islaidos

Pridetines idlaidos 20.00%(1502.61+120.21)
Pelnas 3.00%(8384.76+324.56)

I8 viso netlesioginés ilaidos

Pridetines vertés mokestis 21.00%

Sudaré :
/[Pavardé/

55,94

443

1502,61
""""" 150261
120,21

162282

503,07

2125,89

133,19 4,68 193,81
142,37 146,8

5242,73 616,87 736221

524273 616,87 7362.21
5242,73 616,87 7482,42
524273 616,87 7985.49
399,27
8384,76
324,56
261,28
585,84

Bendra verté be PVM 8970,6

1883,83

Bendra verté su PVM

10854,43




II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS

BENDROJI DALIS

1. Sq’vokos
1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sagvokos:
1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutart] privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dal;.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisykleés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, ta¢iau tiesiogiai su
Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir blitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas
negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.)
pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Butini $iai Sutar¢iai
ivykdyti darbai, kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasililyma (konkursui/deryboms) ir
sudarant $ig sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir $iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir i$tekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo
pagal sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy rastisko susitarimo deél jy atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini Siai sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir
latkomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba i§laidos, kurie tampa nebitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties 3alis, atliekanti darbus §ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi blti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo
suremontuotu aktg ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
Isipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties
kaing taip pat bus jskai¢iuoti visy papildomy darby, kurie bus atlikti pagal $ia Sutartj, kaina.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. saliq i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta
tvarka apskaiciuota ir negin¢ijama pinigy suma, kurig Rangovas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
Sutartyje numatytais atvejais, jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.



1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties 3alys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus Sioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;

1.1.23. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i$ anksto sutarty minimaliu nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai Suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties 3aliai jvykdZius jsipareigojimus
(paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiskinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaifiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasmg ir atvirk$céiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaidiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i8skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali biti kei¢iama Siais atvejais:

2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokesc¢io tarifo pokyéio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaing, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasiradyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai Uzsakovas atsisako tam tikry darby (susijusiy paslaugy) atlikimo arba dél papildomy
darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti)
statybos produktus. Tokiu atveju sutarties kaina proporcingai mazinama atsisakyty statybos darby ir
statybos produkty kainos dydziu;

2.3. ] sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
Ziniara$tyje ir techninése specifikacijose, i$laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (zemeés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir Rangovas
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai:

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig Sutartj. bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra batini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atliecka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus bitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiciuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti apradyti ir jkainoti konkurso pasiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby ikainiais;



2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte nurodytu budu,
nustatant papildomy darby kaina, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skai¢iuoti kainos
dalj i8 Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto
. Tinkavimas, glaistymas, daZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje
numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus nuoteky PVC
vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau — darbas X), kurio
jkainis - 50 Lt uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomq darbg — jrengti
. Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klase PNI10*“ (toliau — darbas Y). Siuo atveju
sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdZio statybos produkto kaing, kuri,
pavyzdziui, yra lygi 15 Lt/m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba vidutinémis rinkos
kainomis, nustatomas PVC vamzdzio kainos didinimo koeficientas apskaicivojant kainy santykj, kai,
pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos produkto kaina - 18 Lt/m, o darbo Y — 29
Lt/m (29 Lt/m / 18 Lt/m). Tokiu atveju nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 Lt/m
didinama koeficientu 1,61 (1,61*15 Li/m) ir apskaic¢ivojama reikiamo statybos produkto vamzdzio
kaina - 24,15 Lt/m. Suskaic¢ivojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaicivotq
reikiamo statybos produkto vamzdzio kaing — 59,15 Lt/m ((50-15)+24,15 Lt/m). Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
isskaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskai¢iuota Sutarties 3.5.3.1 punkte ir/ar 3.5.3.2
punkte nurodytais budais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskaiCiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra vidutine rinkos kaina pagal UAB
..Sistela®™ normatyvy duomenis (jvertinus visas i$laidas — tiesiogines ir netiesiogines), ta¢iau statybos
produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti, o pridétiniy
i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i8laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bliti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui;
2.6.6. Susitarimas d¢l papildomy darby atlikimo jforminamas $alims ra$tu sudarius susitarima,
kuriame nustatomos visos su papildomy darby atlikimu susijusios salygos. Susitarimas dél papildomy
darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,.Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami $alims rastu
sudarius papildoma susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektg).

2.6.8. Kai apskaitiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaina, papildomiems darbams jsigyti
UZsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis.
Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy
Jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne didesniais jkainiais
nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos (taikoma kai
UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);

2.6.9. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlicka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiciuoti j mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali buiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy radtisko susitarimo dél jy, kurie yra butini &iai sutarGiai jvykdyti,
nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos



3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlickamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne veliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tickéjais
iSraSus, tieckimo terminus bei techninius duomenis apie tickiamus statybos produktus ir jrenginius.
3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. skirti prizitirétoja;

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdes$imt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytg terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priemimo i§ Uzsakovo pagal Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta dienos pateikti Uzsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo
vietoje (statybvietéje) bei sgraSa mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby
atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta
Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiiras;

4.2.6. priziurétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus:

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo sgskaita pasalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus:

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimag
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja. kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy jrengimo
statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§ teritorijos,
kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauzas, paliekant
patalpas ir statybvietés teritorija bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuk$liy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;



4.2.12.3. issaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti ju bikle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pried tiekiant jrenginius ir statybos produktus | statybviete, biity patikrinta jrenginiu,
statybos produkty ir ju sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o
nustacius juose defekty, savo sgskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per UZsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas radtu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uZ kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. radtu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (desimt) dieny pateikti priZiiirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
i8laidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasiradius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui keiiant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
UZsakovu dé¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasililymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo saskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Moke¢jimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pries tai pasira$ius atlikty darby aktus ir pazymag apie atlikty darby ir i5laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos faktiiros
pateikimo UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi 1ésy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo ra$tg visai avanso sumai. UZsakove avansu sumokéta suma
Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskai¢ius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakove priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM
saskaitas — faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSsaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo. patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumag, i§ UZsakove gavimo, sumokéti
UZsakovui suma. nevirdijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
5.4.3. negali buti jraytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo radtg iSdavusiai jmonei. kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastas turi galioti 2
(dvejais) meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma,
kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo rasto
Uzsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais
be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties
bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty¢ia paslepty defekty — 20 metuy.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas
tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu i$ry$kéje statinio remonto defektai $alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangovy ir
suraso dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, del defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy pasalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dviSalj akta,
Uzsakovas vienasaliskai suraso defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovy.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo sgskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (desSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita Uzsakovo nustatyta termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimuy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskeéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms
(force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé
8.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti visus

Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, mokeéti Uzsakovui 0,2 % nuo véluojamy atlikti
darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio pripazinimo
suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZzino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu
naudoti. éaliq i§ anksto sutarti minimallis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés
suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dél Rangovo kaltés
Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui,
o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.



8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepalalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius
Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas
savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje
nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % S$iy
ilaidy vertés dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyty terming nepasalings remonto
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos dydZio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje fakturoje ar
pareikalavime nurodyta terming.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant 3alinti per garantinj laika nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangovg rastu, Siuos defektus pasalinti savo saskaita.
UZsakovui pasalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui visas
su defekty $alinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % 3iy islaidy vertés dydzio
Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
13skaic¢iuoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su Uzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy,
turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.9 ir 11.2.11
punktuose iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties
nutraukimo dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy
pagal $ig Sutartj nejvykdyty jsipareigojimu vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliu sumokéjimas neatleidZia Rangove nuo pareigos atlyginti
visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiSkai atleidzianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjima.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

9.2.1. privalo biti jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsiparcigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane§imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i3
11.2.1-11.2.9ir 11.2.11 punktuose i§vardinty priezasciy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima.
Turi bati jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg. nurodyta Sutarties
8.9 punkte.

9.2.3. Negali buti jradytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty



garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios
dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami.

9.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjima, Rangovas pateikia
UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima i$daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uZtikrinimg, tokiomis paciomis sglygomis Kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uvztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos Rangovui pateikus rastiskg praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uZtikrintas
draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis saglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas Salims pasiradius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasiragius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo yra
pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati keic¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del treciyjy Saliy veiksmu, kurie turi jtaka sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i$§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i$ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. ratisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne veliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar veluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas viena$aliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies 2.1
punkte numatytg atveji;



11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;
11.2.8. Rangovas vienasalidkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymag iskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj:

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teises
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus i§ UZzsakovo gautus dokumentus ir sumokéta avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami deryby
biidu, o nepavykus taip ispresti gino, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviw/angly (taikoma, jeigu
sultartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami pranesimai turi
biiti siundiami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniSkai. PraneSimai turi buti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo j rastika praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti rastisko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitimag laiku, negali reikiti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas
14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik

vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg Sutarties
galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo i3ankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy tre¢iyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios informacijos
kitiems asmenims, iSskyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uisakovo
atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir prlemlmo faktas visais atvejais turi biti
iforminamas Saliy pasirasytais dokumenty perdavimo ir prlemlmo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis,
pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).
15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal 3ig
Sutartj be iSankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.



15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojima Teikéjas moka Pirkéjui
5 % sutarties/pasitilymo kainos dydZio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu
sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty
pateikta pretenzijy ar iskelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylan¢iy i$ Sutarties ar padaryty
ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeide savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar Kkito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis

pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu
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