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SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradZia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UzZsakovui.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priemimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2. punktu, prie§ surafant baigto
statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo akta.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar u jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ i8laidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus [rangg).

Projektas- statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis darbo projektas) —
projektas, apjungiantis Techninj projekta ir Darbo projekta.

Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams i8taisyti. Rangovo
irengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali bati darbininkai, kit Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas - asmuo, paskirtas UzZsakovo
organizuoti statinio statybos technine priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Projekts, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

Statinio projekto vykdymo prieZiaros vadovas ~ architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prie#idros vadovams ir priiiﬁrintis:?
Techninio projekto sprendiniy j inima Darby vykdymo metu. -




1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

2.1.

3.1

3.2

3.3.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 »Statybos uZbaigimas® nustatyta tvarka
sudarytos statybos uZbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad
statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius,

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi bati pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei ju baigimg ir bet kuriy defekty
itaisyma.

Uisakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kuri UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Ziniaratis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy
pirkimy jstatyme.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti Zarasy kultiiros centro pastato Vytauto g. 1A, Zarasuose rekonstravimo
rangos darbus ir perduoti juos kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos istatymai, pojstatyminiai
teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Techninis darbo projektas;

3.2.3. Ziniarastis (Veikly sarasas);

3.2.4.Supaprastinto atviro konkurso salygos ir kiti konkurso susira$inéjimo

dokumentai su tiekéjais.

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra

orientaciniai.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privagia ir konfidencialia, isskyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdytj’ Rangovas,




3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

43.

4.4,

4.5.
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be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei€iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i3 Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siunciami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu pastu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
5 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietes perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali pradeti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZiiira® vykdys Darby
technine prieZitira,

UZsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti)
statybg leidZiant] dokuments bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus pranesimus, paraiSkas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdymo bei Statybos
uZbaigimo akto i8davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir u#tikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkeijy nevykdymo.

UzZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i8laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan&ius arba atsiradusius del
UZsakovo kaltés,



4.6.

5.1.

52.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Ugsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos;
4.6.2. klaidos, netikslumai ar trokumai Techniniame darbo projekte, i3skyrus aplinkybes,
nurodytas 10.1 punkte.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
darbo projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir bréziniais,
laikydamasis Ziniaratyje (Veiklos sarale) pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje

galiojanéiy jstatymuy, poistatyminiy aky, normatyviniy statybos techniniy dokumenty it
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo urtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymejimus ar kitokius dokumentus,
leidiantius uzsiimti $oje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas u? visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy it darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Finias ir ripestinguma, galejo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir

. kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje

nurodyta kaina apima Visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bltina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas ptivalo apsaugoti UZsakovo turty del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas baty tik Statybvietgje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas

persirengimui, sandeliavimui ar administracinems reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i3 Statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles;

5872, sandelivoti arba i¥veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3. valyti ir priZiliréti patekimo j Statybviet¢ kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity teraly. Statybvieté ir visos tokios patekimui i
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis, paZenklinti jspejamaisiais
yenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi
biiti atsakingas uZ bet koki $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Ussakovui galima gauti Statybvieteje ar salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti pastato valdytojui uZ
sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias pastato valdytojas moka
energetiniy i§tekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo petsonala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina,
apziiiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai rastu nepranedes Statinio statybos techninés priezitros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezifiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo
saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirtpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
med¥iagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (i¥pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pries atliekant
bandymus), eksploatacijos ir priezitiros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby
daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo praneti Statinio statybos  techninés
prieZitiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3
darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti, kai ju rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés prieZifiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Qutarties, tai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas gali atmesti ta lranga,
Med¥iagas arba Darby kokybeg atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovul ir
nurodydamas priezastis. Tokin atveju Rangovas privalo iStaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

515.1.bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZiiiros ir Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.
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5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai
bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uZ ju prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimag
nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus
ar 7ala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieitiros instrukcijos turi buti pakankamai
i¥samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi buiti apra$yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal §ig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui jrodymg, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo Jiudijimy (polisy) tinkamai
patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos
iki Darby pabaigos datos.

Atsiradus biitinybei, Rangovas savo léSomis patikslina techninj darbo projekts.

DARBU ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 40 ménesiy nuo Darbo pradZios. Rangovas iki Darbuy

atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafiks, nurodyta Ziniaraftyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti
koreguojamas. Darby grafikas gali buti koreguojamas kasmet (mety pradZioje)
patvirtinus ¥iam objektui finansavima i§ Valstybés investicijy programos ir rajono
Savivaldybés biudZeto. Tiekéjas 2015 metais turi atlikti darby uZz 65 176 Eur.
Jeigu finansavimas i¥ Valstybés investicijy programos ir rajono Savivaldybes biudzeto
biity skirtas anks&iau nei per 40 mén,, tai Tiekéjas darbus taip pat turés atlikti anksciau
nei per 40 men.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ar Darby grupg pagal Ziniaratyje (Veikly
sgrade) pateiktg vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy
Darby vélavima. UzZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02
9% nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél
prieZaséiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bt pratestas, du kartus po 12 ménesiy tik del aplinkybiu,
kutios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

6.4.1. i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybe
priklauso nuo gamtiniy salygu);

6.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;

64.3. bet kokio vélavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
Uzsakovui arba UZsakovo personalui;

6.4.4. nepakankamo finansavimo i3 Valstybés investicijy programos.

Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
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6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

7

numatyti Darbai, i3taisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Ussakovas, radtu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai
Darby atlikimo terminas turi bt pratesiamas tick, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy ISlaidy
apmokéjima.

SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties pasiralymo. Jei Rangovas per § laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. UZztikrinimo
suma - 75 000 Eur. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko ar kredito unijos
garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto isdavimo diena ir turi galioti 42
ménesius. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi biti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimuy ar vykde juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
ustikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo witikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.5 punkte.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1 kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2.kai pasirafomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus, su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis j Statinio statybos techninés prieZitiros vadova.

Ussakovas uztikrina, kad Statinio statybos techninés prieziliros vadovas, gaves Rangovo
prayma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

82.1. kartu su UZsakovu atlikti bendra Darby apZitrg ir patikrinima, po kurio
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas privalo parengti Rangovui Darby
perdavimo-priémimo akia jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sgrasa. Tokiame sarade turi biti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darby perdavimo-priemimo akta pasiraSo
Uszsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovas. PasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas kartu su
Uzsakovu privalo kreiptis i Valstybing teritorijuy planavimo ir statybos inspekcija del

Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;
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8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

arba

8.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bati pasiraSomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedira.

Jeigu Statinio statybos techninis priZifirétojas neorganizuoja kreipimosi arba UZsakovas
nesikreipia j Valstybing teritoriju planavimo ir statybos inspekcijg bei pagristai neatmeta
Rangovo pradymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas
turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pasalinti i8
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas.
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, Uzsakovui ir
komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZitreti, skirti buting reikalingg transporta
bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti komisijos
nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Qutarties kaina nustatyta remiantis vie3ojo pirkimo laimétoju pripaZinto tickéjo
pasitlymu (pagrindas — 2015 m. rugpjitio 24 d. Zarasy rajono savivaldybes
administracijos vieSojo pirkimo komisijos posédzio protokolas Nr. 12-93} ir yra:

Sutarties 1310 501,69 Eur (Vienas milijonas trys imtai desimt tikstanCiy

kaina be PVM | penki &imtai vienas euras 69 ct)

PYM 275 205,35 Eur (Du $imtai septyniasdeSimt penki tukstanciai du
$imtai penki eurai 35 ct)

Bendra 1 585 707,04 Eur (Vienas milijonas penki gimtai a$tuoniasdeSimt

Sutarties penki tikstandiai septyni ¥imtai septyni eurai 04 ct)

kaina

(Sutarties

kaina + PVM)

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Ussakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.
Apmokéjimo vz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bti taikomos
Finiarastyje (Veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (ctapy) kainos.
Finiarastyje (Veikly sarae) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant } faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj,
9.4 ir 9.5 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UzZsakovo
atstovas - Statinio statybos techninis priZilrétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniaradtyje (Veikly sgraSe) numatyto Darbo
grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir praneti Rangovui.
Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktGra. UZsakovas, gaves $lame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta i§skyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus

T i



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo
I5laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.42. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu atveju
Ussakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus,
atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi biti laikoma, kad
Rangovo prasoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirafo Darby perdavimo-priémimo akta, bei Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:

9.6.1. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokeéjimo dokumentuose per 60 dieny
nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo. 60 dieny atsiskaitymo
terminas numatomas, nes §a sutarti numatoma finansuoti Valstybés investicijy
programos 1éSomis, sgskaity apmokéjimo bidu pagal Lietuvos Respublikos valstybés
biudZeto asignavimy, skirty savivaldybés investicijy projektui igyvendinti, pervedimo
sutartj, $iam apmokéjimo budui reikalingi ilgesnis nei 30 d. apmokéjimo terminas.

Jeign Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojantio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng.

Qutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, iSskyrus §iame punkte nurodytais
atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitima Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar papildomy
Darby sumomis sudarant susitarima del Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby
ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomuy, Darby kainos apskai¢iuojamos
Yemiau pateikiamais bidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaiiavimo programos ,Sistela® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy
Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos samaty
skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskai&iuoti pagal
(b) punkte nurodyta samaty skaifiavimo programag, papildomy/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes&io ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i§laidy ir pelno) idlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos
kaing (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tkio subjekty darby kainas, i§skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gikio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos iilaidos joms isigyti, o pridétiniy islaidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.8.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertes mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

S, = A+———(SS —4) x(1+—TN )
T, 100
1+=-5)
1007




10.1.
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S, - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali biti didinama
arba maZinama, jei Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali bati perskaidiuojama ne daZniau kaip kas
vienerius metus skaitiuojant nuo Sutarties isigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutiné metiné
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei¥mokétos
SQutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, pragjus metams po Sutarties
kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumaZéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais
atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i kita Salj dél Sutarties kainos perskaitiavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés rata apie
kainy pokyti. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing isigalioja surasius ji radtu ir
abiem Salims patvirtinus paraSais.

PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik deél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip
pat Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedzZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties %alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, tacionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos
aplinkybés, salygojandios bitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.8.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.  jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y.
Pasiillyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.)
biitina keisti kitu Darbu, rastu pagrind%iamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kaimy
nustatymo biidus, bei siilymg dél keistiny Darbu, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo bidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3.  papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darbu
bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei raStu suderinamas su
Uzsakovu,

10.2.4.  jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby
pirkimas vykdomas tokia tvarka:

g) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir$ija statinio statybos
skai¢ivojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 Statinio
projektavimas® aktualia redakcija, pagal 9.8.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos
skaidiuojama kaina, nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®
aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos
Respublikos viefyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal InZinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali buti keitiamos tik
Ussakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieitarauja Techniniam darbo projektui
(Darby apim&iai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu su¥ino apie Techninio darbo projekto klaida arba
techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apic tai ptivalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaidkinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiralymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranedti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeign Rangovas, dél $iame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I3laidy apmokéjimo.
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12.3.

12.4.
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Sutarties vykdymo metu naujy subrangovy negalima pasitelkti, jeigu jie nedeklaruoti
pasitilymo pateikimo metu. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo
jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti
jsipareigojimy Rangovui dél i¥keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir
pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.7.2. gavgs tokj prane$img, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarima dél Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keiiamas Subrangovas turi juos atitikti.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

U#sakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo blti nustatyti perimant
Darba (paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tyéia paslépti, privalo apie juos rastu prane3ti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkantiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paraSais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZitros vadovas raftu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieZifiros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais
pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;
12.3.2. npepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal giniaraﬁtyje (Veikly sarase)
nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.
Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raitu prane$¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir paalinti Rangova i¥
Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:
12.4.1, Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus deél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius
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dél velavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius,
visa likusig Rangovui mokéting suma privalo i¥moketi Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teisg nutraukti Sutart] ne
véliau kaip 30 dieny apie tai radtu prane3damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi
biti sumokéta:

12.5.1. u¥ bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. iglaidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
tam tikslui jsigijo. Uzsakovui sumokejus, §i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Ussakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu:

12.6.1. per 60 dieny nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokejimo;

12.6.2. Uzsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo diame punkte igvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30
dieny apie tai raStu praned¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylangiy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, idskyrus toki, kurj bitina atlikti del gyvybés ar
turto i§sangojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, vz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
radtu iSdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo ginéo sprendima. Gavusi pasitlyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco i¥spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Zalis laiku neatsako j pasiiilymg ginég spresti derybomis,
Kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediiros etapo. Visi gincai, kylantys del Zios Sutartics ar su ja susij¢, nepavykus ju
igspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.
NENUGALIMA JEGA

Salis gali buti visi¥kai ar i3 dalies atleid?iama nuo atsakomybeés uz Sutarties nevykdymg
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliutj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
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veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybg Salys, sudarydamos Sutart],
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios iS Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobidzio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

KONTAKTAI
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba .

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Zarasy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Vidista*

Séliy a. 22, 32110 Zarasai Ukmergés g. 6, 28138 Utena
AB Swedbank, 73000 AB SEB bankas, 70440

A.s. LT647300010042131921 A.s. LT307044060002543674
Ne PVM mokétoja PVM kodas LT838197314
Tel. (8 385) 37 155 Tel. 8 612 02502

Faksas (8 385) 37 172 Faksas 8 389 52151

Ramiinas Ket3ys Vida Maiséniené

Zarasy rajono savivaldybés administracijos
direktori -
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