
 
SUTARTIS 

 
2015 m. rugpjūčio 3 d.  Nr. 40400/551132 

Vilnius 
 
AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus 
pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. 
įsakymą Nr. 109, ir A.Žilinskio ir ko UAB (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią projektavimo ir 
projektų vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
1.1. Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais pagal Užsakovo pateiktus užsakymus 
atlikti (Nr.1197) NV elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ir 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų 
rekonstravimo projektavimo (toliau – Projektavimas) ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – 
Paslaugos) Panevėžio regiono Panevėžio m. sav., Panevėžio raj. sav., Kėdainių raj. sav. ir perduoti jų 
rezultatus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Projektavimo bei Paslaugų rezultatus ir sumokėti 
Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą ir Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.  
1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m. balandžio 15 d. Tinklo 
infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir Vykdytojo 
2015 m.                d. pasiūlymu bei 2015 m.                 d. galutiniu pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo 
sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
 

2. PROJEKTAVIMO BEI PASLAUGŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Po Sutarties įsigaliojimo Vykdytojas Projektavimą pradeda vykdyti iš karto po Projektavimo užsakymo 

(toliau – Užsakymas) gavimo ir atlieka, užbaigia bei perduoda Užsakovui Projektavimo rezultatus Sutarties 5.2, 
5.3 punktuose nustatytais terminais. Paslaugas Vykdytojas teikia per visą darbų pagal Vykdytojo parengtą 
techninį projektą vykdymo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą 
pasirašymo dienos, kaip numatyta Sutarties 5.2.4 papunktyje. 
2.2. Preliminarios Projektavimo ir Paslaugų apimtys, nurodytos šios Sutarties 1 priede. Užsakovas 
neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Projektavimo ir Paslaugų kiekio. 
2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina - 1.416.269,11 EUR (Vienas milijonas keturi šimtai šešiolika tūkstančių 
du šimtai šešiasdešimt devyni eurai  11 ct)  įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro: 
2.3.1. Projektavimo ir Paslaugos kaina - 1.170.470,34 EUR (Vienas milijonas vienas šimtas septyniasdešimt 
tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt eurų  34 ct); 
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. - 245.798,77 EUR (Du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni 
šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai  77 ct). 
2.4. Konkreti Vykdytojo atliekamų Projektavimo ir teikiamų Paslaugų apimtis apibrėžiama Užsakovo faksu ar 
elektroniniu paštu pateikiamame rašytiniame Užsakyme, kuriame yra nurodomas Projektavimo ir Paslaugų 
pavadinimas, Projektavimo ir Paslaugų atlikimo terminai bei kitos konkrečių Projektavimo atlikimo ir Paslaugų 
teikimo sąlygos. Užsakymo gavimo diena laikoma diena, kai Užsakymas faksu ar elektroniniu paštu pateikiamas 
Vykdytojui. 
2.5. Atskirų pagal šią Sutartį atliekamo Projektavimo ir teikiamų Paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Už 
Projektavimą ar Paslaugas, kurias Vykdytojas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo 
Užsakovo pateikto Užsakymo, Užsakovas Vykdytojui neapmoka. 
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM 
atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika priskiriama Užsakovui. 
2.7. Vykdytojas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Vykdytojo išlaidos ir Vykdytojui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Vykdytojui padidės 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo kaina). 
 

3. PROJEKTAVIMO KOKYBĖ 
3.1. Vykdytojo atlikto Projektavimo rezultatas (projektinė dokumentacija, kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) turi 
atitikti galiojančių normatyvinių statybos, techninių, statybos specialiųjų dokumentų, elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių Sutarties 1.1 punkte nurodyto Projektavimo 
atlikimą, reikalavimus. 



3.2. Vykdytojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas Projektavimą pagal Užsakovo Užsakymą, apsilankė 
projektuojamo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendinius, visas galimas projekto 
įgyvendinimo rizikas bei visas aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu. 
3.3. Vykdytojas garantuoja, kad Projektavimo rezultato priėmimo metu pateikta projektinė dokumentacija atitiks 
Sutartyje bei Sąlygose ir Vykdytojo Pasiūlyme nustatytus reikalavimus. 
3.4. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, 
turi teisę Vykdytojui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto 
Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.2, 5.3 
punktuose. 
3.5. Vykdytojui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.4. punkte 
nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, 
nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui. 
3.6. Vykdytojui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į 
Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą 
pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo 
rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas sumoka Užsakovui 58,00 EUR dydžio 
baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia 
pagal šį punktą mokėtina bauda. Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 
kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus 
išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo 
rezultatą Užsakovui vertinti. 
3.7. Jei Užsakovas per Sutarties 3.4 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas 
pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi. 
3.8. Užsakovas gali pareikalauti iš Vykdytojo neatlygintinai atlikti projekto korekciją ir / ar sumokėti Užsakovui 10 
procentų nuo papildomų darbų vertės dydžio baudą, kai projekto vykdymo etape būtina keisti projekto sprendinius 
dėl to, kad Vykdytojas neįvertino visų galimų projekto įgyvendinimo rizikų bei visų aplinkybių, susijusių su 
sėkmingu projekto įgyvendinimu ir Užsakovas patiria neplanuotas ar papildomas išlaidas. Ši sąlyga gali būti 
taikoma nepaisant to, kad įsipareigojimai pagal šią Sutartį yra pilnai įvykdyti ir Sutartis laikoma pasibaigusia. 
3.9. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Vykdytojo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Vykdytojui atliekamų mokėjimų. 
 

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ 
4.1. Paslaugos teikiamos tik vadovaujantis STR1.04.07.2007 (aktuali redakcija) nuostatomis ir tik tuomet kai 
tokių Paslaugų teikimo būtinumas nurodytas galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų reikalavimuose. 
4.2. Už Paslaugas bus apmokama tik tuomet, jei vadovaujantis STR1.04.07.2007 (aktuali redakcija) Vykdytojas 
bus atvykęs ne mažiau kaip vieną kartą į objekto vietą ir dalyvaus techninės komisijos darbe įvertinat atliktus 
darbus pagal parengtą techninį projektą. 
4.3. Vykdytojo teikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti Sąlygose ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus. 
4.4. Vykdytojas užtikrina ir garantuoja, kad suteiktų Paslaugų priėmimo perdavimo metu Paslaugos (jų 
rezultatas) atitiks Sąlygose, Sutartyje, Vykdytojo Pasiūlyme bei galiojančiuose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus. 
4.5. Jei Paslaugų kokybė neatitinka Sąlygose, Sutartyje, Vykdytojo Pasiūlyme ir galiojančiuose teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų, Vykdytojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

5. PROJEKTAVIMO BEI PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA 
5.1. Vykdytojas pradeda vykdyti Projektavimą iš karto po Užsakymo gavimo dienos pagal Sutarties 2 priede 
nurodytus terminus, nebent Šalys tarpusavyje susitartų kitaip, ir baigia (laikoma, kad Projektavimas baigtas, kai 
pasirašomas Projektavimo rezultato priėmimo – perdavimo aktas ir Vykdytojas pateikia Projektavimo rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas per 10 darbo dienų nepareiškia pastabų dėl Projektavimo rezultato kokybės) (žemiau 
nurodyti terminai Sutarties vykdymo metu gali būti keičiami, jeigu pasikeičia tokių terminų nustatymą 
reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai). 
5.2. Naujų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo terminai: 
5.2.1. Projektavimo paslaugas kai reikia įrengti ar pakeisti tik įvadinį apskaitos skydą ar skirstomąsias apskaitos 
spintas - ne vėliau kaip 60 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.2.2. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 
45.000,00 EUR - ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 



5.2.3. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 
45.000,00 EUR – ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, esant bent vienai iš 
šių sąlygų: kai Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotose sąlygose reikalaujama atlikti ekspertizę;  kai 
projektą reikia derinti su AB „Lietuvos geležinkeliai“;  kai reikalingas melioracijos atstatymo projektas. 
5.2.4. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM nuo 
45.000,00 EUR - ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.2.5. Priežiūros paslaugas (atliekant darbų, vykdomų pagal parengtą techninį projektą), kai jos privalomos ir (ar) 
kai to pageidauja Pirkėjas – iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo 
datos. Už Priežiūros paslaugas bus apmokama tik tuomet, jei Paslaugų teikėjas dalyvaus techninės komisijos 
darbe įvertinat atliktus darbus pagal parengtą techninį projektą. 
5.3. 0,4 – 10 kV elektros tinklo objektų rekonstravimo projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros 
paslaugos suteikimo terminai: 
5.3.1. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 
14.481,00 iki 45.000,00 EUR – ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.3.2. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) iki 
45.000,00 EUR - ne vėliau kaip per 100 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, esant bent vienai iš 
šių sąlygų: kai Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotose sąlygose reikalaujama atlikti ekspertizę; kai 
projektą reikia derinti su AB „Lietuvos geležinkeliai“; kai reikalingas melioracijos darbų atstatymo projektas. 
5.3.3. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) nuo 
45.000,00 iki 145.000,00 EUR – ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos; 
5.3.4. Projektavimo paslaugas, kurių statybos ir montavimo darbų kaina (be įrenginių kainos ir be PVM) 
didesnė nei 145.000,00 EUR  – ne vėliau kaip per 150 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos. 
5.3.5. Paslaugas (atliekant darbų, vykdomų pagal parengtą techninį projektą), kai jos privalomos – iki statybos 
užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo datos.  
5.4. Šalių sutarimu Projektavimo ir Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti, jeigu: 
5.4.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir todėl Vykdytojas negali 
vykdyti Projektavimo ar teikti Paslaugų; 
5.4.2. Užsakovo Vykdytojui pateikiami papildomi nurodymai turi įtakos Vykdytojo Projektavimo atlikimo ar 
Paslaugų teikimo terminams; 
5.4.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, kurios trukdo Vykdytojui laiku atlikti Projektavimą ar suteikti 
Paslaugas. Vykdytojas yra laikomas atsakingu už aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimą, jei minėtų aplinkybių 
atsiradimas yra sąlygotas šioje Sutartyje numatytų Vykdytojo įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar kitų su 
Vykdytoju susijusių aplinkybių ir jo veikimo ar neveikimo; 
5.4.4. dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure). 
5.5. Šalys susitaria, kad Vykdytojas kaip atlikto Projektavimo rezultatą Užsakovui pateiks – techninius projektus, 
kuriuos sudaro: 
5.5.1. projektinė dokumentacija; 
5.5.2. statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir pan.; 
5.5.3. projekto ekspertizė (kai ji privaloma ir (ar), kai to pageidauja Užsakovas); 
5.5.4. topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant archeologinių tyrinėjimų ir / ar 
archeologinė priežiūros paslaugos kainą, jei tai yra reikalinga; 
5.5.5. sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga; 
5.6. dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės 
tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo 
sąlygų ir kt.). 
5.7. Projektavimo rezultatas turės būti pateiktas Užsakovui šia apimtimi: 
5.7.1. techniniai projektai – atspausdinti 2 egzemplioriais; 
5.7.2. sąmatos/sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai – atspausdintos 1 egzemplioriu; 
5.7.3. techniniai projektai 1 egzemplioriumi skaitmeninėje laikmenoje, įrašyti į kompaktinį diską arba USB 
laikmeną (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, AUTOCAD-2000 versija, sąmatos bei kiti dokumentai „pdf“ bylose); 
5.7.4. konkursinė medžiaga1 – atspausdinta ir įrašyta į kompaktinį diską, po 1 (vieną) egzempliorių. 
5.8. Projektavimo rezultatas turės būti pateiktas adresu: Senamiesčio g. 102 b, Panevėžys (AB LESTO 
Panevėžio regionas). 

                                                 
1
 Konkursinė medžiaga, tai yra techninis projektas, kuriame nenurodyta konfidenciali Užsakovo klientų informacija (asmens kodai, vardai ir 

pavardės, telefonų numeriai ir kita su Užsakovo klientais susijusi informacija). Ši konkursinė medžiaga turi būti pateikta be sąmatų, su 
parengtais sustambintais darbų kiekių žiniaraščiais bus naudojama skelbiant statybos ir montavimo darbų bei įrangos viešuosius pirkimus. 



5.9. Vykdytojas įsipareigoja pateikti Projektavimo rezultatą (kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) su statybą 
leidžiančiu dokumentu ir (ar) kitais reikalingais leidimais, sutikimais ir pan., Sutarties 5.2, 5.3 punktuose 
nurodytais terminais. Jei Savivaldybės administracija statybą leidžiantį dokumentą ir (ar) kitus reikalingus 
leidimus, sutikimus ir pan., išdavė nesilaikydama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 23 str. nustatytų 
terminų, ne dėl Vykdytojo kaltės, Sutarties Projektavimo atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 5.2, 5.3 
punktuose, Vykdytojo prašymu ir Šalims sutarus, vadovaujantis Sutarties 5.4.3 punktu, gali būti pratęsiamas tiek 
dienų, kiek faktiškai buvo uždelsta dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių. 
5.10. Vykdytojas, neatlikęs Projektavimo (nepateikęs Užsakovui Projektavimo rezultato, kaip apibrėžta Sutarties 
5.5 punkte) per Sutartyje nustatytą terminą, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 5,00 EUR dydžio baudą už 
kiekvieną uždelstą dieną. 
5.11. Vykdytojas privalo gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, 
servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), 
organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą. Užsakovas šias 
išlaidas kompensuoja. 
5.12. Vykdytojas privalo Užsakovui kas 30 kalendorinių dienų teikti išsamias ataskaitas apie Projektavimo ir 
Paslaugų teikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Projektavimo ir Paslaugų 
teikimo stadiją, numatomus Projektavimo ir Paslaugų suteikimo - užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti 
Projektavimo ir Paslaugų ar jų dalies suteikimo terminus ir kt.). 
5.13. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Užsakovu atliekant Projektavimą ir derinant parengtus techninius 
dokumentus, o taip pat nedelsiant pranešti Užsakovui apie Paslaugas, kurias būtina suteikti, bet jos nenumatytos 
Užsakovo Užsakyme, o taip pat nedelsiant informuoti Užsakovą, kai Užsakovo pateikta informacija ar dokumentai 
yra netikslūs, netinkami ar blogos kokybės, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Paslaugų suteikimo laikymasis 
sudaro grėsmę kokybiškam Paslaugų suteikimui arba atsiranda kitos nuo Vykdytojo nepriklausančios aplinkybės, 
dėl kurių gali būti neužtikrintas tinkamas Paslaugų suteikimas.  
5.14. Atliktą Projektavimą (jų rezultatą, kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte) priima Užsakovo sudaryta komisija 
arba jo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Vykdytojo atsakingam asmeniui. 
5.15. Projektavimo priėmimas įforminamas Projektavimo priėmimo – perdavimo aktu, surašytu 2 vienodą teisinę 
galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai. 
5.16. Šalys susitaria, kad Paslaugos bus laikomos suteiktomis, kai bus pasirašytas atitinkamo elektros tinklo 
objekto statybos užbaigimo aktas arba deklaracijos apie statybos užbaigimą. Suteiktos Paslaugos įforminamos 
Šalių tinkamai įgaliotų atstovų pasirašomais Paslaugų perdavimo – priėmimo aktais, kurių pagrindu Vykdytojas 
išrašo ir Užsakovui pateikia PVM sąskaitą – faktūrą el. paštu: saskaitos.panevezys@lesto.lt. 
5.17. Vykdytojas pasirašytą atlikto Projektavimo perdavimo – priėmimo aktą (Užsakovo egzempliorių) Užsakovui 
pateikia adresu: Senamiesčio g. 102 b, Panevėžys (AB LESTO Panevėžio regionas), tokio akto pagrindu išrašytą 
PVM sąskaitą – faktūrą Užsakovui pateikia el. paštu: saskaitos.panevezys@lesto.lt. 
5.18. Užsakovas kompensuos Vykdytojui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir 
suderinimu susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, 
magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos 
geležinkeliai“, servitutų nustatymo sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo 
gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš anksto atskiru Šalių susitarimu. 
5.19. Vadovaujantis STR1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ IV sk. 7 p., Paslaugų teikėjas gauna ir apmoka už 
visus Privalomuosius dokumentus iš trečiųjų šalių. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja. 
 

6. APMOKĖJIMO UŽ PROJEKTAVIMĄ BEI PASLAUGAS TVARKA 
6.1. Vykdytojas per 3 darbo dienas, po to kai Užsakovas patvirtino Projektavimo ir/ar Paslaugos rezultato 
priimtinumą (atitikimą Sutarties ir teisės aktų reikalavimams) arba vadovaujantis Sutarties 3.5 punktu, nepateikė 
pastabų Projektavimo rezultatui, privalo pateikti Užsakovui Projektavimo ir/ar Paslaugos rezultato perdavimo – 
priėmimo aktą ir PVM sąskaitą – faktūrą ar kito tipo priklausantį išrašyti dokumentą. 
6.2. Užsakovas, gavęs teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir suderintą su Užsakovu Projektavimo rezultatą 
(kaip apibrėžta Sutarties 5.5 punkte), Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą apmokės per 30 kalendorinių 
dienų nuo Užsakovo ir Vykdytojo pasirašyto atlikto Projektavimo rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM 
sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančio išrašyti dokumento gavimo dienos, kai Užsakymo vertė neviršija 
arba lygi 14.481,00 EUR be PVM ir per 45 kalendorines dienas, kai Užsakymo vertė viršija 14.481,00 EUR be 
PVM.  
6.3. Užsakovas Vykdytojui už tinkamai suteiktas Paslaugas apmokės per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo ir 
Vykdytojo pasirašyto Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo akto ir PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo 
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priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos, kai Užsakymo vertė neviršija arba lygi 14.481,00 EUR be PVM ir 
per 45 kalendorines dienas, kai Užsakymo vertė viršija 14.481,00 EUR be PVM.  
6.4. Vykdytojas, pateikdamas Projektavimo ir Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus pasirašyti bei PVM 
sąskaitas – faktūras apmokėti, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
6.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei nustatomi Projektavimo ir/ar 
Paslaugų trūkumai arba Vykdytojui yra priskaičiuota netesybų dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Vykdytojui 
mokėtinų sumų sulaikymas negali būti laikomas Užsakovo prievolės sumokėti Užsakymo kainą netinkamu 
vykdymu ir tokiu atveju Užsakovui negali būti skaičiuojamos netesybos. Užsakovas turi teisę pasinaudoti šiame 
Sutarties punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti pagrįstų reikalavimų 
patenkinimą. 
6.6. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Vykdytojui už atliktą Projektavimą ar 
suteiktą Paslaugą per Sutartyje nurodytą terminą, Vykdytojui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo Užsakyme 
numatyto Projektavimo ar Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
6.7. Vykdytojas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo 
su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo 
atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
6.8. Užsakovas, suteikęs Vykdytojui Sutarties 6.7 punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutartį Vykdytojui mokėtiną atlyginimą. 
6.9. Sutarties 6.8 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Vykdytojo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo 
galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali 
būti skundžiamas. 
6.10. Vykdytojui už Projektavimą, kurio statybos ir montavimo darbų kaina yra iki 3.000,00 EUR be PVM, 
mokamas procentinis įkainis bus skaičiuojamas nuo 3.000,00 EUR be PVM. 

 
7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti Vykdytojui Užsakymą ir visus projekto parengimui reikalingus techninius 
duomenis bei kitą dokumentaciją. 
7.2. Vykdytojas įsipareigoja: 
7.2.1. prieš atlikdamas Projektavimą pagal Užsakovo Užsakymą, nuvykti į projektuojamojo objekto vietą ir vietoje 
įvertinti objekto pastatymo techninius bei projekto įgyvendinimo sprendinius; 
7.2.2. atlikti Projektavimą pagal Užsakymo, galiojančių normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų 
dokumentų, elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių 
Projektavimo atlikimą, reikalavimus; 
7.2.3. suderinti Projektavimo rezultatą (parengtą projektą) normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su 
Užsakovu, o įstatymų numatytais atvejais – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybės institucijomis, arba, 
Užsakovui prašant, atlikti jų ekspertizę; 
7.2.4. nuolat informuoti Užsakovą apie Projektavimo bei Paslaugų teikimo eigą; 
7.2.5. Vykdytojas privalo bendradarbiauti su Užsakovu atliekant Projektavimą, derinant parengtus techninius 
dokumentus, vykdant darbus pagal atliktą projektą, bei Užsakovui iškvietus neatlygintinai atvykti į objekto vietą ne 
mažiau kaip vieną kartą bei teikti Užsakovo tinkamai įgaliotiems asmenims konsultacijas susijusias su 
Projektavimu bei Paslaugos iki atitinkamo suprojektuoto elektros tinklo objekto statybos užbaigimo akto 
pasirašymo arba deklaracijos apie statybos užbaigimą. 
7.2.6. neperduoti Projektavimo bei Paslaugų rezultato tretiesiems asmenims be Užsakovo raštiško sutikimo; 
7.2.7. atliekant Projektavimą bei teikiant Paslaugas užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos 
apsaugos reikalavimų laikymąsi; 
7.2.8. užtikrinti, kad Vykdytojo personalas ir Subteikėjas (jeigu pasitelkiamas), visą Sutarties galiojimo laikotarpį 
atitiktų Sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. 
7.3. Sutarties vykdymui Vykdytojas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo 
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto 
pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
7.4. Užsakovas turi teisę iš Vykdytojo gautus Projektavimo rezultatus (projektą) naudoti savo nuožiūra, perduoti 
tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Projektavimo rezultato duomenis be atskiro Vykdytojo sutikimo. 
7.5. Vykdytojas privalės, Užsakovui pareikalavus, atlikti Projektavimą bei suteikti Paslaugas savivaldybių 
teritorijose, besiribojančiose su Sutarties 1.1 punkte nurodytomis savivaldybių teritorijomis. Kilus poreikiui (jei būtų 
nutraukta ar nevykdoma analogiškų Projektavimų atlikimo bei Paslaugų teikimo gretimame Panevėžio regiono 



skyriuje sutartis) Užsakovas galės teikti Užsakymus dėl Projektavimo atlikimo bei Paslaugų teikimo gretimame 
Panevėžio regiono skyriuje. Už tokius Projektavimus bei Paslaugas bus apmokama Sutartyje nustatyta tvarka. 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
8.1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti 
Užsakovui 10.000,00 EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Užtikrinimas turi galioti ne trumpiau negu 
galioja ši Sutartis. 
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. 
Sutartis turi būti užtikrinama banko išduota besąlygine garantija arba draudimo bendrovės besąlyginiu ir 
neatšaukiamu laidavimo raštu pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
8.3. Banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte turi būti nurodyta, kad garantas (bankas arba 
draudimo bendrovė) neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei garantijoje ar laidavimo rašte 
nurodytą sumą per 7 darbo dienas gavus pirmą raštišką Užsakovo reikalavimą mokėti, kuriame nurodoma, kad 
Vykdytojas neįvykdė (ar netinkamai įvykdė) sutartinius įsipareigojimus (dalį sutartinių įsipareigojimų) pagal Sutartį, 
nurodant tik kokie sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti netinkamai). Garantas (bankas arba 
draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. 
8.4. Užsakovas grąžina Vykdytojui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo 
Vykdytojo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos. 

 
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės 
aktuose nustatyta tvarka. 
9.2. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji 
negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių 
ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes 
supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 dienas nuo sužinojimo 
(arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos 
aplinkybių egzistavimo laikotarpiui. 
9.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Vykdytojui už iki to 
laiko tinkamai atliktą Projektavimą, suteiktas Paslaugas. 
 

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
10.1. Šalys susitaria laikyti visą šios Sutarties pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje 
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 
konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus 
atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos 
davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus 
pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio 
nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar turi būti atskleista 
pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – saugoti konfidencialią 
informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius bei imtis 
visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 
10.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies 
reikalavimą sumokėti 3.000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl tiesioginių nuostolių 
atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

11. SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Jeigu Paslaugų atlikimui Vykdytojas numato samdyti Subteikėją, tai nurodoma Sutartyje, nurodant 
Subteikėjo pavadinimą bei jam perduodamas Paslaugas.  
11.2. Subteikėjo keitimas galimas tik toms Paslaugoms, kurioms Vykdytojas pasiūlyme buvo numatęs perduoti 
Subteikėjams. 
11.3. Subteikėjo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subteikėjo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga 



Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subteikėjas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, 
medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio 
dokumentus), dėl kurių jis buvo Vykdytojo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subteikėjo keitimas galimas ir tuo 
atveju, kai Subteikėjas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
11.4. Subteikėjų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Vykdytojas Užsakovui 
pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl Subteikėjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, 
naujo Subteikėjo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei 
gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subteikėjo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, 
Vykdytojad Užsakovui taip pat turi pateikti Subteikėjo, kuris nurodytas Sutartyje, sutikimą būti pakeistu. Tuo 
atveju, kai nurodyto sutikimo nėra galimybės pateikti, Vykdytojas turi nurodyti nepateikimo priežastis. 
11.5. Po Užsakovo sutikimo Subteikėjo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama 
Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subteikėjo keitimas yra 
galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subteikėjo keitimas 
galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 
11.7. Už Subteikėjų atliekamų Paslaugų kokybę Užsakovui atsako Vykdytojas. Jei Vykdytojas pasamdo 
Subteikėją be Užsakovo raštiško sutikimo, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo 
Paslaugų kainos dydžio baudą. 
 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
12.1. Vykdytojas numato samdyti Subteikėją:                                     .  
12.2. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 8.1 punkte nurodyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos ir 
galioja: 
12.3.1. Sutarties nuostatos, susijusios su Projektavimu - vienerius metus. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki 
Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties 
galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams, tačiau neviršijant Sutarties 2.3 punkte 
nurodytos sumos. Galimas pratęsimų skaičius – ne daugiau kaip 2 kartus; 
12.3.2. Sutarties nuostatos, susijusios su Paslaugų teikimu – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, jeigu 
Projektavimo Užsakymai buvo pateikti Sutarties 12.3.1. punkte nurodytu laikotarpiu.   
12.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir 
sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat 
pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų 
nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), 
nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
12.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
12.5. Vykdytojas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško 
Užsakovo sutikimo. 
12.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.7. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 60 
kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Vykdytojui ir sumokėjęs tik už faktiškai tinkamai iki pranešimo apie 
Sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos Vykdytojui atliktą Projektavimą bei suteiktas Paslaugas. 
12.8. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, pranešdamas 
Vykdytojui apie tai raštu prieš 10 kalendorinių dienų: 
12.8.1. jeigu Vykdytojas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Projektavimo atlikimo ar Paslaugų teikimo terminų, 
nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti Projektavimo ar teikti Paslaugų sutartu laiku arba 
Projektavimą atlieka ar Paslaugas teikia taip, kad jų nebus įmanoma atlikti Sutartyje nustatytu laiku; 
12.8.2. jeigu Vykdytojas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Projektavimo/Paslaugų kokybės, elgiasi kitaip, nei 
nustatyta Sutartyje, ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Vykdytojas nepajėgs užbaigti atlikti 
Projektavimo ar teikti Paslaugų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui. 
12.9. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Vykdytojas įsipareigoja: 
12.9.1. gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, nutraukti Projektavimą ir Paslaugas, 
vykdomas/teikiamas pagal šią Sutartį, išskyrus Projektavimo ir Paslaugų teikimą, kurie būtini užtikrinti saugų jau 
atlikto Projektavimo ar Paslaugų rezultato naudojimą; 
12.9.2. imtis visų priemonių, siekiant sumažinti dėl Sutarties nutraukimo Užsakovo patiriamus nuostolius; 
12.9.3. ne vėliau kaip Sutarties nutraukimo dieną pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui 
pagal šią Sutartį (atliktų Projektavimo ir suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo aktus, PVM sąskaitas – faktūras 
ir kt.). 



12.10. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui visus dėl 
išankstinio Sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
12.11. Vykdytojas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai raštu pranešdamas 
Užsakovui prieš 10 kalendorinių dienų, jei Užsakovas neapmoka Vykdytojui už tinkamai atliktą Projektavimą ir 
Paslaugas, kurie buvo perduoti Užsakovui, ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo šioje Sutartyje numatytų 
apmokėti terminų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas pagrįstai pasinaudoja Sutarties 6.6 punkte nurodyta 
atsiskaitymo sulaikymo teise. 
12.12. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas –             ; Vykdytojo atstovas –                          . 
12.13. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties nuostatos 
keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama 
Sutarties dalimi. 
12.14. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo 
teisiniam statusui, Užsakovo teisių perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, 
perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad 
toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nebus novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos 
I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturės įtakos Sutarties galiojimui. Šalys, nepriklausomai nuo 
kitų šio punkto nuostatų, pasilieka teisę tarpusavio raštišku susitarimu nustatyti kitokią Užsakovo teisių ir pareigų 
perėjimo tvarką ir terminus.   
12.15. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
12.16. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali 
išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka. 
12.17. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. PRIEDAI 
13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
13.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
13.2.1. 1 priedas – Preliminarios Projektavimo apimtys, Projektavimo ir Paslaugų kaina, 1 lapas; 
13.2.2. 2 priedas – Grafikai, 4 lapai. 
 

14. ŠALIŲ REKVIZITAI 
Vykdytojas  
A. Žilinskio ir ko UAB  
Užtvankos g.17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko raj. 
Tel. (8 447) 70 120 
Faksas: (8 447) 70 128  
El. paštas: info@zilinskis.com 
Įmonės kodas: 158102142 
PVM kodas: LT 581021411 
 
 
 
Direktorius 
 
 
dr. Žilvinas Žilinskis 

Užsakovas 
AB LESTO 
Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius 
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
Įmonės kodas: 302577612 
PVM kodas: LT 100005809812 
Įregistruota 2010 m. gruodžio 27 d. 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 
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