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STATYBOS (REMONTO DARBU) RANGOS SUTARTIS

2015 m. MR M 4. S50
Siauliai

Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus, Edunardo Bivainio, vadinamo UZsakovu, ir UAB ,Stitis“, atstovaujama direktoriaus
pavaduotojo Arvydo Pilipausko, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai — Salimi, sudaréme $ia sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy jstatymuose.

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo,
organizuoto apklausos raStu blidu rezultatais ir atsiZvelgiant | VieSojo pirkimo komisijos 2015 m.
rugsejo 10 d. sprendima (posédZio protokolas Nr. VST2-105).

1.3. Sioje sutartyje nurodyti Sutarties pricdai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje sutartyje nustatytomis squgomls Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir
atsakomybe atliks Medelyno progimnazijos (Birutés g. 40, Siauliai) atnaujinimo (modemizavimo)
techniniame darbo projekte Nr. P/6824-TDP (toliau — Projektas) nurodytus technologijos kabineto (1-1
patalpos) remonto darbus (toliau — Darbai) ir perduos atlikty Darby rezultata UZsakovui Sioje sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka,

2.2. UZsakovas priims Darbus bei apmokcs Rangovuj tinkamai juos atlikus. Salys nurodo, kad §i
Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties isigaliojimo
dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir furi teis¢ reikalauti jas tinkamai
vykdyti.

3. SUTARTIES DALYKO KAINA

3.1. Bendra Sutarties dalyko kaina 10762,30 Eur (deSimt tikstan¢iy septyni Simtai SeSiasdeSimt du
Eur 30ct) ir PVM 2260,08 Eur {du tikstan&iai du Simtai Se$iasdeSimt Eur 8 ct). I§ viso 13022,38 Eur
(trylika tikstandiy dvideSimt du Eur 38 ct). I3 jy UZsakovo rezervas su PVM 255,34 Eur (du Simtai
penkiasdeSimt penki Eur 34 ct). Detalizuota sutarties dalyko kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si
sumna atitinka Rangovo vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu pateiktam pasiilymui.

3.2. [ Sutarties dalyko kaing jtrauktas visas uZ Darbu atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virfijanéiy Sutarties dalyko kaina, jeigu dél to nebuvo
atskiro ragytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka. Apmokama tik u¥ faktiskai atliktus Darbus.

3.3. UZ Sutarties dalyko kaing Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1
punkte. [ Sutarties dalyko kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus
teisés aktus bei §ig Sutarti, i§laidos.

3.4, Jeign, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti darbus, kurie buvo nurodyti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas ju nenumaté sudarant §ig Sutart}, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti
ir jie yra butini §iai SutarZiai tinkamai {vykdyti, 5iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.5. Salys susitaria, kad UZsakovui pritarus, medZiagy ir darby ar ju kiekiy keitimas po Sutarties
sudarymo galimas, kai:

3.5.1. Projekte numatytos medZiagos (ar jranga) kei¢iamos | analogiSkas medZiagas (ar {ranga),
kuriy charakteristikos yra geresnés, o ju sutartiné kaina néra didesné;
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3.5.2. Projckte numatytos medZiagos (ar jranga) nebegaminamos, nebetiekiamos rinkoje, o jas
keitianGiy medZiagy (ar jrangos) charakteristikos yra tapacios arba geresnés;

3.5.3. dél Projekte iSai¥kéjusiy neatitikimy, prieStaravimy, praleidimmy, netikslumy, siekiant laiku ir
tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus (nenumatytus) darbus, kuriy Rangovas neturéjo
galimybés numatyti ir kurie neiraSyti i Sia Sutartj,

3.6. Pakeitimai nurodyti 3.5 punkte Sutarties keitimu nelaikomi.

3.7. Jei dél Sutarties 3.5.2 ir/ar 3.5.3 punktuose nurodyty prieZasciy sumaZéja/padidéja vieSojo
pirkimo metu pateiktame pasifilyme nurodytas atliekamy Darbiy kiekis ir/ar medZiagy (ar jrangos) kaina,
Rangovo pasiilymo samatiniuose skaitiavimuose numatyta Darby verté ir/ar medZiagy (ar irangos)
kaina maZinama/didinama proporcingai sumaZzéjusiam/padidéjusiam iy Darbu kiekiui ir/ar medZiagy (ar
irangos) kainai.

3.8. Rangovui mokétinos sumos pagal Sutarties 3.7 punkto nuostatas apmokamos: i§ neatliekamy
Darby saskaita susidariusio 168y rezervo, o nesant tokio 1éSy rezervo (arba jei §io rezervo &Sy
nepakanka) ir i¥ UZsakovo rezervo 168y, UZsakovui leidus. Rangovui mokétinos sumos apskaigiuojamos
Sutarties 3.9 punkte nustatyta tvarka.

3.9, Kainodaros taisyklés mokétinoms sumoms i§ UZsakovo rezervo ir (arba) neatliekamy darby
saskaita susidariusiy 1é¥y rezervo, nustatyti:

3.9.1. jei nenumatyti darbai yra tokie pat kaip ir pateiktame pasiilyme tik keiiasi ju apimtys —
kaina nustatoma pagal pateikto sifilymo kainos iSlaidy struktiiros ekonominius rodiklius ir fiksuotus
ikainius;

3.9.2. jei nenumatytmy darby jkainio néra pateiktame pasiiilyme — kaina nustatoma pagal viefojo
pitkimo metu pateikto pasiilymo kainos i§laidy struktiros ekonominius rodiklius ir bazinj ikainj
(nustatyta vadovaujantis darbo, medZiagy ir mechanizmy sanaudy statyboje normatyvais, suderintais
arba patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos irfarba registruotais bei paskelbtais
Statybos produkcijos sertifikavimo centro rekomendacijy ,JDél statiniy statybos skai€iuojamujy kainy
nustatymo* registre, ir rinkos kainy lygiu skaiCiucjamuoju laikotarpiu), pridedant (atimant) rangovo
pasiiilyta prieda (nuolaidg). Siame kainos nustatyme Rangovo pasiiilytu pricdu gali biiti laikomas
skirtumas tarp medZiagy, gaminiy faktinés kainos (kuri bus patikrinta Rangovui pateikus PVM saskaitas
faktiras) ir baziniame jkainyje nurodytos gaminiy vertés. Rangovo pasitilytos nuolaidos dydis yra
Rangovo prerogatyva.

3.10. Salys susitaria Sutarties 3.7 punkte nustatytu atveiju, vadovaudamiesi Sutarties 3.9 punkte
nurodytomis kainodaros taisyklémis, darby poreiki, kiekius ir kainas (nurodant darbo sanaudas,
naudojamas medZiagas ir mechanizmus) detalizuoti samatininose skaitiavimuose ir protokole, kuri

tvirtina UZsakovas.
4. SUTARTYJE NUMATYTU DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:
4.1.2. Kalendorinj Darby vykdymo grafika Rangovas turi pateikti UZsakovui per 5 darbo dienas

nuo Sutarties pasira§ymo dienos.

4.1.3. Darbus baigti iki 2015 mety lapkrigio 15 d;

4.2. Faktigka Sutartyje numatyty Darby pabaiga ~ Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo
diena.

4.3. Rangovui turi biiti suteikiama teisé { Darby pabaigos termino pratesima, jeigu atsirado
nenumatytos aplinkybés, kuriy nebuvo galima numatyti vieSojo pirkimo vykdymo metu ir dél kuriy
nejmanoma atlikti Darby numatytu terminu. Pastebéty Darby trikumy ar defekiy Salinimas neprailgina
Darby pabaigos termino.

4.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi bati suteikta teisé gauti
koki nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raftu praneti UZsakovui,
nurodydamas ivyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir pateikia tai pagrindZiancius
dokumentus. Rangovas jgyja teis¢ | Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby
uZbaigimo data, tik gaves UZsakovo radtiska sutikima, Rangovui jgijus teise | Darby atlikimo terminy
pratgsima, jis privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti UZsakovui patikslintg Kalendorinj darby vykdymo
grafika.
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4.5. Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus anks€iau sutarto termino.
5. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties statybvietéje Medelyno progimnazijoje (Birutés g.
40, Siauliai (toliau — Objekte), laikydamasis ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos
perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, iSbandymy darbus.

5.2. U# einamaji ménesi atlikty darby priémimas atlickamas pasiraSant atlikty darby aktus (forma
F2), paZyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertg¢ (Forma F3) (tolian ~ Aktai). Rangovas pateikia 4 Akty
egzempliorius UZsakovui iki sekan¢io ménesio 1 (pirmos) dienos, o jei 31 diena yra ne darbo diena — kita
po jos einandia darbo diena. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akty gavimo dienos juos
patikrina ir pasira¥o arba graZina juos pataisyti, nurodydamas nepasiraymo prieZastis. GraZinti Aktai
turi biiti pataisyti ir pateikti UZsakovui per 3 (tris) darbo dienas. Jei Aktai UZsakovui graZinami
nepataisyti arba netinkamai pataisyti ar pateikiami véliau kaip iki sckanéio ménesio 1 (pirmos) dienos, ju
pasiraymo terminas keliamas j kit ménesj.

5.3, Atlikty Darby aktus pasiraio: i Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés — techninés prieZifiros vadovas. UZsakovui pasiraSius atlikiy darby aktus,
Rangovas pateikia UZsakovui PVM saskaitas faktfiras per 3 (tris) darbo dienas po 3iy akty pasiraSymo
dienos.

5.4, Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai,
pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas, uZpildytas statybos Darbu #urnalas, pateikti medZiagy,
gaminiy ir jrengimy sertifikatai, atitikties deklaracijos, atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui
priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasiraSyti statybos uZbaigimo dokumentai,
graZintas Projektas.

5.5. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasiéptus darbus®), pateikti UZzsakovo priémimui, ispejgs ji apie tai maZiausiai prie§
viena darbo diena, bei iforminti paslépty Darby akta,

5.6. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés medZiagos ar
gaminiai, nukrypta nuo Projekto ir kity reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokiu atveju
suraSomas ir abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira§yti
Defektinj akta, jis pasirafomas UZsakovo vienaSaliSkai ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
i§siundiamas registruotu pastu.

5.7. Uzsakovas turi teise nepasira§yti Akty ir neatlikti mokéjirmy, kol Rangovas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (ra$tu} dél ju kompensavimo tvarkos. U#Zsakovas turi teisg pareik§ti Rangovui
pretenzijas dél i¥aiSkéjusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

5.8. Uzbaigus Darbus, UZsakovas sudaro komisija atliktiems darbams priimti, paruosia atlikty
Darby priémimo akta.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiGiuofant nuo statybos uzbaigimo dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (degimt) metu — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, Kt.);

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo mectu jo atlikii Darbai atitiks Projekie numatytas
savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.
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6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako u¥ i¥aiskejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio_metu iSrySkéj¢ Darby defektai
fiksuojami defektiniame akte Sios Sutarties 5.6 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas,
per kurj Rangovas pats arba tre€iyjy asmenu pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusius defektus, ju iStaisymo blida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado
dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
alinanéiy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyts terming neiStaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria U¥sakovas, i¥taisydamas defektus ir atitaisydamas Zala, jskaitant
Uzsakovo katus ie¥kant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAS

7.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti:

7.1.1.Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties kopija.

7.1.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinima - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko besalygiska ir
neat¥aukiama garantija ar piniginj uZstata, kurio suma bity 10 (desimt) procenty nuo visos Sutarties
dalyko kainos. Garantijos galiojimo terminas turi 60 dieny vir§yti Sutartyje numatyty darby atlikimo
terming. Teikiant piniginj uZstata, léSos turi biiti pervestos i Siauliy miesto savivaldybés administracijos
atsiskaitomaja  saskaita Nr. LTO037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybés
administracijos kodas 188771865.

7.2, Ussakovas turi teise pasinaudoti Sutarties {vykdymo uZtikrinimu:

7.2.1. Jei Rangovas neiStaiso defekty ir meatlygina nuostoliy, kuriuos UZsakovas patiria
iStaisydamas defektus ar jais sukelta Zala, UZsakovas turi teisg pasinaudoti Sutarties uZtikrinimo dalimi,
lygia U#Zsakovo patirtormns i§laidoms, taisant defektus ir sukeltg Zala,

7.2.2. Jei Rangovas nesumoka netesyby (baudy ir delspinigiy), numatyty uZ sutartiniy
isipareigojimy nevykdyma, UZsakovas turi teisg pasinaudoti sutarties ivykdymo uZtikrinimu tokio
dyd¥io kiek sudaro Rangovo nesumokétos netesybos arba jy nejmanoma iSskai¢iuoti i§ Rangovui
mokétimy sumy.

7.2.3, Kitais atvejais, kuriuos leidZia LR teisés aktai.

7.3. Jeigu Darby atlikimo terminas Saliy rastiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
u#tikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Darby atlikimo termino pratesimo laikotarpiui.
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija
su pratgstu galiojimo termimu.

7.4. IvykdZius visus sutartinius {sipareigojimus ir Rangovui radtiSkai pareikalavus, banko garantija,
piniginis uZstatas graZinamas Rangovui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo pralymo gavimo
dienos. Piniginis uZstatas ar jo dalis (jei UZsakovas pasinaudojo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu)
grazinamas i¥skai&iavus banko pavedimo mokesti.

8. ATSISKAITYMYU TVARKA

8.1. U#sakovas apmoka Rangovui uZ faktifkai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas
faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Valstybés investiciju programos léSos pagal atitinkama
mokéjimo praSyma bus pervestos i UZsakovo saskaita, bet ne véliau kaip per 60 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros gavimo dienos.

9, SALIU TEISES IR PAREIGOS

9,]1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZifiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy, gaminiy
kokybé ir jrangos naudojimas atitinka Projekta, Rangovo parengtus Aktus, PVM saskaitas faktiiras.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Projekts bei laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Projekto, Saliy suderinto kalendorinio
darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teisg raStu

reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai athiklus
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Darbus iki nustatyty Darby defekty paSalinimo arba paSalinti tritkumus treCiujy asmenu pagalba
Rangovo saskaita.

9,1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje sistemingai
paZeidZiami Projekte nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikny statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2. Sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.3. UZtikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti { Objekta iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.4, Vykdyti- Darby techning prieZiurg. Darby techning - prieZitrg vykdo- UZsakovo paskirtas
techninés prieZitiros vadovas. UZsakovas turi teisg Sutarties galiojimo metu keisti techninés prieZifiros
vadova arba pasitelkti dar kelis techninés prieZitiros vadovus, prie¥ tai prane¥damas Rangovui.

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.3. Rangovas turi teisg:

0.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytornis Rangovo teisémis.

0.3.2. Gauti UZsakovo apmokéjimag uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktnose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Vykdyti Darbus pagal Projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla reikalavimus,

9.4.2. Garantuoti, kad Darbai ju metu atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy.

9.4.3. Darbus atlikti Sutarties 4.1.3 punkte numatytu terminu.

6.4.5. Pradéti Darbus tik po to, kai:

0.4,5.1. pasira$ytas statybvietés perdavimo - priemimo aktas;

0.4.5.2. gautas statybos Darby Zurnalas;

9.4.5.3. isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio
statybos ir specialiyjy darby vadovai, nurodyti Rangovo pasitilyme. Keisti statinio statybos ir specialiyjy
darby vadovus bei subrangova galima tik suderinus su UZsakovu. Pakeisti statinio statybos ir specialiyjy
darby vadovai bei subrangovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos negu nurodyta Rangovo pasiitlyme.

9.4.6. Garantuoti, kad Darbai jy priémimo metu atitiks Projekte nustatytas savybes, normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty juy verte arba
tinkamuma Projekte numatytam panaudojimui.

9.4.7. Aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy tam, kad biity
paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialis triikumai ir neatitikimai, nurodyti su Siuo procesu
susijusivose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte pumatytas prievoles, Rangovas privalo biiti
lojatus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biiny sickiama pataisyti
bet kokius Projekto defektus ir (arba) statiniy statybos trikumus.

9.4.8. Darby perdavimo-priémimo metu pateikti UZsakovui praSymga dél Darby uZbaigimo, Darby
perdavimo-priémimo akta, uZpildyta statybos Darby Zurnala, medZiagy, gaminiy ir jrengimy sertifikatus,
atitikties deklaracijas, bandymy protokolus, Rangovui priklausan&ius pagal Lietuvos Respublikos teisés
aktus bei graZinti Projekta.

0.4.9, Su UZsakovu suderintame kalendoriniame darby vykdymo grafike numatytais terminais
pradéti, kokybiZkai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti
defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir {(ar) per garantinj laikotarpi.

9.4.10. SavarankiSkai apsirOpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
Projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy,
dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj). Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus
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(medZiagos turi atitikti Projekte bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui.

9.4.11. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby
priémimo-perdavimo datg bei nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darbu aktus, iSraSyti PVM
saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija, atlikti biitinus bandymus ir apie ju rezultatus raStu informuoti UZsakova,

9.4.12. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raStu praneSti apie
Darbuy eiga bei rezultatus, pateikti kita su Projekto vykdymu susijusia informacija.

9.4.13. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techninés prieZifiros vadovui lankytis Objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.14. Garantuoti ir atsakyti uZ saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos- teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir -greta statybos teritorijos -
gyvenanéiy, dirbandiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliammy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy. Saugoti ir atsakyti uZ esama Medelyno progimazijoje (Birutés g. 40, Siauliai)
inventoriy perductose patalpose Sutarties vykdymo laikotarpiu.

9.4.15. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés iki statybos uzbaigimo.
Pastate ar jo dalyje, kurioje vykdomi Darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka rangovui iki
statybos uZzbaigimo.

9.4.16. UZsakovui nurodZius, savo saskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy, gaminiy
bandymus.

9.4.17. Savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, kurie atsirado dél Rangovo
netinkamai jvykdyty Darby ir yra neatitinkantys Sutarties salygu bei Projekto. UZsakovui pateikus
ra§tiska pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobfidZio jie neturi
biiti paSalinti anksdiau, savo saskaita iStaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, ifaiskéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant Objekto garantiniam laikotarpiui.

9.4,18. Atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlickas bei
i¥veZus jas i¥ teritorijos, pateikti UZsakovui patvirtinanéjus dokumentus apie statybiniy atlieky, iSveZima
i tam specialiai skirtas vietas arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu buidu. ISveZti ir / ar
sutvarkyti statybines atlickas savo saskaita.

9.4.19. Darby vykdymo metu apsiriipinti elektros, Silumos energija, vandeniu. .

9.4.20. Demontuotus vandentiekio, nuoteku vamzdynus pagal perdavimo-priémimo akta perduoti
statinio naudotojui.

9.4,21. Uztikeinti, kad { Objekta, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys.

9.4.22. Atlikus Darbus pagal Projekto reikalavimus, sutvarkyti Objekta ir kitas vietas, kurie buvo
perduoti Rangovni sutartiniu laikotarpiu.

9.4.23. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyrinje nurodytas garantijas.

9.4.24. Atsakyti uZ subrangovo (-y) atliktus Darbus ir ju kokybg ar padaryta Zala,

9.4.25. Dalyvauti statybos uZbaigimo procedurose, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir Projekte nustatytus dokumentus, uZpildyta statybos Darby Zumalg,
medZiagy, gaminiy ir jrengimy sertifikatus, atitikties deklaracijas, atlikti visus reikalingus bandymus,
Rangovui priklausangius pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, graZinti Projekts.

9.4.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, nepagristai uZdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, sumokés 0,02 proc. neapmokétos Darby kainos
dydZio delspinigius uZ kiekviena uZdelsta diena.

10.2. Rangovas nepateikes UZsakovui Sutarties 7.1.2 punkte nurodylo Sutarties jvykdymo
u#tikrinimo per $iame punkte nurodytg terming, UZsakovui pareikalavus, sumokes 0,02 proc. dydZio
delspinigius vZ kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutarties jvykdymo uZiikrinimo sumos.
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10.3. Rangovas, neuZbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovai Objekto ir
neigijes teisés | termino pratgsima, UZsakovui pareikalavus, sumokés 10 proc. dydZio baudg nuo
neatlikty Darby vertés ir papildomai sumokés UZsakovui 0,02 proc. delspinigius uZ kiekvieng pavéluota
diena nuo Darby vertés iki bus atlikti Darbai. UZsakovas priskaiCiuota netesyby suma turi teisg
i¥skaitiuvoti i§ Rangovui mokétinyg sumy.

10.4. Bauda ir Delspinigiai skai¢iuojami be UZsakovo rezervo, jei jis nenaudojamas. Jei UZsakovo
rezervas naudojamas — prie Darby vertés priskiriama ta darby dalis (ju verté), kuriai numatoma
panaudoti UZsakovo rezerva ir kuriai yra sudarytos bei suderintos su UZsakovu samatos.

10.5. Jeign Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.6..Rangovas privalo kompensuocti visg UZsakovo. patirta, Zala, nuostolius ir kitas iSlaidas dél .
Rangovo netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teis¢ vienaSalifkai nutraukti §ig Sutarti, jspéjes Rangova raStu prie§ 10
(de3imt) kalendoriniy dieny ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

11.1.1. Rangovas per pagristal nustatyty laikotarpi nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija,

11.1.3. Rangovas dangiau nei ménesi veluoja uZbaigti Sutartyje numatytus Darbus pagal darby
pradZioje su UZsakovu suderinta Kalendorini darby vykdymo grafika, i§skyrus, kai véluojama ne dél
Rangovo kaltés.

11.1.4. Po rastiSko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity Sios
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karla jas paZeidZia.

11.2. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira¥ant pncmlmo-perdawmo akta. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i§ mokéting sumy iSskaidiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés,

11.3. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutrankti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus 3ig Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu sumokéti 10 (deSimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties dalyko kainos ir atlyginti visus
pagristus nukentéjusios §alies nuostolius.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleid%iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei¥vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respubllkos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane3é kitai Saliai apie kliotj bei jos
poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Sahq teisés, pareigos bei atsakomybé
esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei kituose teisés
aktuose.

12.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeire)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie juy atsiradima) informuoja apie tai kitg
Sali, prane§dama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas ra§tu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Suatartj tiek, kiek {manoma, ir ieSko
alternatyviy biduy savo jsipareigojimams, kuriu vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrnkdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity
nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.
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12.5. Jeigu Sutarties 3alis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iflaidas, panandojo
visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas
* jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimu nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas- ar $ios
Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
prancita, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga u¥ nuostoliu, kuriy prieingu atveju
biity buve ivengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybés trunka ilgian kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél
.minétyjy aplinkybiy gali-biiti-Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis-turi teisg- nutraukti Sutartj
jspédama apie tai kita Salj prie¥ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleid¥iamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINCY SPRENDIMAS

13.1. §alys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar su
ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais 3iy dokumenty priedais, Rangovo pasifilymo dokumentais.

13.2. Jeigu ginfai, nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

14. SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo datos.

14.2. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy isipareigojimu jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo Sutarties
isigaliojimo dienos.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos, i§skyrus
tokias pitkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity paZeisti VieSyjuy pirkimy {statymo 3 straipsnyje
nustatyti principat ir tikslai.

15.2. Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasira¥ymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, ai¥kiai nurodytus fioje Sutartyje.

15.3. Jeigu kurios nors 3ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojandiomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su §ia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirafinéjimas yra
siuntiami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pasira$ytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai
Saliai asmeni¥kai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i¥ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu, elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitime dienos, radtu informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresg nustatyta tvarka
nebuvo prane§ta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/prane§imai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.
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17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
17.1.1. Detalizuota sutarties dalyko kaina (1 priedas);

17.1.2. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (2 priedas);

17.1.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

17.2. Tiekejo pasiiilymas saugomas pas UZsakova,

Saliy rekvizitai ir paraSai:

Uzsakovas Rangovas
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB , Stitis*
Vasario 16-osios g. 62, Siauliai Ragainés g. 82, Siauliai
Kodas 188771865 Kodas 275830930
A.s. Nr. LT857300010091511042 PVM mokétojo kodas 1.T758309314
Bankas Swedbankas, b. k. 73000 Registro tvarkytojas — V] Registry centras
tel. 8-41 59 63 15 A. 5. Nr. LT61 7044 0600 0223 9506
faksas 8-41 52 41 09 AB SEB bankas Siauliy filialas, b. k. 70440
elektroninis pastas a.popleviciene @siauliai.lt tel. 8 41 52 08 64

elektroninis pa$tas: stitis @stitis.lt

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir kaip visiSkai atitinkang¢ia juy valig ir ketinimus, pasiragé:

UZsakovas Rangovas

Administracijos direktorius Direktoriaus pavaduotojas
Eduardag;Bivainis Arvydas Pilipauskas

{pareigos, vardas, pavardé, para3as)

Sutarties kuratoré Statybos skyriaus vyr. specialisté Angelé Poplevitiené, tel. (8 41) 59 63 15
Sutartis be pakeitimy ir atitinka 2015 m. rugpjiigio 28 d. Sutarties projekta

Biauliy mlcn@y(

adminisrracij.'ts .
Statybos giyriaus yedejas

Ao .'-‘;.»fl L vl

ks o
T fnne - - . .
E\-am#‘““ P Alironcikiend
v — Y
/ \ fﬁ/ﬁ - // A/ a teises shyriaus vrriuusiasis spocialisty
C ! (=]

T Ricardas Bosas



i‘- i LS Til\.ﬂ!ﬂp.*

%‘uuimmiﬂ {n savivaidyhe

i sdministeaciin
2015 m. £euei0 1 a .

Statybos (rémdnto darby) rangos sutartiesNr, SZ- #00
1 priedas

MEDELYNO PROGIMNAZIJOS (BIRUTES G. 40, SIAULIAI)
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIAME DARBO PROJEKTE NR. P/6824-
TDP NURODYTU TECHNOLOGIJOS KABINETO (1-1 PATALPOS) REMONTO DARBU

ATLIKIMAS - =

DETALIZUOTA SUTARTIES DALYKO KAINA

Eil Objektas/darby pobiidis Kaina be PVM, Eu | Kaina su PVM, Eu
Nr.
1. | Darby atlikimo kaina 10551,27 12767,04
2. | UZsakovo rezervas 2% 211,03 255,34
3. | Bendra kaina (1+2) 10762,30 13022,38
Uzsakovas Rangovas

Admmsmacxjos direktorius Direktoriaus pavaduotojas
Bdndrdas Bwalms \ L = - Arvydas Pilipauskas
(parcngs,,\fa:dns pavanf, paradas) —" (pareigos, vardas, pavardé, paragas)
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STATYBOS IR REMONTO
DARBAL
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SERTGFCUDTA | SERIFINLATA

IGALIOJIMAS
2011-07-20
Siauliai

AS, UAB,Stitis” direktorius Petras  Badkys, igalioju Arvyds Pilipauska, a/k
35705070935, dirbantj UAB, Stitis” direktoriaus pavaduotojo pareigose, atstovauti
bendrovés interesus, vesti derybas, pasiraSyti komercines, statybos rangos sutartis,

Igaliojimas iduotas neribotam laikotarpiui.
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