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TIPINĖS RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

 

 
BENDROJI DALIS 

 
1. SĄVOKOS 
1.1. Aktas – Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas, užbaigus visus Darbus, numatytus Sutartyje, aktas, kuriuo nustatoma, kad 

Darbai ir / ar Paslaugos ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje, yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai, kokybiškai ir laiku 
(išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir trūkumų šalinimo terminai bei 
sąlygos arba kai darbai atliekami su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami. 

1.2. Atsiskaitymo laikotarpis – terminas kalendorinėmis dienomis, nurodomas Sutarties SD, per kurį Užsakovas apmoka Rangovui pagal jo 
pateiktas Sąskaitas už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir / ar suteiktas Paslaugas, ir / ar jų dalis, jei tokios dalys nustatomos 
Sutartyje. 

1.3. Darbai – Sutarties SD nurodyti konkretūs darbai (montavimo, rekonstravimo, įrenginių prijungimo, iškėlimo ir pan.), įskaitant jiems atlikti 
Rangovo naudojamas medžiagas, Rangovo atliktini Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Sutartyje naudojama sąvoka Darbai 
apima ir Paslaugas, tais atvejais, kuomet jų pirkimas numatytas Sutarties SD. 

1.4. Darbo projektas – vadovaujantis STR 1.05.06.2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) rengiamas statinio darbo projektas, 
kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip 
vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, 
o kitus – statybos metu). 

1.5. Darbų kaina – įkainių ir maksimalių kiekių sandaugos suma, už kurią Rangovas atliks Darbus Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, 
įvertinus, kad Užsakovas ir Rangovas veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomi kitų sandorių ir interesų. 

1.6. Etapas – Sutartyje nurodyta Darbų dalis (etapas), kurią užbaigus gali būti pasirašomas tos Darbų dalies užbaigimo aktas, o jos rezultatas 
perduodamas Užsakovo eksploatacijai. 

1.7. Garantinis terminas – atliktų Darbų, įskaitant visoms Darbų sudėtinėms dalims, skaičiuojant nuo visų Darbų atlikimo (užbaigimo) Akto 
pasirašymo momento, kokybės garantinis terminas: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta 
šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos. 
Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojama nuo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos. 

1.8. Grafikas – Darbų atlikimo ir / ar Paslaugos suteikimo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo ir / ar Paslaugos 
suteikimo ir aktavimo etapus (įrangos gamyklinių brėžinių pateikimas, įrangos gamykliniai bandymai, įrangos tiekimas, montavimas, 
derinimas, bandymai, darbų etapai, darbų priėmimo – perdavimo etapai (aktavimai), kompleksiniai bandymai, statinio techninio įvertinimo 
etapai, statinio statybos užbaigimas, projekto dokumentavimas ir kiti).  

1.9. Medžiagos – Sutarties SD detalizuotos ir išsamiai aprašytos Užsakovo teikiamos Rangovui įvairios medžiagos, įrengimai ir kitos 
priemonės Darbams atlikti. 

1.10. Pirkimo dokumentai – Sutarties SD nurodytos Užsakovo, ar kitos Perkančiosios organizacijos, vykdyto Darbų pirkimo sąlygos, pagal 
kurias Rangovas pateikė atitinkamą Pasiūlymą dėl Darbų atlikimo ir/ar Paslaugos suteikimo, ir kuriomis vadovaujantis, Rangovas buvo 
atrinktas sudaryti Sutartį bei atlikti Darbus. 

1.11. Pasiūlymas – Pagal Pirkimo dokumentus Rangovo Užsakovui, ar kitai jo įgaliotai Perkančiajai organizacijai, raštu pateiktų dokumentų 
visuma dėl Darbų atlikimo (pardavimo) ir/ar Paslaugos suteikimo Pirkėjui Pirkimo dokumentuose nustatytais terminais ir sąlygomis. 

1.12. Pardavėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai ar tokių 
asmenų grupė veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) su kuriuo Užsakovas turi sudaręs atitinkamą sandorį dėl Medžiagų tiekimo. 

1.13. Paslauga – Darbo projekto parengimo paslauga. 
1.14. Perkančioji organizacija - Užsakovo tinkamai įgaliotas juridinis asmuo Užsakovo vardu ir interesais organizuojantis ir vykdantis viešojo 

pirkimo procedūras 
1.15. Privalomieji dokumentai – žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimai, suteikiantys teisę įrengti 

tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų 
brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). 

1.16. Projektas – vientisas dokumentas ar dokumentų rinkinys (apimantis ir / ar galintis apimti (priklausomai nuo Pirkimo objekto) techninį 
projektą, darbo projektą ir / ar kitus privalomus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus dokumentus), nustatantis projektuojamo 
statinio ar elektros tinklų ir įrenginių statybos ir (ar) rekonstravimo esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), 
technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o taip pat kiek privalomai taikoma 
pagal galiojančius teisės aktus atitinkantis statybos techninio reglamento 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (aktuali redakcija) ir kitų 
galiojančių teisės aktų reikalavimus. 

1.17. Rekomendacijos – vėliausios redakcijos, Sutarties galiojimo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
rekomendacijos (t. y. „Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių 
statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“ ), parengtos Uždarosios akcinės bendrovės „SISTELA“ ir įregistruotos 
Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, 
kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. 

1.18. Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai ar tokių 
asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį), kurio duomenys nurodyti Sutarties SD. 

1.19. Sąskaita – pagal Aktus Rangovo išrašoma ir Pirkėjui pateikiama PVM sąskaita faktūra apmokėjimui ar kita sąskaita faktūra / mokėjimo 
dokumentas (jeigu Rangovas nėra PVM mokėtojas), už Rangovo tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus ir Rangovo perduotus bei Užsakovo 
priimtus Darbus ir / ar Paslaugas, ar bet kurias jų dalis, jei tokios dalys nustatomos Sutartyje. 

1.20. Sąskaitos gavimo data – Sutarties SD nurodytu adresu gautos Sąskaitos užregistravimo Užsakovo sistemoje data. 
1.21. Subrangovas – ūkio subjektas, juridinis arba fizinis asmuo, kuris, pagal galiojantį tarpusavio sandorį su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas 

atlikti Sutartyje nurodytus Darbus ar tam tikras Darbų dalis, suteikti tam tikrą su Darbais susijusią Paslaugą arba tam tikras reikalingos 
Paslaugos dalis. 

1.22. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis – Apskaičiuotas ir sudarytas tiksliai ir nuosekliai vadovaujantis Projektu, darbų kiekių 
žiniaraščiais, tiksliai ir nuosekliai užpildytas pagal Pirkimo Specialiųjų sąlygų priede pateiktą formą. 

1.23. Sutarties BD – Sutarties bendroji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti standartines Sutarties nuostatas bei 
standartines Užsakovo ir Rangovo teises, pareigas bei atsakomybę. 

1.24. Sutarties SD – Sutarties specialioji dalis, Sutarties sudėtinė ir neatskiriama dalis, nustatanti specialiąsias Sutarties sąlygų nuostatas, 
įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų kainą, Darbų atlikimo terminus ir kitas Sutarties vykdymo sąlygas. 
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1.25. Sutartis – rašytinis dvišalio sandorio dokumentas, susidedantis iš Sutarties BD ir Sutarties SD, taip pat visų priedų, nurodytų Sutarties 
SD, sudarytas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Darbų atlikimo ir / ar Paslaugų suteikimo. 

1.26. Sutarties garantas – kiekviena iš šių Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių (būdų) atskirai: Užsakovo šalies ar užsienio šalies 
patikimų bankų išduota besąlyginė garantija arba draudimo bendrovės besąlyginis ir neatšaukiamas laidavimo raštas, parengtas ir 
pateiktas pagal nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 

1.27. Šalis – Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai, o „Šalys“ – Rangovas ir Užsakovas abu kartu. 
1.28. Užsakovas – AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 

302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale. 

1.29. VEI – Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. 
1.30. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija). 

 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1. Ši Sutarties BD yra neatskiriama nuo Sutarties SD ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu. Jeigu šios Sutarties BD nuostatos numato 

atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, 
kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.2. Jei šioje Sutarties BD specialiai nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės 
žodžiai apima ir bet kurios kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai, reiškiantys asmenį, apima ir juridinius, ir nejuridinius asmenis, o 
nuoroda į visumą taip pat reiškia nuorodą ir į jos dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

 
3. SUTARTIES OBJEKTAS 
3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus ir 

perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir tvarka. 

3.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis Pirkimo dokumentais. 
3.3. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas parengia Užsakovui Darbo projektą, Rangovas gauna ir apmoka už visus Privalomuosius 

dokumentus iš trečiųjų šalių. 
 

4. DARBŲ APIMTYS 
4.1. Pagal Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties priede Nr. 1. 
4.2. Jeigu Sutarties SD nurodyta, kad Rangovas Darbams atlikti naudoja Medžiagas, dėl Medžiagų perdavimo tvarkos ir sąlygų Šalys 

vadovaujasi Sutarties BD 5 dalimi. 
4.3. Pagal šią Sutartį Rangovas atlieka Darbus vadovaudamasis kartu su Pirkimo dokumentais pateiktu Projektu ir Pirkimo procedūrų metu 

atliktais Projekto pakeitimais, patikslinimais ir paaiškinimais, kurie nurodyti Sutarties SD priede „Projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo 
aktas“ Galutinis Projektas su Užsakovo atliktomis korekcijomis pagal Pirkimo procedūrų metu pateiktus paaiškinimus, patikslinimus ir 
pakeitimus Rangovui perduodamas tuo pačiu metu, kai Rangovas pateikia Užsakovui tikslų Darbų vykdymo Grafiką kaip numatyta 
Sutarties BD 7.11 punkte, Šalims pasirašant Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktą pagal Sutarties SD priede pateiktą formą.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas gali atsisakyti dalies Darbų ar sumažinti Darbų apimtis, dėl ne nuo Sutarties Šalių atsiradusių 
aplinkybių arba kurios tampa žinomos po Sutarties sudarymo, kurių atsiradimo pasiūlymų pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Šalys 
negalėjo protingai numatyti (esant aiškiai įrodomiems netikslumams ar klaidoms Užsakovo Projekte, dėl kurių nebereikia atlikti Darbų; dėl 
techninių sprendinių keitimo tam tikri Darbai tampa nebereikalingi). Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka 
nukrypdamas nuo Projekto, Užsakovas Rangovui neapmoka. 

4.5. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti 
Rangovui Darbų kainos, nurodytos Sutarties SD, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė už 
Darbų kainą, nurodytą Sutarties SD. 
 

5. MEDŽIAGŲ PERDAVIMO TVARKA 
5.1. Rangovui perduodamos Medžiagos bei jų paėmimo adresai nurodomi Sutarties SD ir atitinkamame jos priede. 
5.2. Medžiagas Rangovui perduoda Užsakovas ir / arba perduoda / pristato Pardavėjas. 
5.3. Kai Medžiagas perduoda Pardavėjas: 

5.3.1. Prieš pasirašant Aktą, Užsakovo atstovui Rangovas turi perduoti šiuos dokumentus (priklausomai nuo Medžiagos tipo): (I) 
Medžiagos pasą lietuvių arba anglų kalbomis; (II) Medžiagos montavimo ir eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba; (III) 
Medžiagos alyvos sertifikatą; (IV) Medžiagos gabaritų brėžinį; 

5.3.2. Dokumentus, nurodytus Sutarties BD 5.3.1 punkte, Rangovas privalo pasiimti iš Pardavėjo Medžiagų perdavimo – priėmimo 
metu; 

5.3.3. Jeigu Medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi trūkumai, Rangovas jų nepriima; 
5.3.4. Jeigu Pardavėjas nepakeičia trūkumų turinčių Medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą 

apie Medžiagų negavimą Sutarties SD nurodytais kontaktais; 
5.3.5. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iš Pardavėjo sandėlio momento iki tinkamo atliktų Darbų 

perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui; 
5.3.6. Medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą trimis vienodą teisinę galią turinčiais 

egzemplioriais, pasirašo Pardavėjas ir Rangovas. 
5.4. Kai Medžiagas perduoda Užsakovas: 

5.4.1. Rangovas turi iš anksto suderinti Medžiagų atsiėmimą iš Užsakovo sandėlio (kontaktiniai asmenys nurodyti Sutarties SD); 
5.4.2. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo jų priėmimo iš Užsakovo sandėlio momento iki tinkamo atliktų Darbų 

perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui; 
5.4.3. Medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas transporto važtaraščiu, kurį, surašytą dviem vienodą teisinę galią turinčiais 

egzemplioriais, pasirašo Užsakovo atstovas ir Rangovas. 
5.5. Kai Medžiagas pristato Pardavėjas: 

5.5.1. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi suderinti su Pardavėju tikslią Medžiagų 
pristatymo vietą bei kitą reikalingą informaciją. Tiksli Medžiagų iškrovimo vieta prireikus gali būti tikslinama telefonu, faksu arba 
elektroniniu paštu (Pardavėjo kontaktiniai asmenys nurodyti atitinkamame Sutarties SD priede); 

5.5.2. Kartu su Medžiagomis Pardavėjas pateikia (po vieną šių dokumentų egzempliorių su privalomais rekvizitais Pardavėjas siunčia 
Užsakovo centrinės buveinės adresu) PVM sąskaitą faktūrą ir Medžiagų priėmimo – perdavimo aktus; 

5.5.3. Medžiagų pristatymo išlaidas iki Medžiagų pristatymo vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje apmoka Pardavėjas; 
5.5.4. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika iki Medžiagų pristatymo vietos tenka Pardavėjui; 
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5.5.5. Medžiagų sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Pardavėjo transporto Rangovo objekte tenka Rangovui; 
5.5.6. Medžiagos priimamos dalyvaujant Rangovo ir Pardavėjo atstovams. Medžiagų priėmimas – perdavimas įforminamas Medžiagų 

priėmimo – perdavimo aktu ir PVM sąskaita faktūra, surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurią 
Pardavėjo ir Rangovo (arba Užsakovo) atstovai ir pasirašo. 

 
6. DARBŲ KOKYBĖ 
6.1. Rangovas naudoja tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius gaminius bei statybines medžiagas. 

Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti 
medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus (kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis Rangovas 
(galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių statybos techninius ir kitus reikalavimus, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, 
nustatančių reikalavimus šioje Sutartyje numatytiems Darbams). Reikalavimai gali būti numatyti Sutarties SD ar atskiruose Sutarties 
prieduose. 

6.2. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, 
panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. 

6.3. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Rangovas 
įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie trūkumus 
gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.  

6.4. Užsakovas apie per Garantinį terminą pastebėtus Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui 
raštu (faksu ar elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties SD – Užsakovo atstovui). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 kalendorines 
dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus 
išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties SD, data), pašalinti tokius trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl 
trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius. 

6.5. Rangovas, nepašalinęs per Garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento nuo Darbų 
kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip 
pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, 
delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 

6.6. Jeigu Darbai atlikti nukrypstant nuo Sutarties sąlygų, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal tokių Darbų rezultato 
tiesioginę paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal Darbų rezultato tiesioginę paskirtį galimybės (sąlygos), tai Užsakovas savo 
pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Rangovo: 
6.6.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 
6.6.2. atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, patirtas paties Užsakovo, jeigu Rangovas per Sutarties BD 6.6.1 punkte nurodytą terminą 

tokių trūkumų nepašalino. 
6.7. Jeigu Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per protingą terminą nepašalina arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, 

Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. 
6.8. Jeigu Darbai buvo atliekami naudojant Rangovo Medžiagas, už Medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pagal pirkimo –

pardavimo sutartį. 
6.9. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo aptarti Darbų priėmimo metu, ar ne (t. y. tiek 

už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus). 
6.10. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti 

arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki 
trūkumai bus pašalinti. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento 
nuo netinkamai atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius 
nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Rangovui nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita 
pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir / ar jų nepašalinus pagal Sutarties 
numatytus terminus, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 

6.11. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 100,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) dydžio baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) Užsakovo 
sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo 
atstovą Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
 

7. DARBŲ VYKDYMAS IR JŲ ATLIKIMO TERMINAI 
7.1. Pagrindiniai su Darbų atlikimu susiję terminai nurodomi Sutarties SD.  
7.2. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Darbai gali būti atliekami etapais, nurodytais Grafike, šis Grafikas pridedamas Sutarties atskiru priedu, 

kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 
7.3. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu: 

7.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir Rangovas negali vykdyti Darbų; 
7.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams; 
7.3.3. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems 

tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 
7.3.4. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas projekto keitimas, trečiųjų 

asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų 
nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti tiesiami elektros tinklai (įrengiami 
elektros įrenginiai), delsimas ar nesutikimas Užsakovo nustatytomis sąlygomis derinti projektą ar nustatyti servitutą (ar kitas 
žemės naudojimo sąlygas), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas technines sąlygas, atsiradimas ir 
pan.); 

7.3.5. Rangovo Darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai 
vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai 
(įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.), ir nepalankios meteorologinės sąlygos lemia 
konkrečių darbų, numatytų Grafike, vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu 
reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10

o
C). 

7.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 7.3 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
7.5. Darbai priimami ir Darbų priėmimo dokumentai įforminami teisės aktų bei Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis. 
7.6. Darbai priimami užbaigus Sutartyje numatytus Darbus bei parengus ir pateikus Užsakovui visus reikiamus dokumentus, nurodytus 

Užsakovo internetinės svetainės www.lesto.lt rubrikoje „Tiekėjams ir rangovams“, skyriuje „Techniniai dokumentai / formos“.  
7.7. Kai Darbai numatyti vykdyti etapais: 
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7.7.1. Darbai priimami Grafike numatytais etapais. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą 
tvarką ir reikalavimus bei Sutarties sąlygas; 

7.7.2. Darbai priimami, kai atlikti visi Grafike numatyto atitinkamo etapo numatyti statybos montavimo darbai, bandymo bei derinimo 
darbai, pateikti reikiami dokumentai, nurodyti Užsakovo internetinės svetainės www.lesto.lt rubrikoje „Tiekėjams ir rangovams“, 
skyriuje „Techniniai dokumentai / formos“. 

7.8. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. 
7.9. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato 

perdavimo Užsakovui. 
7.10. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas Aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Aktas 

surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 
7.11. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pasirašytinai pateikia Užsakovo atsakingam Projekto vadovui Pirkimo 

dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis 
kalendorinėmis dienomis bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Jei Rangovas nesilaiko Grafike 
nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.  

7.12. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties BD 7.11 punkte nurodytą terminą, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.  
 

8. ATSAKOMYBĖ UŽ SAUGOS REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMUS 
8.1. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir 

kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų 
pašalinimo. 

8.2. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja Rangovo 
darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos 
ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant įpareigojimą / darbų stabdymo aktą 
Rangovo vadovui. 

8.3. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
8.3.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose;  
8.3.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius tarpusavio saugos 

darbe atsakomybės ribų akto; 
8.3.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
8.3.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų; 
8.3.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
8.3.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti; 
8.3.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos kolektyvinės apsaugos 

priemonės, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
8.3.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo darbuotojas; 
8.3.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties BD 8.1. punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu gresia 

įvykti nelaimingas atsitikimas; 
8.3.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia 

grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei 
8.4. Darbai gali būti stabdomi ir dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę 

žmonių sveikatai ir gyvybei. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 
bei Sutarties BD 8.3 punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, numatyti Sutarties SD, negali būti pratęsti, išskyrus Sutarties BD 7.3 
punkte nurodytais atvejais.  

8.5. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo darbų vadovas. 
Rangovui surašomas įpareigojimas / darbų stabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 

8.6. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją, parašiusį įpareigojimą / darbų 
stabdymo aktą. 

8.7. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo 
narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe 
(tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
dydžio baudą). 

8.8. Darbų vykdymo metu išaiškinamas Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas (tokiu 
atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio 
baudą); 

8.9. Darbuotojas pripažįstamas neblaiviu, kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, 
seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 % promilės. 

8.10. Jei Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir 
kontrolę, nustato Sutarties BD 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytus pažeidimus ar darbų vykdymo technologijos pažeidimus, Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų  00 ct) dydžio baudą. Rangovui taip pat 
taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl 
tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu nukenčia Rangovo darbuotojai. 

8.11. Jei Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių techninę priežiūrą ir 

kontrolę, 3 kartus patikrino Rangovą Užsakovo objektuose ir buvo nustatyti pažeidimai Sutarties BD 8.3. ir 8.4 punktuose bet nebuvo 

sustabdyti darbai, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų  00 ct) dydžio baudą; 

 
9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
9.1. Jeigu Sutarties SD numatyta, kad Užsakovas Sutarties tinkamam įvykdymui užtikrinti reikalauja pateikti Sutarties garantą, Rangovas ne 

vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui Sutarties SD nurodyto dydžio Sutarties 
garantą bei visus jį lydinčius dokumentus (originalus), kuris turi galioti ne trumpiau, negu galioja Sutartis. 

9.2. Sutarties garantas, jei taip numatyta Sutarties SD, turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis, jei taip 
numatyta Sutarties SD, turi būti užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu pagal 
nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 

9.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę nei 
Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo 
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Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės 
reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto 
suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja 
įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Garantą patvirtina, kad Garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 

9.4. Rangovui per šioje Sutartyje nurodytą terminą nepateikus Sutarties garanto, Užsakovas turi teisę vienašališkai be išankstinio įspėjimo 
termino nutraukti šią Sutartį, neatlygindamas Rangovui jo patirtų nuostolių dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. Jei pagal Sutarties SD 
nuostatas Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Užsakovui garantą, šios Sutarties nuostatos dėl Sutarties nutraukimo 
netaikomos ir Sutartis laikoma nesudaryta.  

9.5. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymo dienos. 
 

10. DARBŲ KAINA. VALIUTA. ATSISKAITYMAS 
10.1. Darbų kaina, kuri nurodyta Sutarties SD, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 
10.2. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės 

aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. 
10.3. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo 

išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina jokiais 
atvejais nebus didinama, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties BD 10.2. punkte. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia 
Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 

10.4. Į Darbų kainą ir / ar vienetinius Darbų įkainius taip pat įtraukta įvairių darbų, kuriuos būtina atlikti, siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, 
higienos, darbo saugos ir sveikatos bei kitus nustatytus reikalavimus atitinkantį rangos darbų organizavimą, nepertraukiamą rangos darbų 
vykdymą, saugumo įrenginių veikimą, kaina, taip pat bet kokių darbų, siekiant apsaugoti Užsakovo turtą, kaina. 

10.5. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) per Atsiskaitymo laikotarpį. 
10.6. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. 
10.7. Jei Sutartyje numatyti Darbų atlikimo etapai ir / ar yra Šalių sudarytas Grafikas, kuriame numatyti tokie Darbų atlikimo etapai bei 

atitinkamai apmokėjimas po kiekvieno Darbų atlikimo etapo pabaigos, Užsakovas po tokio kiekvieno Darbų atlikimo etapo pabaigos 
apmoka Rangovui už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus tokio Darbų atlikimo etapo (nurodyto Grafike) darbus per Atsiskaitymo laikotarpį 
po atitinkamo Akto pasirašymo momento. 

10.8. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir Aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
10.9. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) ir pasirašytas Sąskaitas pateikia Sutarties SD nurodytu adresu. 
10.10. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 

10.10.1. po Akto pasirašymo ir (-ar) objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma 
pastebėti Akto pasirašymo metu; 

10.10.2. po Akto pasirašymo ir (-ar) objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės 
(pvz., sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.); 

10.10.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal Sutartį. 
10.11.  Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę 

kreiptis į Užsakovą dėl paskolos (jeigu tai numatytas Sutarties SD), kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo, atskaičius už paskolą 
mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 

10.12.  Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties BD 10.11. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos 
įskaitymą į pagal Sutarties BD 10.1. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 

10.13.  Sutarties BD 10.11 punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai 
nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo 
atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 

11.  SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
11.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutarties SD, nurodant Subrangovo pavadinimą bei jam 

perduodamus Darbus.  
11.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subrangovams. 
11.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų 

perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas 
praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus 
panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, 
kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 

11.4.  Subrangovų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir 
argumentuotus pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo 
dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo 
pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti pranešimą, pateiktą Subrangovui, nurodytam 
Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą.  

11.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra galimas be Viešųjų pirkimų 

tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 
11.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be Užsakovo raštiško 

sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą. 
 

12. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI, PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 
12.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad jos ir jų tinkamai įgalioti asmenys, pasirašantys Sutartį, turi teisę sudaryti Sutartį bei prisiimti Sutartyje 

numatytus įsipareigojimus. 
12.2. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t. y. turintys atitinkamus atestatus, 

suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra išmokyti dirbti su 
Darbams naudojama gamintojo įranga. 

12.3. Pasirašydamas Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo nuožiūra, perduoti 
tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo. 
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12.4. Pasirašydamas Sutartį Rangovas garantuoja, kad Sutarties vykdymui Rangovas nesudarys darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo 
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais nepasitelks Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas 
esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį. 

12.5. Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių 
asmenų Darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su Šia tvarka Rangovas 
privalo supažindinti ir Subrangovus. 

12.6. Rangovas užtikrina, kad jo vykdoma veikla yra teisėta ir neprieštaraus jokioms teisės normoms. Jei Užsakovui bet kurios valstybinės / 
savivaldos institucijos ar bet kurie tretieji asmenys pareikš pretenzijas ir / ar ieškinius arba jei Užsakovas patirs bet kokias kitas neigiamas 
pasekmes dėl to, kad Rangovo vykdoma veikla yra neteisėta ir / arba prieštarauja teisės normoms, Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti 
dėl to padarytą žalą Užsakovui, taip pat, bet neapsiribojant, už žalą Užsakovo vardui, prekiniam ženklui, reputacijai, bei sumokėti 
valstybinėms / savivaldos institucijoms ir / ar kitiems tretiesiems asmenims mokėtinas baudas ir / ar priteistas sumas, ir / arba 
kompensuoti Užsakovui jo sumokėtas baudas, kurias paskirs valstybinės / savivaldos institucijos dėl Rangovo vykdomos veiklos.  

12.7. Rangovas užtikrina, kad įvertino visas Projekte numatytas darbų apimtis, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus 
Projektui įgyvendinti, išskyrus Užsakovo teikiamas Medžiagas bei įrenginius. Rangovas patvirtina, kad prieš pateikdamas Pasiūlymą, 
nuvyko į objekto statybos vietą ir įvertino techninio projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes vietovėje ir planuojamu laiku, galimą 
darbų apimčių pasikeitimo riziką, taip pat ir dėl techniniame projekte galimų klaidų. Projekto pasikeitimo riziką, kurią lemia trečiosios šalys 
Sutarties vykdymo metu, prisiima Užsakovas. 
 

13. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
13.1. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutartyje nurodytam Garantinio termino laikotarpiui būti apdraudęs savo civilinę 

atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje nurodytus Darbus, ne mažesne kaip 43.443,00 EUR 
(keturiasdešimti trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai 00 ct) suma: 
13.1.1. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį, jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu nurodyta Sutarties SD; 
13.1.2. Rangovas neturi teisės daryti jokių draudimo sutarčių sąlygų pakeitimų be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas 

inicijuoja draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Užsakovui; 
13.1.3. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalės užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi bei 

darbo higienos sąlygas statybvietėje. 
13.2. Užsakovas įsipareigoja: 

13.2.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui dokumentus, kurie reikalingi Darbams 
atlikti (Sutarties SD gali būti detalizuojama, kokie dokumentai turi būti perduodami, t. y. įskaitant, bet neapsiribojant: planus, 
projektus, leidimus ir pan.); 

13.2.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku perduoti Rangovui statybos 
aikštelę (objektą, kuriame atliekami Darbai) visam Darbų atlikimo laikotarpiui ir užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos 
aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą; 

13.2.3. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą, jei tokia priežiūra bus vykdoma; 
13.2.4. perduoti / pristatyti Rangovui Medžiagas (jei tai numatoma Sutarties SD); 
13.2.5. gavęs Sutarties BD 13.3.25 punkte numatytą Rangovo pranešimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą 

protingą terminą pakeisti netinkamas Medžiagas ar dokumentus arba nurodymus dėl Darbų atlikimo būdo. 
13.3. Rangovas įsipareigoja: 

13.3.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti trūkumus, nustatytus 
per garantinį terminą ar Darbų priėmimo metu;  

13.3.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti Sutarties SD 
nurodytu adresu priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti; 

13.3.3. keisti Užsakovo Projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą; 
13.3.4. atlikti Darbus pagal Sąmatą / Sustambintų darbų kiekių žiniaraštį, pridedamą Sutarties atskiru priedu laikantis nustatytų teisės 

aktų reikalavimų; 
13.3.5. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti; 
13.3.6. priimti ir saugoti Darbams reikalingas Medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką. Užsakovo Rangovui 

perduotų Medžiagų ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui; 
13.3.7. prieš pradedant Darbus, vadovaujantis šios Sutarties BD 12.5 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 

reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus laikytis saugos 
darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, 
priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, 
kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų 
(Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako 
Rangovas; 

13.3.8. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties BD 13.3.7 punkte nurodytais klausimais, taip 
pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip 
pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis, ir Rangovas privalo 
užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 

13.3.9. vadovaujantis šios Sutarties BD 12.5 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto 
tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų akto sąlygų atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei Rangovui 
išduotame VEI atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 

13.3.10. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose ir nepasirašius tarpusavio atsakomybės ribų akto bei negavus Užsakovo 
raštiško leidimo; 

13.3.11. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 14 darbo dienų; 
13.3.12. pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme / Sutartyje ir atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus;  
13.3.13. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
13.3.14. pateikti Užsakovui Medžiagų sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visi Darbai arba jų dalis buvo atliekama naudojant 

Užsakovo pateiktas Medžiagas); 
13.3.15. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka“ 

tvarka, su šia tvarka Tiekėjai gali susipažinti adresu: www.lesto.lt., Vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų 
valdymo tvarka„ tvarka demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, 
suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam 
naudojimui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo 
panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui; 
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13.3.16. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirai juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu į vieną iš Sutarties SD nurodytame 
priede nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties SD. Juodojo 
ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškai Rangovo ir Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti 
keičiami ar papildomi naujais; 

13.3.17. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo 
meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui pagal atitinkamą Aktą; 

13.3.18. po Darbų baigimo sutvarkyti statybvietę, atstatyti kelius, statybos aikštelę pagal ankstesnę jų būklę; 
13.3.19. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią (ne vėliau 

kaip prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (Sutarties SD priedas), skelbti 
informaciją apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: daugiabučių namų 
laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.); 

13.3.20. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais buvo 
pažeisti teisės aktų reikalavimai ir / ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos vartotojų 
elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma Sutarties SD nurodyta bauda. Baudos 
taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Bendrovės pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, 
bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir / ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. 
Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami 
kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka; 

13.3.21. vykdydamas Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, turi įvertinti Darbus bei Darbų 
apimtis. Visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant Darbus ir schemos 
atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų, suderintų su vartotojais atjungimo laiku, Rangovas Užsakovui moka 300,00 EUR (trijų 
šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį; 

13.3.22. vykdydamas Darbus, Rangovas atliko klaidingus perjungimus dėl ko gresia ar grėsė įrenginių sugadinimas ir buvo nutrauktas 
elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas Užsakovui moka 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) dydžio 
baudą už kiekvieną atvejį; 

13.3.23. jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos 
reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę 
reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio 
baudą; 

13.3.24. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros linijų trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės geodezinės 
(išpildomosios) nuotraukos darbų atlikimą ir kitus darbus, reikalingus Darbams atlikti; 

13.3.25. vykdyti apmokėjimą Sutarties BD 13.3.24 punkte išvardintus darbus, kuriems reikalingas leidimas, atlikusiai įmonei bei apmokėti 
už leidimą žemės kasimo darbams ir visus mokesčius ir rinkliavas, reikalingas Darbams atlikti; 

13.3.26. pateikti atliktų Darbų aktą, atliktų Darbų pažymą ir Sąskaitą; 

13.3.27. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta Medžiaga ar dokumentai yra netinkami ir 
(arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo 
saugumui; 

13.3.28. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas. 
 

14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
14.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. 
14.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų 

mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas 
minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties 
pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 

14.3. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius 
nuo Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat 
įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą 
atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

14.4. Užsakovas, nesant Sutarties BD 10.10. punkte nustatytų sąlygų ir nesumokėjęs už atliktus Darbus per Atsiskaitymo laikotarpį, Rangovui 
pareikalavus, moka 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

14.5. Vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 
Užsakovas turi teisę sumažinti mokamą sumą iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų be atskiro pranešimo Rangovui. 

14.6. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
 

15. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES 
15.1. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai 

numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). 
Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių 
aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų 
atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  

15.2. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai 
įspėjusi kitą Šalį prieš 5 kalendorines dienas. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki to laiko tinkamai atliktus Darbus. 
 

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
16.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai neatsižvelgiant į tai, ar ta 

informacija pateikiama žodžiu, ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško 
ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui / patarėjui 
ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio 
straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri 
yra ar tampa prieinama viešai arba turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus – saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus 
nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 



    
 
 
 

Puslapis 8 iš 8 

 

16.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 EUR 
(trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudą. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas 
baudos suma. 
 

17. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS KEITIMAS 
17.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, ar, jei tai numatyta Sutarties SD, kuomet Rangovas pateikia Užsakovui 

Garantą, arba kitoks Sutarties įsigaliojimas numatytas Sutarties SD ir galioja iki tol, kol bus tinkamai ir galutinai įvykdyti Šalių šia Sutartimi 
prisiimti įsipareigojimai. 

17.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
17.3. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių dienų raštu 

pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už faktiškai tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios 
Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų 
Darbų rezultato naudojimą.  

17.4. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
17.4.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
17.4.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal šią 

Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas ir pan.).  
17.5. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo. 
17.6. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių 

susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo 
(pavyzdžiui, pasikeitus Lietuvos Respublikos nacionaliniai valiutai, PVM dydžiui). Sutarties keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio 
Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos, numeracija). 

17.7. Visus Sutarties pakeitimus bei papildymus Šalys sudaro raštu, ir tokie papildymai yra pridedami prie Sutarties ir yra laikomi jos 
neatskiriama dalimi. 

 
18. KITOS NUOSTATOS 
18.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja efektyviai vykdyti savo veiklą pagal šią Sutartį. 
18.2. Bet kurios Sutarties nuostatos negaliojimas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys susitaria, vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimais, pakeisti negaliojančią Sutarties nuostatą kita, kuri labiausiai atitiktų ankstesnės nuostatos ekonominį tikslą. 
18.3. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
18.4. Ši Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. 
18.5. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas. 
18.6. Bet kokie vienos Šalies pranešimai, sąskaitos, įteikimai kitai Šaliai pagal šią Sutartį yra laikomi gautais, jei jie yra išsiųsti registruotu paštu 

ar kurjeriniu paštu Sutarties SD nurodytais adresais ir nurodytiems adresatams arba įteikti jiems asmeniškai. Šalys įsipareigoja informuoti 
viena kitą kiek įmanoma greičiau apie jos pavadinimo, adreso, banko, kuriame yra jos banko sąskaita, telefono ir fakso numerių 
pasikeitimus. 

18.7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos 
įstatymai ir kiti teisės aktai. 

18.8. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti derybomis, jie 
sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
 

19. SUTARTIES PRIEDAI 
19.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
19.2. Priedų sąrašas nurodomas Sutarties SD. 

 
 


