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VANDENTIEKIO IR BUITINIY NUOTEKU TINKLY REMONTO DARBY
VAIKU LIGU KLINIKOS REABILITACIJOS SKYRIUJE ,,ZIBUTE* VIESOJO PIRKIMO -

PARDAVIMO SUTARTIS NR. /-2 — 0§47 /,,‘alo/g—

2015 m. rugséjo 18 d.
Kaunas

VieSoji istaiga Respublikiné Kauno ligoniné, juridinio asmens kodas 135042056, kurios
registruota buveiné yra Hipodromo g. 13, Kaunas, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus doc.dr. Lino Vitkaus,
veikiancio pagal jstatus (toliau — “UZsakovas™), ir

UAB “Senoji Varéné”, juridinio asmens kodas 184760394, kurio registruota buveiné yra adresu
Technikos g. 7, Kaunas, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Audriaus AZuko, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau —
“Rangovas”), toliau kartu 3ioje darby (toliau — Darbai) vieSojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami
»Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudaré vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly remonto darby
Vaiky ligy klinikos vaiky reabilitacijos skyriuje “Zibuté” vie$ojo pirkimo — pardavimo sutartj, toliau
vadinamg ,.Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy:

1. Sutarties dalykas:
1.1. Sutarties dalykas — vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly remonto darbai Vaiky ligy klinikos vaiky
reabilitacijos skyriuje “Zibuté”,

1.2. Planuojami darbai ir pagrindiniai reikalavimai bei darby atlikimo salygos nurodytos Techningje
specifikacijoje (Sutarties | priedas).

1.3. Sigje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
isipareigoja atlikti Sios Sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui Zioje
sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas sipareigoja priimti tinkamai atliktus
Darbus ir apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais
ir tvarka.

1.4. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: §i Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR statybos
istatymas, statybos techniniai reglamentai, kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

1.5. Darby atlikimo vieta: V[ Respublikinés Kauno ligoninés Vaiky ligy klinikos vaiky reabilitacijos
skyrius ,,Zibuté*; adresas J. Zikaro g. 14, Kaderginé, Kauno rajonas.

1.6. Si Sutartis isigalioja nuo jos pasiralymo dienos ir galioja iki visiskai jvykdomi sutartiniai
isipareigojimai arba Salys sutaria ja nutraukti, arba nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais
atvejais.

2. Uzsakovo jsipareigojimai

2.1, Uétikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | darbo objektg (uZtikrinti darby fronta,
reikalinga darby pradéjimui, savalaikiui vykdymui bei uzbaigimui) per visa Sutarties galiojimo laika.

2.2. Suteikti Rangovui visg turima informacija ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi Ziai Sutar&iai
vykdyti. Sutartj jvykdZius, UZsakovo reikalavimu visi dokumentai graZinami UZsakovui. Dokumenty
perdavimas jforminamas rastu.

2.3. Bendradarbiauti su Rangovu, vykdant darbus.

2.4. Kontroliuoti ir prizidréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé ir jrangos
naudojimas atitinka techninés specifikacijos, kokybés reikalavimus,

2.5. Reikalauti, kad Rangovas remonto darbus vykdyty, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy.

3. Rangovo jsipareigojimai

3.1. Po Sutarties pasiraSymo ir gavus 2.2 punkte iSvardinta dokumentacija, nedelsiant pradéti darbus.

3.2. Visus Sutartyje nurodytus darbus, kurie atsispindi Techningje specifikacijoje, pradéti, kokybi3kai
atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui, taip pat i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui
ir per garantinj laikotarpj.

3.3. Savaranki3kai apsiriipinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems remonto
darbams atlikti, remonto darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama medZiagy, irangos, dirbiniy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima ir apsauga.

3.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo —
perdavimo datq bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus, i$radyti PVM saskaitas —
faktiiras ir jas pateikti UZsakovui.
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3.5. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga nuo atlieckamy remonto darby sukeliamy pavoju.
Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai remonto darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir psichotropiniy medziagy.
3.6. Atlikus darbus, sutvarkyti remontuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu.
3.7. I3ve#ti darby metu susidariusias statybines ir kitas atliekas savo saskaita.
4, Sutarties jvykdymo terminai
4.1. Visus Sutartyje numatytus Darbus Rangovas privalo atlikti iki 20/5.12.23.
4.2, Darbai turi biti atliekami, prisilaikant Darby eiliskumo grafiko, kuris turi biiti suderintas su
Perkanéigja organizacija.
4.3. Prie$ pradedant eksploatuoti objekta, atliekami paleidimo derinimo darbai. Siuos darbus gali atlikti
specialistai, turintys reikiama kvalifikacijg ir leidima $ios ru$ies darbams atlikti.
4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti, jei bus nustatyti, defektai ir objektas priduotas, suradant galutinj Darby pridavimo — priémimo
akta.
4.4. Pastebéety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1. punkte nustatyto galutinio
Darby atlikimo termino.
4.5. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo, 3.1 punkie
numatytas terminas gali buti pratgstas. Terminas gali buti pratgstas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo
priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo buti atlickami Darbai.
4.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
5.1. Supaprastinto mazos vertés pirkimo apklausos biidu nustatyta Darby kaina:

Sutarties kaina, Eur | 33.875,00

be PYM

PVM Eur 7.113,75

Bendra Sutarties | 40.988,75 (keturiasdeSimt tikstanfiy devyni Simtai aStuoniasdeSimt

kaina, Eur (Sutarties | aStuoni eurai ir 75 ent.)

kaina + PVM)
5.2. Mokéjimai pagal 3iq sutartj atlickami eurais (Eur).
5.3. Rangovas Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka priimtiems Darbams i$raSo PVM saskaitg — faktiirg ir
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po darby priemimo — perdavimo akto
pasiradymo dienos.
5.4. Uzsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisde$imt) dieny nuo tinkamai jformintos PVM saskaitos —
faktiiros gavimo dienos, pervesdamas pinigus | Rangovo nurodytg saskaitg banke:

Saskaitos Nr.: A/s LT47 7044 0600 0330 2490.
Bankas: AB “SEB bankas® banko kodas 70440,

5.5. Galutinis atsiskaitymas atliekamas, pateikus PVM saskaitg — faktiirg ir pasiraSius galutinj darby
pridavimo — priémimo akta.
5.6. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka | Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.
5.7. Del kainy poky¢io Sutarties kaina nebus perskailiuota.
5.8. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZzmokestis, ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy ilaidy, virdijangiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy
susitarimo.
6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui numatyti delspinigiai.
7. Saliy atsakomybé
7.1. Rangovas, neuzbaiggs Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui objekto ir nejgijes
teisés | terminy prat¢simg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés prieziliros vykdytojo
radtiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovui
pareikalavus, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota
dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal sutartj Darby vertés iki bus atlikti darbai ar istaisyti
defektai.
7.2. Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02
(dviejy Simtyjy) pradinés neapmokéty darby kainos dydZio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta dieng.
7.3. Jeigu Rangovas per suderinta su UZsakovu laikg nepadalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty 3alinimu.
7.4. Uzsakovas turi teis¢ viena$aliskai nutraukti sutarti, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties ne
prisiimty jsipareigojimuy.
7.5. Sutartis gali biiti nutraukta ratisku Saliy susitarimu arba vienos i$ Saliy valia.
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7.6. UZsakovas turi teis¢ viena$ali$kai nutraukti $ia Sutartj prie% termina Siais atvejais:

7.6.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veiklg arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija;

7.6.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.6.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

7.6.4. kai Rangovas jsiteis€jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.6.5. kai Rangovas sudaro subtiekimo (subteikimo) sutartj be Uzsakovo sutikimo;

7.6.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

7.6.7. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;
7.6.8. dél kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

7.7. Rangovas turi teis¢ vienaSalilkai nutravkti $ig Sutart] prie§ terming 3iais atvejais:

7.7.1. kai UZzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kuria
pazeidzia UZsakovas;

7.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iiking veiklg arba statymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija;

7.8. Salis, ketinanti vienasali$kai nutraukti Sutart, prie¥ 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa kitai Saliai
apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming pranefime nurodytiems trikumams
idtaisyti. Jei kaltoji Salis per prane$ime nurodyta termina nepaalina Sutarties paZeidimuy, Sutartis laikoma
nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

8. Garantijos

8.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo galutinio Darby pridavimo-priémimo akto sura¥ymo
dienos, yra statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty nustatyta tvarka nustatytas terminas.

8.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurics panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

9. Darby atlikimo trukdymas, keitimas, sustabdymas

9.1. Rangovas, statybvietéje nustatgs neklimatinio pobiidZio gamtines arba kitokias dirbtines kliitis, kuriy,
Jjo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat Darby atlikimo metu padares i$vada, kad reikalingi kiti
sutartyje nenumatyti papildomi darbai, dél kuriy negali uzbaigti pradéto darby pirkimo, todé! batina atlikti
papildomus darbus ir dél to atitinkamai padidinti Sutarties kaina, privalo apie tai rastu praneti UZsakovui.
Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su UZsakovu. Motyvuota
sitilymg del papildomy darby biitinybés ir ji pagrindzian€ius dokumentus Uzsakovo atstovui (statinio
statybos techniniam prizirétojui ar kitam kompetentingam UZsakovo atstovui) rastu pateikia rangovo
atstovas. Susitarimas dél papildomy darby turi biiti patvirtintas UZzsakovo ir pasiralytas rangovo.
UZsakovui patvirtinus susitarima dél papildomy darby, rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus,
Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

9.2. Darby atlikimo trukdymo atveju, UzZsakovui pripazinus, kad Rangovas buvo trukdomas atlikti
Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratgsiami proporcingai sutrukdymo laikui. Kitais
darby atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratgsiami abipusiu rasti$ku $aliy susitarimu.
9.3. SustabdZius darbus ilgesniam kaip 30 dieny laikotarpiui, kiekviena Salis gali radtu reikalauti Sutartj
nutraukti.

9.4. SustabdZius darbus, terminai darbams atlikti pratgsiami, jeigu jy sustabdyma salygojo aplinkybés, uz
kurias atsako Uzsakovas arba aplinkybés, kuriy Salys negaléjo numatyti ar jy jtakoti ir/ar kitaip ivengti.
10. Ginéy sprendimo tvarka

10.1. Salys gindus, susijusius su Sios Sutarties vykdymu, sprendzia deryby bidu, vadovaujantis
protingumo, saZiningumo ir dalykinés praktikos kriterijais.

10.2. Salims nepasiekus konsensuso deryby keliu, gindai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka pagal Pirkéjo buveinés adress.

11. Nenugalimos jégos aplinkybés

11.1. Salis gali biiti visi$kai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neisvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios, $alies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu $alis nedelsiant pranes¢ kitai $aliai apie kliiit] bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

11.2, Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kit $alj, prane$dama apji
aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas u
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vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy bidy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos {force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12. Kitos nuostatos

12.1.  Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teising galig — po
viena kiekvienai Saliai.

12.2.  §i Sutartis gali biiti pakeista, papildyta ar nutraukta 3aliy susitarimu, i§ anksto radtu ispejus viena
kita bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir Kitais teisés aktais.

12.3. Gindai, kilg i$ Sios Sutarties, sprendziami $aliy susitarimu, o nepavykus susitarti — LR teismuose.
12,4, Sutarties 3alys jsipareigoja tinkamai informuoti viena kita, pasikeitus Zalies rekvizitams, banky
atsiskaitomyjy saskaity numeriams ir kitais atvejais.

13. Sutarties dokumentai

13.1. Prie Sios Sutarties pridedami 3ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis;

13.1.1. Techniné specifikacija (Sutarties | priedas)

13.1.2. Rangovo pasililymas (Sutarties 2 priedas).

14.§aliq juridiniai adresai ir rekvizitai:

UiZsakovas Rangovas
V3] Respublikiné Kauno ligoniné UAB “Senoji Varéné*
Hipodromo g.13, LT-45130 Kaunas Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas
Imonés kodas 135042056 Imonés kodas 184760394
Afs. LT 15 7300 0100 0224 5239 A/s. LT 47 7044 0600 0330 2490
Banko pavadinimas: AB SWEDBANK Banko pavadinimas: AB “SEB bankas*
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440
Tel. (8 37) 342330 Tel. (8 37) 760300
El p.: info@kaunoligonine.lt El. pastas: info@svarene.eu
Generalinis direktorius Direktorius
0 5D6E dy Linas Vitkuw Audrius Azukas
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