
 
 
 

RANGOS SUTARTIS 
 

2015 m. vasario 17 d. Nr.  40200/550242 
Vilnius 

 
 

AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus 
pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. 
įsakymą Nr. 35, ir A. Žilinskio ir ko UAB (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis atlikti (Nr. 1308) 35/10 kV Vilkijos 
transformatorių pastotės, Čekiškės g. 44, Vilkijoje, Kauno r., darbus (toliau – Darbai), pateikti įrangą 
(toliau - Įranga) ir suteikti personalo instruktavimo paslaugą (toliau – Paslauga) (Investicinio projekto 
Nr.1T4022030157), ir perduoti šių Darbų bei Paslaugos rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti 
atliktus Darbus, suteiktą Paslaugą ir sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis 
ir tvarka. 
1.2. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis įgaliotosios organizacijos UAB Verslo aptarnavimo centro Tinklo 
infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos 2014 m. lapkričio 10 d. pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos), 
Rangovo 2014 m.                     d. pasiūlymu bei 2015 m.              d. galutiniu pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas). 
 

2. DARBŲ, ĮRANGOS BEI PASLAUGOS APIMTYS IR KAINA 
 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys, tiekiamos Įrangos kiekiai bei teikiamos Paslaugos apimtys 
pateikiami Sutarties priede Nr. 1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų apimtis. 
Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo projekto, Užsakovas 
Rangovui neapmoka. 
2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę atsisakyti Darbų, Įrangos, Paslaugos arba mažinti jų 
apimtį, nurodytą Sutarties priede Nr. 1, iki 10 procentų visos bendros Darbų, Įrangos, Paslaugos apimties, 
jeigu parengus darbo projektą paaiškėja, kad reikalingi medžiagų ir darbų kiekiai yra mažesni nei projekte 
(kuris buvo pateiktas su Pirkimo sąlygomis), tai atitinkamai Šalims raštiškai užfiksuojant darbo projekte 
ar atskirame rašytiniame susitarime. 
2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 1.399.970,00 EUR (Vienas milijonas trys šimtai devyniasdešimt 
devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties 
kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų kaina –           EUR (                    eurai                     ct);  
2.3.2. Įrangos kaina –                 EUR (                   eurai              ct); 
2.3.3. Paslaugos kaina –            EUR (                        eurai              ct) ; 
2.3.4. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 242.970,00 EUR (Du šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai 
devyni šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct). 
2.4. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo, Įrangos tiekimo, Paslaugos teikimo faktinės išlaidos yra mažesnės už 
Sutarties 2.3. punkte nustatytą bendrą maksimalią Sutarties kainą, Užsakovas neįsipareigoja sumokėti 
Rangovui visos Sutarties 2.3. punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui 
mokama suma už atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą bei suteiktą Paslaugą, gali būti mažesnė negu 
numatyta Sutarties 2.3. punkte. 
2.5. Jeigu vadovaujantis darbo projektu, kuris bus parengtas vadovaujantis Rangovo pasiūlyta Įranga, 
faktiniai medžiagų ar Darbų kiekiai pasikeitė lyginant su Rangovo Pasiūlyme nurodytais kiekiais, Užsakovo 
mokėtina suma Rangovui negali viršyti Sutarties 2.3. punkte nurodytos bendros maksimalios Sutarties 
kainos. 
2.6. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus 
apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti 
PVM atsiradimo momentu. PVM pasikeitimo rizika tenka Užsakovui.  
2.7. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su 
Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis 
(Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Bendra maksimali Sutarties kaina jokiais atvejais nebus 
didinama, išskyrus atvejį Sutarties 2.6 punkte. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia 
Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. 



2.8. Darbo projektą Rangovui pateikia Užsakovas per 30 darbo dienų po gamyklinių brėžinių gavimo iš 
Rangovo. Rangovas pateikia Užsakovui gamyklinius brėžinius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo 
Sutarties pasirašymo dienos. 

 
3. DARBŲ KOKYBĖ 

 

3.1. Rangovas naudoja tik Užsakovo patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius, pasiūlyme 
nurodytus gaminius bei statybines medžiagas. Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių 
teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti 
Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
3.2. Rangovas yra atsakingas už visus atliktų Darbų trūkumus nepriklausomai nuo to ar jie buvo aptarti 
Darbų priėmimo metu ar ne (t.y. tiek už akivaizdžius trūkumus, tiek už paslėptus trūkumus).  
3.3. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą 
įprastam panaudojimui. 
3.4. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatai darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose 
nurodytų reikalavimų, Darbai nėra priimami. Užsakovas apie pastebėtus Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja 
per 7 kalendorines dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo 
(gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo jėgomis ir lėšomis. 
3.5. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos statybos 
įstatyme: statiniui – 5 metai, paslėptiems statinio elementams – 10 metų, įrenginiams ir medžiagoms – 2 
metų garantija, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija, 
skaičiuojant nuo statybos akto ir jo priedų pasirašymo dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija 
skaičiuojama nuo Užsakovo statybos užbaigimo akto ir jo priedų pasirašymo dienos.  
3.6. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja per 7 kalendorines 
dienas, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data 
laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu momentas), jei Užsakovas nenustato 
ilgesnio termino, pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus 
tiesioginius nuostolius.  
3.7. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs Darbų priėmimo metu nustatytų trūkumų, per 
garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius, 
skaičiuojamus nuo visos Darbų kainos, už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 
procentų bendros maksimalios Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, netesybos 
įskaitomos į nuostolių atlyginimą.  
 

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ 
 

4.1. Rangovas užtikrina, kad Paslaugų priėmimo metu Paslauga atitiks Sutartyje bei teisės aktuose 
nustatytus reikalavimus bei įprastai tokio pobūdžio paslaugoms keliamus reikalavimus. 
4.2. Jei Paslaugos kokybė neatitinka Sutarties 4.1. punkte nurodytų reikalavimų, Rangovas atsako įstatymų 
nustatyta tvarka. 
 

5. ĮRANGOS KOKYBĖ 
 

5.1. Įrangos kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, Užsakovo nustatytus techninius 
ir Sutarties reikalavimus ir patvirtinta kokybės sertifikatais (techniniais dokumentais), kurie pateikiami kartu su 
Įranga. 
5.2. Tiekiamos Įrangos techniniai duomenys turi atitikti reikalavimus nurodytus ir aprašytus Pirkimo sąlygų 
priede Nr. 1. 
5.3. Tiekiama Įranga turi būti pagaminta pagal IEC (arba lygiaverčius) standartus. Įrangai turi būti suteiktas 
ne trumpesnis kaip 24 mėnesių trukmės garantinis terminas. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo statinio 
statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. 
5.4. Rangovas patvirtina, kad perduodama Įranga yra tinkama naudoti pagal jos tikslinę paskirtį, kad nėra 
paslėptų Įrangos trūkumų, dėl kurių Įrangos nebūtų galima naudoti pagal jos tikslinę paskirtį arba dėl kurių 
sumažėtų Įrangos naudingumas. 
5.5. Įrangai ir medžiagoms nustatomas 2 metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo 
akto pasirašymo dienos. Garantinių įsipareigojimų galiojimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, per kurį 



Rangovas šioje Sutartyje nustatyta tvarka šalina nustatytus defektus, atsiradusius garantinio laiko metu 
(trūkumus), už kuriuos atsako Rangovas. 
5.6. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus Įrangos 
trūkumus arba pakeisti trūkumų turinčią Įrangą kokybiška šiomis sąlygomis: 
5.6.1. gedimų, susijusių su pirminių grandinių įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per 
garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo 
dienos; 
5.6.2. gedimų, nesusijusių su pirminių grandinių Įrangos pakeitimu ar remontu, pašalinimo terminas per 
garantijos terminą yra ne ilgesnis kaip 48 valandos nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie gedimą gavimo 
dienos; 
5.6.3. keičiant sugedusią Įrangą nauja, ji privalo būti sumontuota senosios vietoje, suderinta ir parengta 
eksploatacijai Rangovo lėšomis per Sutarties 5.6.1. arba 5.6.2. papunkčiuose nurodytą laikotarpį.  
5.7. Rangovas, per Sutarties 5.6. punkte nustatytus terminus nepašalinęs Darbų ir Įrangos priėmimo metu ar 
per garantinį terminą atsiradusių defektų, arba tokios Įrangos nepakeitęs kokybiška, moka Užsakovui 0,05 
procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Sutarties 2.3.2. papunktyje nurodytos Įrangos kainos už 
kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros Įrangos kainos. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių atlyginimą. 
5.8. Per garantinį terminą pakeistai Įrangai arba jos detalei suteikiamas 2 metų garantijos terminas 
skaičiuojamas nuo pakeistos Įrangos ar jos detalės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Bet kokiu 
atveju, garantijos laikotarpis remontuojamai arba keičiamai Įrangai ar jos detalėms neviršys 4 metų nuo 
objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.  
 

6. DARBŲ, ĮRANGOS TIEKIMO BEI PASLAUGOS ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA 
 
6.1. Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties pasirašymo, pagal Sutarties Šalių suderintą darbų 
vykdymo grafiką, pridedamą Sutarties priede Nr. 2 (toliau – Grafikas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties 
dalis ir įsipareigoja juos užbaigti: 
6.1.1.  Sumontuoti Įrangą ir atlikti Darbus – ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 30 d.; 
6.1.2.  Paslaugą suteikti - ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 30 d. 
6.2. Darbai atliekami etapais, nurodytais Grafike. Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike (3 
etapai). Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Darbų grafiko etape numatytus Darbus (jų dalis), sumontavus 
Įrangą (jos dalis), suteikus Paslaugą (jos dalis) bei pateikus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui 
pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą aktą. 
6.3. Šalių rašytiniu sutarimu Įrangos montavimo, Darbų atlikimo, Paslaugos suteikimo pradžios, pabaigos ar 
etapų terminai gali būti pratęsti jeigu: 
6.3.1. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir todėl Rangovas negali 
tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų; 
6.3.2. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo įsipareigojimų vykdymo 
terminams; 
6.3.3. Rangovo darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma 
tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, 
kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki 
balandžio 15 d.; 
6.3.4. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys priskirtinos Užsakovui ir (arba) 
Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku vykdyti savo įsipareigojimus; 
6.3.5. vykdyto pirkimo procedūros vėlavo, ir vėlavimo terminas yra ilgesnis nei 1 mėnesio skirtumas nuo 
Pirkimo sąlygose nurodytos preliminarios Sutarties pasirašymo datos iki faktinės Sutarties pasirašymo datos. 
6.4. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį apie Sutarties 6.3 punkte nurodytų aplinkybių 
atsiradimą.  
6.5. Rangovas neatlikęs visų Darbų bei nesumontavęs Įrangos iki Sutarties 6.1.1. punkte nurodyto termino, 
Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo bendros maksimalios Sutarties kainos 
už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios 
Sutarties kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl tokio vėlavimo Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai įskaitomi į nuostolių 
atlyginimą. 
6.6. Rangovas nesuteikęs Paslaugos iki Sutarties 6.1.2. punkte nurodyto termino, Užsakovui pareikalavus, 
moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.3.3. papunktyje nurodytos kainos už 
kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų bendros maksimalios Sutarties 
kainos. 
6.7. Darbai, Paslauga ir sumontuota Įranga priimami Grafike numatytais etapais. Darbai ir Įranga priimami ir 
priėmimo dokumentai įforminami pagal teisės aktų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios Sutarties sąlygas: 



6.7.1.  Darbai ir Įranga priimami, kai atlikti visi Grafike numatyto atitinkamo etapo Darbai bei pateikta reikiama 
dokumentacija; 
6.7.2. Grafiko paskutiniame etape Darbai ir Įranga priimami galutinai užbaigus Sutartyje numatytus Darbus, 
parengus visus reikiamus dokumentus. 
6.8. Visus Sutartyje nurodytus Darbus, Įrangą, Paslaugas priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo 
atstovas, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. 
6.9. Apie Darbų, Įrangos, Paslaugos galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 
2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų, Įrangos bei Paslaugos rezultato priėmimo. 
6.10. Atliktų Darbų, pateiktos Įrangos bei suteiktos Paslaugos priėmimas įforminamas aktu, kuriuo 
Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus, pateiktą Įrangą bei suteiktą Paslaugą. 
Pastarasis surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 
6.11. Nustačius atliktų Darbų trūkumus Užsakovas savo pasirinkimu turi teisę priimti atliktus Darbus ir 
nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atsisakyti priimti Darbus ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti. 
Abiem atvejais Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą iki trūkumai bus pašalinti. Per nustatytą terminą 
nepašalinus trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento nuo netinkamai 
atliktų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus 
tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Rangovui nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, 
Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pasitelkti trečiuosius asmenis trūkumams pašalinti. Užsakovas šiais 
atvejais taip pat gali pasinaudoti ir kitomis teisėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.665 straipsnyje. Rangovui laiku neatvykus pašalinti defektų ir/ar jų nepašalinus pagal Sutarties numatytus 
terminus, Rangovas Užsakovui moka 144,81 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį.  
6.12. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 86,89 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnius) 
Užsakovo sudarytos komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos 
prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
6.13. Jeigu Užsakovas savo ūkinėje - komercinėje veikloje pradeda naudoti bet kuriuos Darbus ir/ar Įrangą, 
laikoma, kad šiuos Darbus ir/ar Įrangą Užsakovas priėmė nuo naudojimosi dienos pradžios ir atsako už jų 
atsitiktinį žuvimą ir praradimą. Rangovo prašymu Užsakovas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo 
tokio prašymo gavimo privalo pasirašyti atitinkamą aktą. 
6.14. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Tiekėjo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų 
mokėjimų. 

 
7. APMOKĖJIMO UŽ ĮRANGĄ, DARBUS BEI PASLAUGĄ TVARKA IR TERMINAI 

 
7.1. Užsakovas sumoka Rangovui Grafike numatytais mokėjimų etapais už faktiškai sumontuotą Įrangą, 
faktiškai atliktus Darbus bei faktiškai suteiktą Paslaugą per 60 kalendorinių dienų po atliktų Darbų, patiektos 
ir sumontuotos Įrangos bei suteiktos Paslaugos abiejų Šalių pasirašyto priėmimo – perdavimo akto ir 
Rangovo pasirašytos Sąskaitos gavimo dienos. 
7.2. Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, faktiškai suteiktas Paslaugas bei faktiškai patiektą ir sumontuotą 
Įrangą Užsakovas sumoka vadovaujantis Sutartyje/Rangovo Pasiūlymo sustambintų darbų kiekių žiniaraščiu, 
kurios yra neatskiriama Sutarties dalis nurodytais įkainiais ir faktiniais kiekiais. Galutinė bendra maksimali 
Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2.3. punkte, įvertinus atliktų Darbų, patiektos Įrangos, suteiktos Paslaugos 
kiekius, gali būti mažinama. 
7.3. Rangovas, išrašydamas Sąskaitą ir atliktų Darbų, sumontuotos Įrangos, suteiktos Paslaugos perdavimo 
- priėmimo aktus, nurodo Sutarties datą ir numerį, investicinio projekto numerį. 
7.4. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų, sumontuotos Įrangos ar suteiktos Paslaugos perdavimo – priėmimo 
aktus ir pasirašytas Sąskaitas nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu saskaitos.kaunas@lesto.lt (AB 
LESTO Kauno regionas), o aktų originalus pateikia projekto vadovui adresu T.Masiulio g.16D, Kaunas. 
7.5. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
7.5.1. po atliktų Darbų ir sumontuotos Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir objekto statybos 
užbaigimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų ir/ar sumontuotos Įrangos trūkumai, jeigu jų 
nebuvo įmanoma pastebėti Darbų ar Įrangos perdavimo - priėmimo metu – iki nustatytų trūkumų pašalinimo 
dienos; 
7.5.2. po atliktų Darbų ar pateiktos Įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir/ar objekto statybos 
užbaigimo akto pasirašymo ar objekto techninio įvertinimo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti 
nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta Įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.) – iki nurodytų 
aplinkybių pašalinimo momento; 
7.5.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį – iki nurodytų aplinkybių pasibaigimo 
momento. 



7.6. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs už patiektą Įrangą, atliktus Darbus ir 
suteiktą Paslaugą per Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 procento 
nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
7.7. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų 
mokėjimų. 
7.8. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam 
atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino 
atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.  
7.9. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 7.8. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką 
grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3. punktą Vykdytojui mokėtiną atlyginimą.  
7.10. Sutarties 7.8. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios 
įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jos diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, 
Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo 
dalykas ir negali būti skundžiamas.  
 

8. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

8.1. Užsakovas įsipareigoja: 
8.1.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos perduoti Rangovui dokumentus, 
kurie reikalingi Darbams atlikti; 
8.1.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba Grafike numatytu laiku 
perduoti Rangovui statybos aikštelę (objektą, kuriame atliekami darbai) visam darbų atlikimo laikotarpiui ir 
užtikrinti Rangovui galimybę patekti į statybos aikštelę (objektą) per visą Sutarties galiojimo terminą; 
8.1.3. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pranešti Rangovui, kas bus projekto vadovu ir 
kas vykdys techninę darbų priežiūrą; 
8.1.4. gavęs Sutarties 8.2.19. papunktyje numatytą Rangovo pranešimą per 10 darbo dienų arba per kitą 
Šalių sutartą protingą terminą pakeisti netinkamas medžiagas, įrenginius, kitą turtą ar dokumentus arba 
pakeisti savo nurodymus dėl darbo atlikimo būdo; 
8.1.5. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, sumontuotą Įrangą bei suteiktą Paslaugą ir laiku už juos 
atsiskaityti; 
8.1.6. vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus; 
8.1.7.  perduoti Rangovui įrenginius, medžiagas ir gaminius. 
8.2. Rangovas įsipareigoja: 
8.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti, ir perduoti Užsakovui užbaigtus visus Sutartyje nurodytus Darbus, 
Įrangą bei Paslaugas ir ištaisyti trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar Darbų, Įrangos bei Paslaugų 
priėmimo metu;  
8.2.2. keisti Užsakovo projektą tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą; 
8.2.3. atlikti Darbus pagal Rangovo sudarytą sustambintų darbų kiekių žiniaraštį ir Užsakovo pateiktą 
projektą, laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
8.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti; 
8.2.5. priimti ir saugoti Darbams reikalingas medžiagas, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir techniką. 
Užsakovo Rangovui perduotų medžiagų, įrenginių ir kito turto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka 
Rangovui; 
8.2.6.  prieš pradėdamas Darbus, remiantis Užsakovo patvirtinta tvarka, nurodyta šios Sutarties 8.13. 
punkte, reikalavimais, pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atliekant Darbus, laikytis 
saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių 
vandenų ir kt.), sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, 
nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo 
bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojai. Dėl šiame punkte nurodytų 
reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes bei padarytą žalą visais atvejais atsako Rangovas; 
8.2.7. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, 
patvirtinančius, kad Rangovo (arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti darbus Užsakovo veikiančiuose 
elektros įrenginiuose (pateikti patvirtintas dokumentų kopijas); 
8.2.8. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 8.2.7 papunktyje 
nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų 
programas. Darbus atliksiantys darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis 
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų 
naudojamos atliekant Darbus; 
8.2.9. nepradėti atlikti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius su Užsakovu tarpusavio 
atsakomybės ribų akto ir negavus iš Užsakovo raštiško leidimo; 



8.2.10. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių bei apie tai 
informuoti Užsakovą; 
8.2.11. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų; 
8.2.12. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimus; 
8.2.13. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
8.2.14. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB LESTO grįžtamųjų 
medžiagų valdymo tvarka“, su šia tvarka Tiekėjai gali susipažinti adresu: www.lesto.lt., pagal šią tvarką 
grąžinti Užsakovui po ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo 
nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams; 
8.2.15. Vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus įrenginius, 
konstrukcijas ir medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti 
savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po 
ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo 
panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui; 
8.2.16. pateikti Užsakovui medžiagų bei įrenginių sunaudojimo ataskaitą ir grąžinti jų likutį (jeigu visas darbas 
arba jo dalis buvo atliekama naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas, gaminius ar įrenginius); 
8.2.17. pristatyti į Užsakovo sandėlį: Chemijos g. 17, Kaunas, Užsakovo nurodytas tinkamas naudoti 
grįžtamąsias medžiagas ir įrenginius, o metalo laužą (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo 
vardu ir dalyvaujant Užsakovo atstovui pristatyti vienu iš Sutarties priede Nr. 3 nurodytu adresu pristatymo 
vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti Užsakovo įgaliotam atstovui, nurodytam Sutarties priede Nr.3. Juodojo 
ir spalvotojo metalo laužo supirkimo taškai Rangovo ir Užsakovo rašytiniu sutarimu Sutarties galiojimo 
laikotarpiu gali būti keičiami ar papildomi naujais; 
8.2.18. saugoti atliktų darbų rezultatą ir likusias nuo darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir 
vagystės, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos;  
8.2.19. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, 
įrenginiai, kitas turtas ar dokumentai yra netinkami, kai Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų atlikimo 
laikymasis sudaro grėsmę Darbų tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui; 
8.2.20. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
8.2.21. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį; 
8.2.22. parengti Statybos darbų technologijos projektą; 
8.2.23. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės darbus; 
8.2.24. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su LESTO SCADA 
skirtos TSPĮ sąsajos konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų į/iš 35/10 kV Vilkijos TP šia sąsaja 
patikrinimui; 
8.2.25. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos 
popierinę bei elektroninę (CD) versijas 20 darbo dienų iki Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo 
pradžios perduoti Užsakovui; 
8.2.26. užbaigus statybos darbus atlikti objekto kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki 
numatomos Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti bylą Užsakovui; 
8.2.27. ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo 
pradžios perduoti Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu darbo projektu, sužymėtu atžymomis “Taip 
pastatyta” bei darbų vadovų, vykdžiusių darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais; 
8.2.28. Įdiegus bet kokias kompiuterių programas, Rangovas turi suteikti Užsakovui teisę neatlygintinai ir 
neterminuotai naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis. Užsakovas turės teisę neterminuotai ir 
neatlygintinai naudoti kompiuterių programas tiek, kiek tai būtina 35/10 kV Vilkijos TP naudojimui pagal 
paskirtį bei visos valdymo sistemos tinkamam naudojimui užtikrinti, transformatorių pastotės perdavimo 
trečiajam asmeniui atveju, kartu perduoti ir aukščiau minėtas kompiuterines programas. Rangovas privalo 
garantuoti, kad turi teisę suteikti Užsakovui naudotis įdiegtomis kompiuterių programomis ir toks teisių 
suteikimas nepažeidžia kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų; 
8.2.29. Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus, sumontuoti visą Įrangą, suteikti Paslaugą, kurie yra 
nurodyti bet kurioje techninio projekto sudedamojoje dalyje, taip, kad statinys tinkamai funkcionuotų; 
8.2.30. naudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Vykdomų 
darbų ir medžiagų kokybė turės atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus; 
8.2.31. prieš pradėdamas montuoti Įrangą ir medžiagas, pateikti atitikties deklaracijas ir sertifikatus bei 
naudojimo dokumentus, nustatančius reikalingus parametrus visai tiekiamai Įrangai ir medžiagoms. Visi 
įrengimai turės atitikti IEC arba lygiaverčius standartus ir galiojančius normatyvinius dokumentus. Montuoti ir 
derinti įrenginius griežtai laikantis šių įrenginių montavimui ir derinimui nustatytų reikalavimų;  
8.2.32. vykdant darbus, užtikrinti saugos darbe, gaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi 
bei darbo higienines sąlygas statybvietėje; 
8.2.33. baigus darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką. 
8.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. 
turintys valstybės institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti darbus bei įrangos gamintojų 



išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su darbams naudojama gamintojo 
įranga. 
8.4. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo 
darbuotojais, taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. 
Nustačius šio punkto pažeidimą Rangovas pareikalavus Užsakovui moka 1 448,10 EUR dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę 
Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
8.5. Rangovas privalo Sutarties galiojimo laikotarpiu bei Sutartyje nurodytam garantijos laikotarpiui būti 
apdraudęs savo civilinę atsakomybę už Užsakovui ir kitiems asmenims padarytą žalą, atliekant Sutartyje 
nurodytus darbus, ne mažesnei kaip 43 443,00 EUR sumai. 
8.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina 
ir konsultuoja Rangovo darbuotojus dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros 
įrenginiuose, įpareigoja Rangovo darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės 
saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir įteikiant įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo  vadovui. 
8.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus 
naudoti savo nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro 
Rangovo sutikimo.  
8.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros 
įrenginių techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir 
gaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
8.9. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
8.9.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose 
veikiančiuose elektros įrenginiuose;  
8.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose 
nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
8.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems darbams atlikti;  
8.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
8.9.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
8.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka 
darbuotojų saugai užtikrinti; 
8.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, 
neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems darbams saugiai atlikti; 
8.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų 
Rangovo darbuotojas; 
8.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 8.8 punkte nurodytų Užsakovo 
darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 
8.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
8.10. Sustabdžius darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 
8.11. punkte numatytais atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam 
atsitikimui Rangovas Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 448,10 EUR dydžio baudą už kiekvieną 
atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir 
nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia; 
8.10.1. saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi 
atsitikimai, kurių metu nukenčia žmonės; 
8.10.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti (arba buvo ar galėjo būti) 
sugadinami elektros įrenginiai ar sužalojami žmonės; 
8.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl 
šių pažeidimų Darbai nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 8.11 punkte numatyta bauda yra skiriama  tik 
konstatavus 5 (penkis) pažeidimus dėl kurių nebuvo sustabdyti Darbai.  
8.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, už 
kiekvieną atvejį, jei Rangovo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų 
darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe tokiu atveju 
Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 448,10 EUR baudą. 
8.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – 
iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 
8.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su AB LESTO generalinio direktoriaus 
įsakymu patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, 
statiniuose ir teritorijoje tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir 
subrangovus. Su šia tvarka Tiekėjai gali susipažinti adresu: www.lesto.lt. 
8.14. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai 
informuojamas Rangovo darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/darbų stabdymo aktas pašalinti 



saugos ir sveikatos teisės aktų, gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių 
dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
8.15. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją 
parašiusį įpareigojimą/darbų stabdymo aktą. 
8.16. Rangovas patvirtina, kad Užsakovui ar jo paskirtam asmeniui atliekant bet kokius Darbus, susijusius su 
Darbų rezultatu bei pagal šią Sutartį įdiegta Įranga (jei diegiama), nėra reikalingi jokie Rangovo ar bet kurio 
kito asmens papildomi sutikimai, leidimai ir kiti dokumentai, o šiame punkte nurodytų veiksmų atlikimas 
nepanaikina šios Sutarties 5.5. punkte nurodytos garantijos. 
 

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
 

9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 3 
procentų nuo bendros maksimalios Sutarties kainos (su PVM) dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą 
(toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Sutartis. 
9.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi 
būti užtikrinama banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo raštu pagal 
nustatytą tvarką ir patvirtintas taisykles. 
9.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo 
pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų 
nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas 
pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto 
suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė 
Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais 
neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas 
pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina 
minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
9.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo 
šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

10.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir 
teisės aktuose nustatyta tvarka. 
10.2. Rangovui, sumontavus kito tipo ar gamintojo medžiagas ir/ar įrenginius nei nurodyta Sutarties priede 
Nr. 4, Rangovas sumoka Užsakovui 144,81 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo 
lėšomis netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius pakeisti Sutartyje (priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo 
medžiagomis ir/ar įrenginiais. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius 
Sutarties priede Nr. 4 nurodyto gamintojo medžiagomis ir/ar įrenginiais, Užsakovas savo lėšomis keičia 
netinkamas medžiagas ir/ar įrenginius tinkamais, o iš Rangovo turi teisę reikalauti visų nuostolių, susijusių su 
medžiagų ir/ar įrenginių permontavimu, atlyginimo. 
10.3. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės 
saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros 
įrenginiai, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti 
sertifikuotoje mokymo įstaigoje. 
10.4. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji 
negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos “Atleidimo nuo atsakomybės, 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą šalis kitą šalį privalo informuoti per 5 dienas 
nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas 
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  
10.5. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai 
nutraukti šią Sutartį, apie tai įspėjusi kitą šalį prieš 15 dienų. Tokiu atveju Užsakovas atlygina Rangovui už iki 
to laiko tinkamai atliktus Darbus. 
 

11. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 
 

11.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje 
neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti 



konfidencialios informacijos jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus 
atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar 
paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią informaciją, turi prisiimti konfidencialumo 
įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam tikslui, kuriam ji buvo suteikta. 
Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta atskleidus ar 
turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – 
saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu 
padarytus nuostolius bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo 
pasekmes. 
11.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies 
reikalavimą sumokėti 2 896,20 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, 
šioje Sutartyje nustatyta bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

12. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 
 

12.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant 
Subrangovo pavadinimą bei jam perduodamus Darbus.  
12.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti 
Subrangovams. 
12.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri 
reikalinga Sutarčiai vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar 
išteklius (patalpas, medžiagas, įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus 
panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo 
keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo/netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako 
vykdyti Sutartį. 
12.4. Subrangovų keitimas galimas tik 12.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui 
pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo 
būtinybės, naujo Subrangovo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius 
dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais 
dokumentais Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti rašto Subrangovui kopiją, kuriuo Subrangovas 
informuojamas, jog bus pakeistas ar jo atsisakoma ir šio rašto išsiuntimą Subrangovui patvirtinančius 
dokumentus. 
12.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama 
Sutarties dalis. 
12.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 12.2. – 12.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas 
yra galimas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo 
keitimas galimas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 
12.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo 
Subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų 
nuo Darbų kainos dydžio baudą. 
 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

13.1. Rangovas numato samdyti subrangovą                                     .  
13.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai pateikiamas 9 skirsnyje nurodytas Sutarties garantas, ir galioja 
iki tol, kol bus tinkamai ir pilnai įvykdyti Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai. 
13.3. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio. 
Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios 
Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo 
(nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
13.4. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo 
vykdymo. 
13.5. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų pranešęs apie tai Rangovui raštu. 
Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus Darbus, 
vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų darbų rezultato naudojimą. 
Nutraukdamas Sutartį šio punkto pagrindu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo 
tinkamai patiektą Įrangą, atliktus Darbus ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti kitus tiesioginius nuostolius, kuriuos 
Rangovas patiria dėl tokio Sutarties nutraukimo.  
13.6. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
13.6.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 



13.6.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam 
atsiskaitymui pagal šią Sutartį (atliktų darbų aktus, sąskaitas ir pan.).  
13.7. Šalys susitaria, kad Užsakovui vėluojant sumokėti už Rangovo sumontuotą Įrangą, atliktus Darbus ar 
suteiktą Paslaugą daugiau kaip 60 dienų, nesant šioje Sutartyje numatytų apmokėjimo sulaikymo pagrindų, 
Rangovas turės teisę nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės, o Užsakovas turės sumokėti Rangovui už iki 
Sutarties nutraukimo tinkamai patiektą Įrangą, atliktus Darbus ir suteiktą Paslaugą bei atlyginti Rangovui 
tiesioginius dėl tokio Sutarties nutraukimo kylančius nuostolius. 
13.8. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško 
Užsakovo sutikimo. 
13.9. Kontaktiniai asmenys: Užsakovo atstovas –                     ; Rangovo atstovas -                           . 
13.10. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų 
įstatymo nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus, kai Sutarties 
nuostatos keičiamos ir be bendro raštiško Šalių susitarimo). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai 
tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
13.11. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
13.12. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų 
negali išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
13.13. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

14. SUTARTIES PRIEDAI 
 

14.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 
Sutarties priedo egzempliorių. 
14.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai: 
14.2.1. Priedas Nr. 1. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai. 
14.2.2. Priedas Nr. 2. Grafikas, 2 lapai. 
14.2.3. Priedas Nr. 3. Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas. 
14.2.4. Priedas Nr. 4. Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas. 
14.2.5. Priedas Nr. 5. Pagrindiniai darbai, 1 lapas. 
14.2.6. Priedas Nr. 6. Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas. 

  
15. ŠALIŲ REKVIZITAI 

Rangovas  
A. Žilinskio ir ko UAB  
Užtvankos g.17, Dainių k., LT-74202 Jurbarko raj. 
Tel. (8 447) 70 120 
Faksas: (8 447) 70 128  
El. paštas: info@zilinskis.com 
Įmonės kodas: 158102142 
PVM kodas: LT 581021411 
 
 
 
Direktorius 
 
 
dr. Žilvinas Žilinskis 

Užsakovas 
AB LESTO 
Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius 
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
Įmonės kodas: 302577612 
PVM kodas: LT 100005809812 
Įregistruota 2010 m. gruodžio 27 d. 
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras 
 
 
Elektros tinklo tarnybos direktorius - generalinio 
direktoriaus pavaduotojas  
 
Virgilijus Žukauskas 

  



 
Priedas Nr. 3 

 
Juodojo ir spalvoto metalo laužo supirkimo vietų adresai 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Vilniaus V. A. Graičiūno g. 10A, Vilnius 8 698 01380 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „EMP RECYCLING“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Architektų g. 1, Šiauliai 8 682 59 765 

2 Panevėžio Pušaloto g. 108B, Panevėžys 8 652 02 740 

3 Utenos Molėtų g. 64, Utena 8 657 22 712 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Kauno R. Kalantos g. 49, Kaunas 8 685 13457 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (Uždaroji akcinė bendrovė „MARTAS IR PARTNERIAI“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Klaipėdos Minijos g. 180, Klaipėda 8 699 99393 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltmetas“ ir UAB „Baltic metal“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Alytaus Pramonės g. 12, Alytus 8 656 86655 

2 Alytaus* Stoties g. 49, Marijampolė 8 698 20078 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Panevėžio Dariaus ir Girėno g. 21B, Kėdainiai 8 615 42352 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 

 

Eil. Nr. Regionas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis telefonas 

1 Šiaulių Troškučių g. 1, Mažeikiai 8 686 90119 

 
 
 

* Papildoma metalo laužo supirkimo aikštelė 

 

 

  



Priedas Nr. 5 
 

 
Pagrindiniai darbai 

 
 

Pagrindiniai darbai – 10 kV narvelių montavimo darbai. 


