STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 5K -365
DATA: AO/H- 0F3-49

- Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau - Administracija), istaigos kodas
188753657, kurios registruota buveiné yra Vytauto Did¥ojo a. 1, LT-39143 Pasvalys,
atstovaijama Administracijos direktorfaus Rimanto Uuoto, veikiandio pagal Administracijos

nuostatus (toliau — UZsakovas), ir ,

UAB ,,Svalex®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus isteigta ir veikianti jmong,
juridinio asmens kodas 300652436, kurios registruota buveine yra Birzy g. 95A, LT-39124
Pagvalys, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama UAB ,Svalex® direktoriaus  Egidijaus Zapusto, veikiandio pagal

bendrovés jstatus (toliau-Rangovas),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 8ig Statybos darby

rangos sutartj (toliau — Sutartis).
1. SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2, Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiralymo data.

1.3, Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priemimo akto pasira§ymo dienos.

1.4, Darby perdavimo-pri¢mimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priemima, pasirafomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

1.5, I8laidos — visos pagristai Statybvietdje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i¥laidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.6.  Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj,
1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [rangg).

1.8.  Projektas (techninis projektas) — dokumentas, kuriame pateikiami Darby
bréZiniai/patalpy planai bei techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy
dokumenty papildymai ir pataisymai.

1.9.  Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti,
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

1.10. Rangovo personalas -- visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéie, tarre

tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.




1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15,

1.16.

2.1,

3.1.

3.2.

3.3.

34.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perducdant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo tejsg vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punltu.

Subrangovas - kuris nors asmuo Sutartyje, jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina - Sutarties 9.1 punkte nurodvts suma, kuri turi biti sumokéta
Rangovui uz savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet
kuriy defekty i§taisyma.

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kuri UZsakovas prane¥¢ Rangovui kaip apie Ufsakovo
personala.

Veikly saraias — Darby grupiy (etapy) sarafas, uzpildytas Rangovo sifilomomis Darby
kainomis, .

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos

vieSujy pirkimy jstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatytqg Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti UZsakovui /Pirkimo objektas - paprastojo remonto
papildomi darbai Vytauto g. 5, Joni§kélio m./ bendrastatybinius darbus kaip numatyta
Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui batinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir
sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Salty teisiy it pareigy pagtindas yra Sutartls, Lietuvos Respublikos jstatymai, -
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai, '

Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;

322,  Veikly saralas;

3.2.3.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), jei jie pateikiami, yra
orientaciniai,

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti, Rangovas,
be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bfity paskelbta arba
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba

techniniame dokumente ar kaip nors kitaip,

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira¥ivs Sutartj ir

Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visi¥ko




3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3,

4.4,

4.5,

Sutartyje numatyty jsipareigojimy ivykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pafeisti Viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy
tatnybos sutikimas (jeigy biitinas pagal VieSyjy pirkimy ijstatyma). Gali biti
kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pitkimo
Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu,
aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties
Saliy. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis,

Visi su Sutartimi susij¢ prane§imai, pra§ymai, kitl dokumentai ar susiradingjimas turl biiti

stun¢iami faksu, pa¥tu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant

Uzsakovui ir (ar) Rangovul pasirafytinal ar siundiant registruotw/kutjeriniu paftu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kickviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu privalo pranedti kital Saliai. Saliy adresal susiraSingjimui
nurodyti 8ios Sutarties 13,2 punkte.

4, UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 10 diemy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo aktz STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai nustatyta tvarka. Jeigu Ulsakovas ¥iame punkte nustatyta tvarka laikuy
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti UZsakovui, kad
negali pradeti Darby.

Uzsakovas turi teis¢ bet kurino metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiskiamuy
MedZiagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginan&ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaitkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UZsakovas turi teisg nustatyti Rangovui protinga terming trikumams padalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming §io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personaly ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir [¥laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius

del UZsakovo kaltés.
UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama;

4.5.1. UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-

priémimo akto pasira§ymo dienos;
4.5.2. Kklaidos, netikshunai ar triikumai Projekte, i¥skyrus aplinkybes, nurodytas

10.1 punkte.
5.  RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
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5.1,

5.2,

3.3.

5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

3.9.

5.10.

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, laikydamasis Veikly sarafe pateikto grafiko per Sutarties 6.1 punkte
numatyty terming, Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, poistatyminiy akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy. '

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veildantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZiandius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis,

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu,

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuots
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®,

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas u
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima faip, kaip
atsakyty uz save paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kurla Rangovas,
panaudodarmas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira$ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar adiministracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir §iuk¥les;
sandelivoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizifiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugils, paZenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZgakovo personalui ir tretiesiems asmenims, Rangovas
turi biti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél
Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvictéje ar ¥alia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti U¥sakovui uZ sunaudota
vandenj bei elektry rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala ar

Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
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5,11,

5.12.

5.13,

5,14,

5.15.

5.16.

5.17.

6.1,

Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar wdengdamas kurias nots konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apziiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus, Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepranedgs UZsakovui, tai UZsakovul pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo

tg Darbg atidengti pat1k11mmul

Rangovas privalo apsirlipinti visals prietaisals, jrengimalis, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingl bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pried 3 darbo dienas. Bandyma1 turi biiti laikomi atlilti,

kai jy rezultatus patvirting UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai ra$tu
pranedamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
1Staisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad §ie atitikty Sutart].

Rangovas privale atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova huo visy ptetenzijy,
kompensacijy susijusiy su;

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylandius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo

metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostolais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo- personalo veiksmy, aplaidumo,
ty¢inio vetksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darbo pradios iki kol
visiems Darbams bus i¥duotas ir pasira§ytas Darby perdavimo-pti¢mimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieXitira
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tq praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo idtaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar
ranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos turi biti pakankamai
i8samios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir

- pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti aprafyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta

arba jrengta pagal §ia Sutartj. Kartu turi bati pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darby atlikimo terminas yra iki 2015 m. rugséjo 15 d, Rangovas iki Darby atlikimo

termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus {jeigu
taikoma}, kuriy rezultatai yra teigiami,

__ Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje




6.2,

6.3

6.4.

6.5,

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

8.1,

numatyti Darbai, atikti baigiamieji bandymai {eigu raikoma), iStaisyti defektai ir
pasiraytas Datby perdavimo-priemimo aktas bei statybos uZzbaigimo aktas ir
UZsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kurivos
teisétai turi saugoti UZsakovas,

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos sgrade. Darby vykdymo metu,
atsiZvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etapg) pagal Veikiy
sarafe pateikty vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy 8l vélavimo, kuriy
dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diens. Delspinigiai negali biti reikalaujami,
Jei véluojama dél prieZasiy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bl pratgstas 1 karta, bet ne ilgiau kaip 15 dieny’',

UZsaicovas, raftu nurodydamas prieasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltes,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveji Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy I8laidy
apmokéiima.

7. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per § laikotarp] Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].
UZtikrinimo suma - 5 proc. sutarties vertés be PVM. Sutarties jvykdymo u#tikrinimas
isigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo radto
iSdavimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo termino pabaigos. Jei Sutarties
vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi bOti pratestas ir Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo wZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade del to, kad Rangovas nejvykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu u¥iikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinimg. Jei Rangovas nepateikia navjo uZtikrinimo, U¥sakovas turi teise nutraukti

Sutart],

Sutarties jvykdymo u#tikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkta.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2. kai pasira¥omas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiggs Darbus su pra§ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
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8.2,

8.3,

8.4.

9.1.

9.2.

9.3,

9.4.

kreiptis j UZsakovs.
UZsakovas, gaves Rangovo prafyma pagal 8.1, punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. atlikti Darby apZitra ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, turi
pasiradyti Darby perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biti
pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés
jtakos UZsakovui naudojant Darby rezultaty pagal paskirt], sgra¥a. Tokiame sgrade turi
biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti padalinti,

Arba

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bOti pasiradomas Darby
perdavimo-priéntimo aktas,

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkie
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutarti, ir Rangovui rajtu
ispéjus UZsakovs, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas ki Darby perdavimo-priémimo akto pasita$ymo dienos privalo padalinti i¥
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius jei tokie buvo. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi bati
$varus ir sutvarkytas,

9.  SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 8470,42 Eur (a$tuoni tikstandiai keturi Simtai septyniasdedimt eury
42 ct), ¥ kutly PVM sudaro 1470,07 Eur (vienas tikstantis keturi $imtai
septyniasdeSimt eury 07 ct). Jei suma skaidiais neatmnka sumos ZodZiais, teisinga

laikoma suma Zod%iais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZzsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumal nustatyti turi bati
taikomos Veikly sarale nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos,

Veikly saraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis atsiZvelgiant j fakti¥kai atlikia to Darbo grupés (etapa) dalj, 9.4 ir 9.5
punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovas, patikrindamas
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimti, turi jvertinti, kokia Veikly sgrade numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktidkai-atlikta ir prane3ti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius it PVM saskaitg fakilra. UZsakovas, gaves ¥ame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraydamas atlikty darby akty i¥skyrus

atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokgjimo dokumentus
atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darba i¥taisymo
[$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;

9.4.2 Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneles UZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumaZinant tarpinio moké&jimo suma to Darbo arba isipareigojimo verte.
Jeigu UZsakovas per $iame punkie nusiatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi bati laikoma, kad
Rangovo prafoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirago Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas i¥taiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,

UZsakovas apmoka Rangovui uZ darbus pagal gautas PVM sgskaitas fakttiras per 5
darbo dienas po to, kai ES struktiirinés paramos 12¥os bus pervestos | Ufsakovo
sgskaitg, bet ne véliau kaip per 60 kalendotiniy dieny nuo tinkamai jforminto atlikty
darby akto ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytais terminais,
tai jis turi teisg { delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02 %
nuo laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigial nebus skaiiuojami, jei bus
veluojama apmokéti dél trediyjy asmeny veiksmuy,

Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti keiiamos i¥skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkty
iforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildoroy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdyting Darby ir Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskaitiuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skaidiavimo programos ,,SISTELA® duomeny bazéje
nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas
papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
samaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma apskaidiuoti pagal (b)
punkte nurodyts samaty skaitiavimo programs, papildomu/nevykdomy darby kaina
nustatoma jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius
mokestius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy i3laidy ir pelno) iflaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendrg vidutine
rinkos kaing (jvertinus visas iflaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy tikio subjekty darby
kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir
jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o
pridetiniy i§laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % fiesioginiy i§laidy;

9.8.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba ma¥inama. Sutarties kainos perskai&iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:
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Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PYM)

Sy - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
7, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

10.1, Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1, bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar

padéties keitima,

10.1.2, bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimtics sumaZinima taip pat

Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir
. (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Jrangs, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei ¥y aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia
Lietuvos Respublikos viedujy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly,

10.2. Pakeitimai, nurodyt1 Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti ili Sutarties
pasiralymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é%as, batina/tikslinga
atsisakyti aiskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, radtu
pagrindziamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
pateikia nevykdyting Darby lokaling sqmaty, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiciuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, it,
kurios pagrindu pagal 9.8.1, punktg koreguojama Sutarties kaina;

102.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj,
ty. Pasifilyme nurodytos MedZiagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar
pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu pagrindXiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmats,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidivotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darbuy, t.y. vietoje nevykdomy
Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudarytg pagal 9.8.1. punkte nurodytus

Darby kainy nustatymo badus, ir, U¥sakovui jvertinus Rangovo smlyma,, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3, papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy,
darby biitinumas pagrind¥iamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paradais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu;

10.2.4. jet Sutartyje numatyti Darbai isigyii pagal Projekta, parengta vadovaujantis

- @{7\5/




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1,

STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio
statybos skaifiuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a) jei Sutarties kaina karfu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos
skaifiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® aktualia redakeija, pagal ¥os sutartie 9.8.1. p, koreguojama Sutarties
kaina;

b) jel Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio statybos
skaiCiuojamg kaing, rnustatyts vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas aktualia redakeija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keiSiamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprietarauja Projektui (Darby apimdiai, techninei specifikacijai,
bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi,

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedeledamas pranesti UZsakovul. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstama informacija, tinkamus paaikinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitimg.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira¥ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas ~ ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZasély, u¥delsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I¥laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy 18laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan, padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakovg, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;
10.7.2. gaves tokj pranedimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keifiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos

rastu pranedti Rangovui.




11,2, Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekiy arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigy tie Darbai susije su Sutariies
neatitinkandiomis Medzmgomls, netinkama darby lcokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12,1, Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 diemy, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutart, Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir Saliy paradais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai UZsakovas ra¥tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba i$taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laiks.

12.3. UZsakovas turi teise nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.3.1.nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy
(pvz. nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratgsia jo galiojimo);

[2.3.2, nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aifkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarade
nurodyta grafika ir tampa aifku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos neimanoma.

UZzsakovas gali bet kurivo $ame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie 20
dieny apie {ai raStu pranees Rangovul, nutravkii Sutart] ir pafalinti Rangova i¥
Statybvietés.

12.4. Nutraukus Sutart] pagal 12.3, punkty:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u? tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Iglaidas, susijusias su
defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias deél 8ios Sutariies. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig
Rangovui mokéting suma privalo i$mokeéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip pries 20 (dvideSimt) dieny apie tai rastu pranefdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biti sumokéta:

12.5.1.uZ bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I§laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes, UZsakovul sumokéjus, $i [ranga ir MedZiagos tampa
Uzsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsiparcigojimai, kuriuos Rangovas pagristai




12.6.

12.7.

13.1.

14.1.

14.2.

prisiemé tikédamasis baigti Darbus,

UZsakovas neturi teisés nutraukt! Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova,

Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 60 (YediasdeSimt) dieny nuo Sutarties 9.6 punkte nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo;

12,6.2. UZsakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkts trunka ilgiau nei
90 (devyniasde§imt) dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §lame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 15
(penkiolika) dieny apic tai ra$tu pranegs Usakovui, nuiraukti Sutarti, Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi paZeisti kurig nors kity i Sutarties arba kitaip
kylanéiy jo teisiy,

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybes
ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12,7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir Med#iagas, uZ kuriues jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i¥spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
raftu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gindo sprendima. Gavusi pasifilymg
gind spresti derybomis, Salis privalo  jj atsakyti per 10 (dedimt) diery, Gindas turi biiti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 30 (trisdefimt) dieny terming nuo deryby pradZios. Jei
gindo " i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako |
pasitlyma ginda spresti derybomis, kita Salis turl teise, jspédama apie tai kitg Salj,
pereiti ptie kito gin&y sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys d&l %ios
Sutarties ar su ja susijg, nepavykus juy ifspresti deryby biidu, sprendXiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg
dél nenugalimos jégos (force majeure% aplinkybiy, atsiradusiy pe Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksg, jeigu Salis nedelsiant pranee kitai Saliai apie klifitf bei jos poveiki
jsipareigojimy vykdymui. '

Nenugalima jéga {force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turgjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy

sprendimai, sukélg bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
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veiklos poblidZio pakeitimg, stahdyma (trukdyms), kitos aplinkybes, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

14.3, Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg ivykdyti kitai $aliai nefmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys ptivalo susizagineti ir
bendrauti lietuviy kalba,

15.2. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés adminisiracija UAB ,,Svalex®
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys  Birfy g. 95A, L'T-39124 Pasvalys

Istaigos kodas 188753657 Imoneés kodas 300652436

»owedbank®, AB AB Swedbank

Banko kodas 73000 Banko kodas 73000

A. 8. LT06 7300 0100 9836 9103 A, s, LT507300010116880276

PVM mokeétojo kodas LT887536515 PVM mokeétojo kodas L.T100002954515

Tel. (8 451) 54 133 Mob. 8 610 10 566

Faks. (8 451) 54 134 Faks. (8 451) 34 550

PasiraSandiojo vardas, pavardé Pasira3andiojo vardas, pavardé
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