STATINIO KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGU
SUTARTIS

2015 m. rugseiolﬁ? d. Nr. A4-qf.-»('/‘(].5.61)
Silute

VieSoji jstaiga Silutés ligoniné, juridinio asmens kodas 277329430, atstovaujama vyriausiojo
gydytojo Dariaus Steponkaus, ( toliau UZsakovas)

Ir

UAB ,Nemuno deltos projektai*

pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jstaiga,

juridinio asmens kodas 177282271, kurios registruota buveiné yra Turgaus g. 5, Silute, atstovaujama
direktoriaus Vytauto Adamonio. veikian¢io pagal bendroves jstatus(toliau — Projektuotojas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — »Salimi*, atsizvelgdami j tai, kad:

(A) Uzsakovas ketina Projektuotojui pavesti atlikti projektavimo paslaugas;

(B)

©)

(D)

(E)

1

Projektuotojas patvirtina, kad jis turi reikiama patirtj sveikatos jstaigy projektavime ir jsipareigoja
vykdyti prisiimtas pareigas atsakingai, su didZiausiu kruopstumu ir laikydamasis profesiniy standarty
bei Uzsakovo reikalavimy;

Projektuotojas pareidkia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus

batinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy dalis, Projektuotojas yra

apsidraudes privalomuoju projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu.

Salys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis informacija vykdydamos $ia Sutartj ir (arba)
jos pagrindu sudarytas sutartis su treCiaisiais asmenimis;

Saliy Sutarties tikslas — Statinio projekto parengimas, (etapas — techninis projektas), parengto
projekto derinimas su kompetetingomis institucijomis tam, kad bdty parengti Statinio statybai

reikalingi dokumentai, UZsakovas galéty gauti Statinio statyba leidziantj dokumentg ir pasirenggs

darbo projekta galéty atlikti Statinio statybos darbus.

susitaré ir sudaré $ig Statinio projektavimo paslaugy sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi‘.

Sutarties dalykas

1. Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal UZsakovo pateikta

projektavimo uzduotj, kuri pridedama prie Sios Sutarties kaip Priedas Nr. 1, parengti Silutés
ligoninés pastato (unikalus Nr.8893-4001-3131), Silutés r. sav. Silutés m. Rusnés g, 1,
(toliau — ,,Statinys*) kapitalinio remonto darby techninj projekta. Projektuotojas
isipareigoja parengti pirmg ir pagrindinj Statinio projekto etapg - Techninj projekta, t.y. parengti
Statybos jstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudéties ir kokybés vientisa

dokumenta, nustatantj projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties),
architektiiros(estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybés reikalavimus, Kkitus jo
rodiklius ir charakteristikas, kurio pagrindu UZsakovas gaus statyba leidziant] dokumentg ir galés

organizuoti darbo projekto parengima ir Statinio statybg. Projektuotojas jsipareigoja parengta Techninj
projekta suderinti su kompetentingomis institucijomis, o UZsakovas jsipareigoja priimti Techninj
projektg ir tinkamai bei visiskai apmoketi Projektuotojo atliktas paslaugas. Salys nurodo ir susitaria,

kad §i Sutartis sudaroma Uzsakovo naudai ir jo interesais, todel Uzsakovas nuo pat Sutarties

isigaliojimo dienos kontroliuoja kaip Projektuotojas vykdo nustatytas pareigas ir turi teis¢ reikalauti
jas tinkamai vykdyti.

2. Statinio projekto sudétj nustato Projektuotojo projekto vadovas.



1.3:

1.4.

1.5,

Sumanyto statinio pagrindinius funkcinius, architektarinius, techninius, kokybinius, ekonominius
reikalavimus, kuriais biitina vadovautis rengiant projekta Uzsakovas pateikia savo patvirtintoje
Projektavimo uZzduotyje, kuri yra neatskiriama Sios Sutarties sudétine dalis (toliau — »Projektavimo
uzduotis®, Priedas Nr. 1).

Salys susitaria, kad vykdydamas 1.1, 1.2 punktuose nurodytus jsipareigojimus, Projektuotojas atlieka
tokias paslaugas (toliau tekste —paslaugos):

1.4.1. pateikia ir suderina su UZsakovu biisimo statinio architektiiriniy sprendiniy projektinius
pasiiilymus, parengia Statinio techninj projekta, j kurj jeina statinio bei statinio saugos ir
paskirties reikalavimy pagrindiniy sprendiniy techninés ir ekonominés charakteristikos
visoms statinio projekto dalims; techninés specifikacijos; statybos darby kiekiy
Finiara§Giai; kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiSkinamasis raStas, skaiCiavimai,
bréziniai) tokios apimties, kad ji biity pakankama techninio projekto paskir€iai jgyvendinti ir
atitikty Statybos jstatymo, Statybos techniniy reglamenty ir Kity statybg ir projektavima
reguliuojanéiy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

1.4.2. pateikia techninj projekta tikrinimui normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;
1.4.3. pateikia techninj projektg Uzsakovui tvirtinti;

1.4.4. kartu su Uzsakovu gauna Statinio statyba leidziantj dokumenta;

1.4.5. vykdo statinio projekto vykdymo prieziiirg.

Salys susitaria, kad Projektuotojas suderings techninj projekta ir atlikgs kitus pagal normatyvinius
statybos dokumentus biitinus veiksmus, pateiks techninj projekta ekspertizei, kurig uZsakys ir
apmokeés Uzsakovas

Saliy teisés ir pareigos
Uzsakovas privalo:

2.1.1. apmokéti Projektuotojui uz atliktas paslaugas ar jy organizavimg Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka;

2.1.2. ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny nuo Sios Sutarties jsigaliojimo Sioje Sutartyje
numatyta tvarka dienos pateikti Projektuotojui privaluomuosius dokumentus:

e 7emés sklypo, kuriame numatoma vykdyti pastato statybg, teisinés registracijos
(nuosavybés ar nuomos teis¢ patvirtinan¢iy) dokumentus bei Zemés sklypo koordinuoty
matavimy plana;

e jeigu inZinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame Zemés
sklype (teritorijoje) arba ar¢iau nei Im nuo gretimo sklypo ribos, taip pat jeigu kitg Zemes
sklypa numatoma laikinai naudoti statybos metu - sutartj su io zemés sklypo (teritorijos)
savininku, valdytoju ar naudotoju;

e kitus privalomuosius dokumentus, uZtikrinan¢ius Uzsakovo teisg biiti Statytoju;

e pastato teisinés registracijos dokumentus ir inventoring byla

e specialiuosius architektiiros reikalavimus;

e inZineriniy tinkly prisijungimo salygas;

e projektavimo uzduotj;

e zemés sklypo topografinj plang M 1:500, ne senesnj kaip 1 mety, grafinéje ir skaitmeningje
formose, savo apimtimi pakankama parengti visus TP daliy sprendinius;

e pastato techninés buklés tyrimo ataskaita;

e duomenis apie teritorijos ir pastato inzinerines sistemas, tinklus, jrengimus.

2.1.3. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Projektuotojo praS8ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus,
kad Projektuotojas galéty veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais projektavimo paslaugomis ir statybg
leidzianéio dokumento gavimu;

2.1.4. i8 Projektuotojo gautg Statinio projektavimo paslaugy rezultata naudoti tik Sutartyje
numatytais tikslais. Siame punkte numatyta nuostata netaikoma ir UZsakovo teisés naudoti

2



2.1.5;

priimtus paslaugy rezultatus ar jais disponuoti neribojamos, jeigu $i Sutartis nutraukiama del
Projektuotojo kaltés ir UZsakovas jgyja neuzbaigta Statinio projekta;

i§ Projektuotojo gaves prane$img apie pasirengima perduoti UZsakovui Sutartyje nurodytus
Statinio projekta ar vieng i§ ju daliy, nedelsiant pradéti Sio Statiniy projekto ar vienos i$ jy
daliy priemima;

atliekant Statinio projektavimo paslaugas ir derinant parengtus techninius dokumentus,
bendradarbiauti su Projektuotoju;

jeigu 2.1.2. ir 2.1.3 punktuose nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jy
Projektuotojas negali pradéti vykdyti Sios Sutarties, Sutartyje ar jos prieduose nustatyti
terminai pratesiami tokiam terminui, kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

2.2. Uzsakovas turi teise:

2.2:1.
s

2.2.3.

reikalauti i§ Projektuotojo jvykdyti Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus;

kontroliuoti ir priziGréti Projektuotojo vykdomus projektavimo paslaugas pagal
galiojanéinose normatyviniuose dokumentuose jy kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;
esant Projektuotojo paslaugy bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo triikumams, UZsakovas

turi teise reikalauti jy pasalinimo ir (arba) rastu praneses perkelti velesniam laikui mokéjimo
terminus, nustatytus Sutartyje;

2.3. Projektuotojas privalo:

2:5.1;

2 ks

2.3:3.

234,

2.335.

2.36:
237,

2:3.8.

2:3.9,

2.3.10.

parengti Statinio projekta pagal Sios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo uzduotj ir kity
pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo uzduoties Projektuotojas gali
nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys rastu;

Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu koncepcinius ir projektinius sprendimus, taip
pat projekte numatytas naudoti statybines medziagas;

parengti ir pateikti UZsakovui Statinio projekta Sutarties nustatyta tvarka ir terminais. Tuo
atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty paslaugy atlikimo terminai, Projektuotojas
privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkregias prieZastis
bei nurodyti paslaugy atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

atlikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengta Statinio projekta,
bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir, neatlygintinai konsultuoti UZsakova su 3ios
Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti su UZsakovu ir operatyviai bei
neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Statinio projekto trilkumus, netikslumus ir i8spresti
visus su tuo susijusius klausimus;

Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengti Statinio techninj projekta bei 1 (vieng)
spausdinta kopija ir 1 (vieng) kompiutering laikmeng su jrasyta projekto kopija PDF formate
perduoti UZzsakovui;

paskirti projekto vadova per 5 dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo;

Projektuotojas privalo kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio
suderinamuma; Projektuotojas privalo paskirti projekto daliy vadovus, turin€ius reikiamg
kvalifikacija ir veikian&ius pagal reglamenta STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas®;

atlikdamas bet kokj projekto pakeitima, Projektuotojas privalo i$ anksto rastu jj suderinti su
Uzsakovu ir jo vardu veikian¢iu Projekto ir (arba) Statybos valdytoju. Jeigu projekto
pakeitimo iniciatorius yra Uzsakovas, jis privalo radtu informuoti Projektuotoja apie
numatomus ir (arba) norimus pakeitimus.

saugoti Uzsakovo komercines paslaptis bei kita konfidencialiag informacija, susijusig su Sios
Sutarties vykdymu;

pareikalavus Uzsakovui, pateikti UZzsakovui rastiskq ataskaitg apie pagal $ig Sutart] atliktas
paslaugas;



2.4.

3.2.

3.3

3.4.

4.2,

43.

2.3.11. dalyvauti gaunant statyba leidZiantj dokuments ir statinio statybos uzbaigimo procediirose;

2.3.12. atlikti ir (arba) organizuoti paslaugy atlikimg pagal tvarka ir salygas, apibréZtas Sutartyje.
Uzsakydamas paslaugas pas tre¢iuosius juridinius ir (arba) fizinius asmenis, Projektuotojas
visiskai atsako uz juos UZzsakovui;

2.3.13. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 darbo dieny po atitinkamy
aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZsakova apie atsiradimg aplinkybiy,
galin¢iy trukdyti pradeéti, vykdyti ir (arba) uZzbaigti paslaugas (jskaitant ir UZsakovo
pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty triikuma, apie realig tikimybe, kad UZsakovo
nurodymai kelia grésme paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams).

Projektuotojas turi teise:

2.4.1. Projektuotojas pagal savo profesines Zinias ir patirtj turi teis¢ teikti UZsakovui pasiiilymus
dél Statinio projektavimo paslaugy principiniy sprendimy kurie Projektuotojo nuomone,
galéty pasitarnauti techniskai ir biity ekonomiskai optimaliis bei naudingi Statinio statybai.

2.4.2. Projektuotojas turi teise gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus projektavimo paslaugas
pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
Paslaugy atlikimo terminai ir kaina

Projektuotojas jsipareigoja parengti techninj projekta ir pateikti ji Uzsakovui tvirtintinti bei
pritarimams gauti per 120 d. nuo privalomujy dokumenty iSvardinty 2.1.2 p gavimo. vykdyti
statinio projekto vykdymo prieziiirg statinio statybos metu.

Sutarties kaina yra: 27.900,00 Eur (DvideSimt septyni tiikstanc¢iai devyni Simtai eury, 00 euro
centy ) plius PVM 21% 5859.00 Eur ( Penki tiukstandiai aStuoni Simtai penkiasdeSimt devyni
eurai, 00 euro centy) - viso 33.759,00 Eur 00 ct (TrisdeSimt trys tukstanciai septyni Simtai
penkiasdeSimt devyni eurai, 00 euro centu).

I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Sutarties atlikimg numatytas uZmokestis ir Projektuotojas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Sutarties kaing. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama,
isskyrus atvejj, kai paslaugy apimtis Uzsakovui pageidaujant sumazeja, palyginti su pirmiau nustatyta
apimtimi.

Uzsakovas uz paslaugas apmoka sekancia tvarka:

per 10 darbo dieny nuo sutarties pasiraS§ymo sumoka 10 proc. sutarties kainos -
3.375,90 Eur (Tris tukstancius tris Simtus septyniasdeSimt penkis eurus, 00 euro centy)
avansa, (30 proc. sutarties vertés) - 10.127,70 Eur ( DeSimt tikstandiy Simtg dvideSimt
septynis eurus, 70 euro centy) sumoka per 10 darbo dieny nuo UZsakovo pritarimo
techniniam projektui, galutinis apmokéjimas atliekamas - per 15 darbo dieny nuo
statyba leidzian¢io dokumento gavimo, UZsakovui pasiraSius atlikty paslaugy
perdavimo—priémimo akta, pagal Projektuotojo pateikta saskaita.

Paslaugy perdavimas ir priémimas

Paslaugy bei projektinés dokumentacijos perdavimas vykdomas Salims pasira$ant perdavimo—
priémimo akta.

Projektavimo paslaugy (jy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti Projektuotojas
pateikia Uzsakovui pasiraSyti perdavimo—priémimo aktg. Uzsakovas § perdavimo—priémimo akta per
3 darbo dienas privalo pasiraSyti ir grazinti Projektuotojui. Atsisakius priimti paslaugas, UZsakovas
per pirmiau nurodyta terming privalo pateikti Projektuotojui motyvuota atsisakyma priimti paslaugas.
Jei per §j terming UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam bitinas papildomas
susipazinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su Sia projekto dalimi UZsakovas
sutinka.

Uzsakovu atsisakius priimti paslaugas (jy dalj) ir nepasirasius perdavimo—priémimo akto, Salys surago
Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi paslaugy triikumai ir terminai jiems pasalinti. Defekty
nustatymo akte nurodytus triikumus Projektuotojas pasalina savo jégomis ir saskaita.



5.2.
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5.4.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

Autoriy teisés

Projektuotojas turi visy jo parengty projekto sprendiniy autorines teises. UZsakovas be Projektuojo
sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui kuriam yra skirtas projektas.

Projektuotojas neturi teisés be atskiro raSytinio UZsakovo sutikimo perleisti projekta bet kuriam
treCiajam asmeniui.

Tuo atveju, jeigu dél pirmiau paminéty nuostaty klaidingumo ir (ar) neteisétumo UZzsakovas sudarys
sandorius arba paZeis susitarimus su tre¢iaisiais asmenimis, Projektuotojas privalo atlyginti Uzsakovui
visg zalg.

Projektinés dokumentacijos pagal Sig Sutartj dokumenty originalus ir kopijas Projektuotojas
isipareigoja saugoti 5 (penkerius) metus nuo $ios Sutarties jvykdymo dienos.

Saliy atsakomybé

Projektuotojas privalo sumokéti Uzsakovui 0,04% (keturias Simtagsias procento) delspinigius,
skai¢iuojamus nuo paveluotai perduoty UZsakovui Sioje Sutartyje nustatyty projektavimo paslaugy
kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng, bet ne daugiau kaip 10% (deSimt procenty) nuo Sutarties kainos.

Projektuotojas jstatymy nustatyta tvarka atsako UZsakovui uz pastarajam padarytus nuostolius dél
Projektuotojo parengtame Statiniy techniniame ir darbo projektuose atsiradusiy klaidy, kurias salygojo
tai, kad Projektuotojas nesilaike reikiamy profesinio atidumo ir riipestingumo standarty.

Uzsakovas, laiku nesumokéjgs Projektuotojui  Sutartyje nurodytos kainos, privalo sumokéti
Projektuotojui uz kiekviena uzdelsta diena delspinigius 0,04 % (keturias $imtgsias procento)dydzio
nuo laiku nesumokétos sumos, bet ne daugiau kaip 10% (deSimt procenty) nuo Sutarties kainos.

Tuo atveju, jeigu UZzsakovas pazeidzia Sutarties 2.1.4. punkte nustatyta jsipareigojima, jis privalo
atlyginti Projektuotojui be 3io sutikimo panaudoty projektiniy sprendiniy ar atskiry Statinio projekto
daliy vertg.

Tuo atveju, jeigu UZzsakovas turi pagrinda remtis Sios Sutarties pazeidimu ar netinkamu jos vykdymu,
jis turi teisg sulaikyti Projektuotojui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti paZzeidimai bus
pasalinti arba bus nustatytos aplinkybiy, kuriomis remiantis buvo sulaikyti mokéjimai, priezastys.

Sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo salygos

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja, kol Salys visidkai bei tinkamai jvykdys visus
savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal $ig Sutartj, bet ne ilgiau kaip 36 men. nuo jos pasiradymo, jei ji
nebus nutraukta anks¢iau termino. Jei 3i Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais, visi
kiti Saliy jsipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i¥skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal
savo esme lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin¢y sprendimo.
Salys turi teise nutraukti $ig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

Salys susitaria, kad Sutartis gali buti nutraukta raSytiniu abiejy Saliy susitarimu. Sutartis gali biiti
nutraukta vienos i§ Salies iniciatyva vienaSaliSkai ir nesikreipiant | teismg esant esminiam Sutarties
pazeidimui.

Visi Sios Sutarties ir jos priedy pakeitimai ir papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti radtu ir
pasirasyti abiejy Saliy ar jy jgalioty atstovy.

Jei yra neatitikimy tarp Sios Sutarties ir jos priedy arba sutarties priedai negalioja, vadovaujamasi Sios
Sutarties nuostatomis.

Nenugalimos jégos aplinkybés

Nenugalimos jégos aplinkybémis vadinamos nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti
arba i¥vengti, nei kuriomis nors priemonémis pagalinti, ir dél kuriy Salys negali visiskai ar i§ dalies
vykdyti savo jsipareigojimy. Salis, nevykdanti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos aplinkybiy
poveikio, atleidZziama nuo netesyby, nuostoliy atlyginimo, baudy ar kity Sutartyje nustatyty sankcijy



8.2

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

tol, kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybés. Piniginiy lé8y neturéjimas nelaikomas
nenugalimos jégos aplinkybe.

Isipareigojimy pagal 3ig Sutartj vykdymas atidedamas, kol galioja nenugalimos jégos aplinkybés,
trukdandios vykdyti jsipareigojimus, arba kol realiai tampa jmanoma vykdyti jsipareigojimus,
atsizvelgiant j jsipareigojimy nevykdancios Salies gebéjima atnaujinti veiklg. Jeigu nenugalimos jégos
aplinkybés, kliudan&ios vykdyti jsipareigojimus, iSlieka ilgiau nei 3 (tris) ménesius, bet kuri %alis,
pranesusi rastu apie tai Kitai Saliai, turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Bendrosios nuostatos

Visi tarp Saliy iSkylantys ginéai ar pretenzijos dél $ios Sutarties pirmiausia sprendziami geranoriskai
deryby budu, vadovaujantis saziningumo, protingumo ir teisingumo principais. Negalint i§spresti
gino geranoriskai, toks ginCas ar pretenzijos perduodamos ir galutinai iSsprendZiamos
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Lietuvos Respublikos jstatymai taikomi visiems
gin¢ams dél Sutarties.

Si Sutartis yra galutinis Saliy susitarimas, pakeigiantis bet kokius ankstesnius ratiskus ir (ar) Zodinius
Saliy susitarimus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su Sioje Sutartyje minimais Saliy
jsipareigojimais. Sutarties priedai ir aktai yra laikomi neatskiriamomis ir (ar) sudedamosiomis Sios
Sutarties dalimis. Prie Sios Sutarties yra pridéti Sie priedai:

9.2.1. Projektavimo uzduotis — Priedas Nr. 1;

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, prasSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siun¢iami faksu,
elektroniniu pastu, ju originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams
asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
raStu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu
adresu pristatyti laiskai ir (ar) praneSimai yra laikomi gautais esant normaliai jvykiy eigai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 9.8 punkte.

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kiti norminiai teisés aktai.

Sutarties dokumentai, nurodyti pagal jy galiojimo vir§enybe vienas kito atZvilgiu:
9.5.1. Sutartis, jos priedai, pakeitimai bei papildymai;
9.5.2. Projektavimo uzduotis

Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais, bet esant neaiskumy ir (ar)
prieStaravimy, juos isaiSkina UZsakovas.

Sios Sutarties Salys Sutartj perskaité, suprato jos turinj, pasekmes ir tai paliudydamos bei niekieno
neveriamos pasira$é §ig Sutartj pirmiau nurodyta dieng 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, kuriy
kiekvienas turi vienoda juriding galia. Sutarties Salys turi po vieng $ios Sutarties egzemplioriy.

Saliy rekvizitai ir parasai:
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1. Statinio projektas: Silutés ligoninés pastato (unikalus Nr.8893-4001-3131), Silutés r. sav. Silutés m. Rusnés
g. 1, kapitalinio remonto projektas.

Statinio paskirtis — gydymo
Statinio kategorija — ypatingas statinys
Statinio statybos riisis — kapitalinis remontas

2. UZsakovas: Vie$oji jstaiga Silutés ligoning, istaigos kodas 277329430, Rusnés gl,
L T-99185 Silute. Tel 8 441 6101, faksas 8 441 62100, el. p. ligonine@silute.omnitel.net

3. Projekto vykdymo pagrindas: VieSosios jstaigos Silutés ligoninés sprendimas dél pastato dalies kapitalinio
remonto.

4. Projekto rengimo etapas: techninis projektas

5. Projektuojamo statinio charakteristika: Ligoninés pastatas Rusnés g.1,unikalus Nr 8893-4001-3131 ( III
korpusas, buvusieji gimdymo namai), kuriame patalpinti vidaus ligy, neurologinis, akuserijos, reanimacijos ir
chemodializés skyriai bei operaciniy blokas, pastatytas 1977 metais. Pastatas miirinis, pastatytas pagal
pasenusius (jau nebegaliojantius) statybos techninius reglamentus, todél nevisiskai atitinka $iuo metu
keliamus tokiems pastatams techninius, higieninius ir energetinius reikalavimus. Nuo 2000 mety pastate
keliais projektais atlikti rekonstrukcijos ir paprastojo remonto darbai antrame ir treCiame aukste, ketvirtame
aukite pakeisti langai.2012 m parengtas IV auksto patalpy Vidaus ligy skyriaus ir Neurologinio skyriaus
kapitalinio _remonto projektas, kuriuo numatoma kapitaliai remontuoti patalpas ir keisti inZinerines sistemas 781
m’ plote.

Energetiniu auditu nustatyta, kad 3ilumos energijos suvartojimas pastato $ildymui norminiais metais siekia
189.6 kWh l-am kvadratiniam metrui Sildomo ploto ir energetiniy sistemy ir jrenginiy modernizavimo bei
ioriniy atitvary $iltinimo priemonémis gali biiti sumaZintas iki 84,2 kWh/m®.

Siluma pastatui tickiama per Silumos punkta. Dalyje pastato, operacinés patalpose, {rengtas grindy
gildymas, likusioje pastato dalyje islikusi senoji Sildymo ir kar$to vandens tickimo sistema netobula, neturi
balansavimo priemoniy, dauguma $ildymo prietaisy paseng, nereguliuojami. magistraliniai vamzdynai
susidévéje, ju izoliacija pasenusi, vietomis nubyrejusi, neefektyvi.

Visi santechnikos prietaisai yra keistini, nes prietaisai paseng, uzdaromoji armatiira nesandari,
prijungimo prie vandentiekio ir nuotékynés stovy vamzdziai susidéveje.

Reanimacijos, hemodializes skyriuose ir dalyje sanitariniy mazgy yra irengtos ir funkcionuoja mechanines
védinimo sistemos. Likusioje pastato dalyje bendroji védinimo sistema nefunkcionuoja. Patalpos védinamos
atidarant langus. Dél to patalpy védinimo lygis neatitinka higienos normy ir yra susijgs su nekontroliuojamais
gilumos nuostoliais. Dél nefunkcionuojan¢ios bendrosios vedinimo sistemos pastatas nesuvartoja biitino
normaliam védinimui $ilumos energijos kiekio.

Patalpy 3ildymas ir védinimas neatitinka higienos normy HN 42:2009 “Gyvenamuyjy ir visuomeniniy
pastaty patalpy mikvoklimatas” ir HN 47:2011 "Asmens sveikatos priezifiros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai" reikalavimy.

Ligoninés skyriy patalpy iSplanavimas neatitinka norminiy reikalavimy, sieny, luby, grindy bikle
neatitinka higienos normy. Elektros instaliacijos bukle neuZtikrina norminio ir ekonomidko patalpy ap$vietimo ir
kelia saugos problemy. Prasta vandentiekio ir nuoteku sistemy biiklé nuolat kelia avarijy grésme.
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6. Projektavimo paslaugy apimtys:
6.1 [prastos paslaugos:
6.1.1 Statinio projekto sudétis ir apimtis.

Statinio kapitalinio remonto projekto sudéti nustato Statinio Projekto vadovas ir suderina su UZsakovu.
Statinio projekte turi blti pateikti projekto daliy sprendiniai, (bendrieji sprendiniy duomenys, sprendiniy
aiSkinamieji ra3tai, detallis skaiCiavimai, sprendiniy techninés charakteristikos, sprendiniy bréziniai), naujy ar
specifiniy statinio elementy, inZineriniy sistemy naudojimo instrukcijos (nurodymai, taisyklés), pasirengimo
statybai darbai ir jy organizavimas, sgnaudy kiekiy Ziniara§&iai,

Projektuotojas parengia statinio projektg tokios apimties, kuri biity pakankama projekto tikslams pasiekti ir
atitikty aukSciausius projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus profesinius standartus, pateikia projekta
Uzsakovui jo pritarimui gauti.

6.2 Papildomos paslaugos:

6.2.1  Statinio ekspertizés organizavimas pagal pavedima;

6.2.2  Statinio bendrosios projekto ekspertizés organizavimas pagal pavedima;

6.2.3  Statybg leidZian¢io dokumento gavimas pagal pavedima;

6.2.4 RaSytiniy pritarimy parengtam statinio  projektui gavimas institucijose, kurios pagal
kompetencija turi teikti pritarimus projekto sprendiniams.

6.2.5 Visy kity leidimu, kokiy gali prireikti darbu atlikimui ir sutarties {vykdymui gavimas pagal
pavedima.

. oiel : . W o . =1 Ea )
Tiek jprasty, tiek papildomy projektavimo paslaugy kastus padengia paslaugos teikéjas, statinio

ekspertizés, projekto eksperizeés ir statybg leidZianc¢io dokumento kastus apmoka UZsakovas. ‘

7. Rangos darby pirkimo biidas: supaprastintas atviras konkursas.
8. Uzsakovo pateikiamy Privalomyjy dokumenty sgraSas:

1. Nuosavybes teis¢ patvirtinantys dokumentai;

2. Silutés rajono savivaldybés administracijos sutikimas arba panaudos sutartis suteikianti teis¢ vykdyti
pastato remontg;

Projektavimo uzduotis, patvirtinta {staigos vadovo;

Atlikto energetinio audito dokumentai;

Specialieji architekttiros reikalavimai;

Statinio ekspertizeés aktas.

Sy Bep i)

9. Uzsakovo reikalavimai
9.1. Teisé ir normatyviniai dokumentai:

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu ir kitais normatyviniais
dokumentais, reglamentuojanciais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus,
statybos techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimy, statiniy projektavimo, statybos, statybos uzbaigimo,
statiniy naudojimo ir prieziliros, nugriovimo ir visos $ios veiklos prieZifiros tvarka, statybos dalyviy, viefojo
administravimo subjekty, statiniy savininky (ar naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos $ioje srityje
principus ir atsakomybe.
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11. Projekto derinimas
Projektas derinamas ir tvirtinamas nustatyta tvarka.

12. Projekto jforminimas, komplektavimas. Projektas parengiamas, {forminamas ir pasira§omas privalomy
normatyviniy dokumenty nustatyta tvarka. UZsakovui pateikiami suderinto ir patvirtinto techninio projekto
2 popierinio varianto egzemplioriai ir visas projektas skaitmeningje laikmenoje.

13. Saugomy teritorijy apsaugos reikalavimai: reikalavimy néra. |

14. Kultiiros paveldo vertybiy apsaugos reikalavimai: reikalavimy néra.
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