RANGOS SUTARTIS
NR, A0S0t G ) D 459

2015 m. rugséjo 16 d.
Lazdijai

LAZDIJY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA, juridinio asmens kedas
188714992, kurios registruota buveiné Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktoriaus Audriaus Kiéjaus, veikiantio pagal Lazdijy rajono savivaidybés administracijos
nuostatus, patvirtintus Lazdijy rajono savivaldybes tarybos 2010-05-20 sprendimu Nr. 5TS-1166
.Dél Lazdijy rajono savivaldybés administracijos nuostaty patvittinimo* toliau vadinama
U#sakowy, ir

UAB ,,Parama*, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveiné yra
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
Jjuridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Kostiukevigiaus,
veikiantio pagal jmonés jstatus (toliau - Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — .Salimi“, sudare 3ia sutart], toliau
vadinama ,,Sutartimi*,

i. SUTARTIES OBJEKTAS

. Pirkimo objektas — Lazdijy m., Vilniaus g. Saligatvio kapitalinis remontas.
Vadovaudamasis $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja:

1.1, pagal Uzsakovo uZduotj parengti techninj darbo projekta ,Lazdiju m., Vilniaus g.
Saligatvio kapitalinis remontas”, (toliau — techninis darbo projektas), suderinti jj su visomis
sninteresuotomis institucijomis ir UZsakovu,

1.2, pagal suderintg ir UZsakovo patvirtintg kapitalinio remonto techninj darbo projekta, gavus
statyba leidZiantj dokumenta, atlikti numatytus kapitalinio remonto darbus,

1.3. vykdyti autoring techninio darbo prejekto prieZitirg kapitalinio remontoe darby vykdymo
metu (toliau — darbai), o UzZsakovas jsipareigoja priimti kokybitka darby rezultata ir sumoketi
Rangovui Sutartyje numatyta kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir terminais.

H. SUTARTIES SUMA IR TERMINAI

2. Bendra sutarties kaina su PVM: 119000,00 Eur (vienas ¥imtas devyniolika
tikstandiy eury 00 ct).

2.1, Bendros sutarties kainos sudétinés dalys:

2.1.1. projektavimo (jskaitant autorinés techninio darbo projekto prieZiiiros vykdymg)
darby kaina be PVM: 4132,23 Eur (keturi tikstandiai vienas Simtas trisdeSimt du eurai 23 ct).

2.1.2, rangos darby kaina be PVM: 94214,88 Eur (devyniasdeSimt keturi tikstan&iai
du Simtai keturiolika eury 88 ct).

2.1.3. 21% PVM - 20652,89 Eur (dvideSim¢ tikstan¢iy $e$i Simtai penkiasdeSimt du
eurai 89 ct).

3. Sutarties kaina visg sutarties galiojimo laikotarpj nebus perskaidiuojama pagal bendro
kainy lygio kitimg ar darby grupiy kainy poky#&ius.

4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes€iy perskaicivojama tokia tvarka:

4.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢inojama kaina: pridétinés vertés mokestis (PVM).
Pasikeitus kitiems mokeséiams, sutarties kaina nebus perskaitiuojama.

4.2. perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio
jstatymo, kuriuo keifiasi mokeséio tarifas, paskelbimo Teisés akty registre dienos;
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4.3. perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams keitiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojancius teisés aktus;

4.4. kainos pakeitimas jforminamas papildomu susitarimu;

4.5. perskaitiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétings vertés
mokestio jstatyme, kuriuo keitiasi $io mokestio tarifas, pakeisto tarifo jsigaliojimo dienos.

5. Rangovas darbus pradeda jsigaliojus $iai sutargiai ir baigia iki 2015 m. spalio 15 d.

6. Darbai atlickami pagal Saliy i§ anksto tarpusavyje suderintg ir pasiragyta darby vykdymo
grafika.

7. Sutariies vykdymo metu dél darby atiikimui nepalankiy gamtiniy salygy, del tregiyjy satiy
neveikimo arba netinkamo veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumy, deél atsiradusiy
papildomy darby, darby atlikimo terminas gali blti pratgstas tomis pagiomis sglygomis | (vieng)
karta, ne ilgesniam kaip 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui, o termino pratesimas bus
fiksuojamas papildomu rasytiniu faliy susitarimu.

TIL SALIY |SIPAREIGOJIMAI

8. UZsakovas jsipareigoja:

8.1. atlikti Rangovo parengto ir UZsakovui pateikto techninio darbo projekto ekspertize;

8.2. atlikus techninio darbo projekto ekspertizg, UZsakovo direktoriaus jsakymu patvirtinti
techninj darbo projekta ir pateikti Rangovui darbams vykdyti;

8.3. priimti i8 Rangovo atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka;

8.4. nedelsiant paSalinti Rangovo jspéjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo UZsakovo valios;

8.5. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Rangovui uZ atliktus darbus su
sglyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiskai.

9. UZsakovo teisés:

9.1. turi teisg tikrinti Rangovo darby atlikimo eigg ir kokybe, suderinus laika su Rangovu ir
nesikidant | Rangovo iiking komercing veikla;

9.2. be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkii trediuosius asmenis nustatytiems trikumams
paSalinti ir turetomis iSlaidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutartj mokeétinas sumas, jei Rangovas
laiku nepagalina darby tritkumy;

9.3. nemoketi uZ nekokybidkai atliktus darbus arba, atsiradus trikumy ar defekty, sustabdyti
darbus, iki tritkumai ar defektai bus pasalinti;

9.4. radtu praneSus Rangovui, turi teisg sustabdyti Rangovui pagal Sutartj priklausandius
mokéjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo prisiimtus jsipareigojimus, kol $ie
isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

10. Rangovas jsipareigoja:

10.1. ne veéliau kaip per 30 kalendoriniy dieny, nuo sutarties jsigaliojimo dienos, parengti
techninj darbo projekta, pagal UZsakove patvirtinta techning specifikacija (techning uzduotj) faikantis
projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, ir uZtikrinti, kad parengtas techninis darbo
projektas atitikty visus STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* reikalavimus;

10.2. per 3 (tris) darbo dienas, jeigu $alys nesusitaria kitaip, pataisyti techninj darbo projekta
pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas;

10.3. darby vykdymo metu vykdyti auioring techninio darbo projekto prieZiiira;

10.4. atlikti numatytus kapitalinio remonto darbus pagal suderintg ir Uzsakovo patvirtinta
techninj darbo projekta, darbus pradéti tik gavus statybs leidZiant] dokumenta (jeigu reikalingas) ir
UZsakovui perdavus statybviete;
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10.5. savo rizika atlikti darbus kokybiskai pagal Uzsakovo uzduotj ir parengta techninj darbo
projekta, laikantis normy, taisykliy, standarty, papildomy techniniy sutarties salygy reikalavimy,
UZsakovui vykdant darby techning prieziiira;

10.6. atlikdamas darbus Rangovas atsako u tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos
taisykliy reikalavimy. lvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaiminga
atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

10.7. savarankiSkai apsiriipinti darbams atlikti reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti uz
bloga medZiagy kokybe;

10.8. priziuréti kelio ruoZa, kuriame vykdomi darbai, apvaZiavimo ir privaZiavimo kelius,
jeigu jais vyksta transporto priemoniy eismas;

10.9. garantuoti objekte darbo ir priegaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga, pastatyti
kelio Zenklus, aptverti darbo vieta kelyje dirbant kelio juostoje;

10.10. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavus jo raSytinj sutikima;

10.11. visg darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant sutartj perduotus darby
dokumentus, kity dokumentacija bei medZiaga. Rangovas atsako u¥ parengtuose/uzpildytuose
dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma ir atitiktj faktinems aplinkybéms. Rangovas
praradgs, sunaikings, sugadings ar padares kitokia Zala tokiai dokumentacijai/medZiagai, privalo ja
tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

10.12. atlikdamas darbus Rangovas, neturi trukdyti dirbti kitiems UZsakovo rangovams,
privalo leisti UZsakovo ir UZsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atlickamy darby
kokybe, biida ir naudojamas medziagas;

10.13, ne veéliau kaip iki kiekvieno ménesio 20 (dvideSimtos) dienos pateikti UZsakovui
atsiskaitymo dokumentus {paZyma apie atliktus darbus (F3), atlikty darby aktai (F2), PVM saskaita
faktira)

10.14. ra3tu pranesti apie darby uZbaigima, bet ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo dienas,
praSant organizuoti ju priémima;

10.15. savo saskaita iStaisyti UZsakovo nustatytus darby trikumus, defektus ir {ar)
netikslumus;

10.16. Rangovas savo sgskaita turi: visiskai paSalinti UZsakovo nurodytus Darby ar jy etapy
trakumus, pilnai ir tinkamai sutvarkyti Darby atlikimo vieta ir aplinkines teritorijas, kurios buvo
naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio laudo, uZterito grunto, Siuksliy ir pan.
i3gabenima, bei perduoti UZsakovui tinkamai uZpildyta visa kita dokumentacija.

H0.17. pateikti UZsakovui patvirtinanZius dokumentus apie statybinio lauzo iSveZimg j tam
skirtas vietas;

I'l. Esant pakankamam finansavimui Rangovas turi teisg darbus uzbaigti ankstiau nustatyto
termino.

IV, ATSISKAITYMO TVARKA

12. UZ faktiSkai ir tinkamai atliktus darbus Uzsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (paZyma apie atliktus darbus (F3), atlikty darby
aktai (F2), PVM sgskaita faktira). Tinkamai atlikti darbai bus apmokami gavus suderintus
atsiskaitymo dokumentus per 3 (tris) darbo dienas po Keliy prieziiiros ir plétros programos lésy
gavime i§ Lictuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne véliau kaip
per 60 (Sediasdeimt) katendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo dienos. Darby bendrai
kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, medZiagy, jrengimy, darbo uZmokeséio ir kity
pana8iy iSlaidy iSaugimas.

13. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdzius ir neptidavus UZsakovui darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos

Nr. E54-203.  Suderinta: Gerda Daugélaite, Vida Valentukoniené, Vidmantas Margelis, Virginijus Blazauskas

Nr. 53-159. Suderinta:



PVM saskaitos faktiiros, atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai yra nukeliami tiek, kiek
yra susivélinama tai padaryti.

14. Pagal 3ig Sutartj priklausangias sumoketi pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumoketi ta diena, kurig jie buvo jskaityti j Rangovo
banko saskaita

15. Véluojant finansavimui i§ Keliy direkeijos, mokéjimai atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui. UZsakovas, vélucjant finansavimui i¥ Keliy direkcijos, delspinigiy nemoka

16. Tuo atveju, kai sutartis nutraukiama, UZsakovas sumoka Rangovui tik u? tinkamai ir laiku
atliktus darbus pagal Sutartj.

i7. UZsakovas turi ieisg be atskiro i$ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i¥skaiGiuoti i3
Rangovui pagal 8ia Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar
netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokeétinas UZsakovui, ty. Uzsakovui
vienaSaliskai jskaitant vienarli3j prieSpriedinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atlikta
jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

V. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

I8. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybeé,

19. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantucja nuostoliy atlyginima UZsakovui dél
bet kokiy reikalavimy, kylanZiy dél auteriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Paslaugy
(prekiy) pavadinimy ar Paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.

VI. DRAUDIMAS.

20. Rangovas per 5 darbo dienas po pirkimo sutarties jsigaliojimo UZsakovui turi pateikti
projektuotojo apsidraudimo civilings atsakomybés privalomuoju draudimu jrodymus, nurodant
draudimo jmone, draudimo sumg ir pagrindines draudimo salygas.

21. Rangovas per visg draudimo sutaréiy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan&ius draudimo apsaugos galiojima ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

VII. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

22. Vykdydamos $ig sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir kitais teisés aktais, UZsakovo parengtais pirkimo dokumentais bei vieSojo pirkimo
metu pateiktu Rangovo pasililymu,

23. Rangovas, uZbaiges darbus anksgiau nustatyto termino, apie tai radtu informuoja
Uzsakovg.

24, Darby ar darby dalies rezultata, jrangos ir medziagy dali Rangovas perducda UZsakovui, o
Utsakovas priima pasiradydami per pragjusj ménesj atlikty darby priémimo akta, kuriuo UZsakovas
patvirtina priémegs. o Rangovas perdaves atliktus darbus.

25. Jeigu darby priémimo metu nustatoma triikumy, UZsakovas turi teisg nustatyti terming
trikumams paSalinti arba atskaityti i§ sumy, priklausanciy Rangovui uZ atliktus darbus, suma,
reikalingg tiems trlikumams paSalinti. Sig teis¢ UZsakovas turi ir tada, kai nustatomi pasiépti darbo
trakumai. Nustatyti trikumai ar defektai Salinami Rangovo saskaita.

26. Galutinai priimat ir perduodant darbus bei priimat ir perduodant papildomus darbus, jei jie
buvo atlikti, taikomos 3io skyriaus nuostatos. Iki galutinio darby priemimo akto pasirasymo
Rangovas savo sgskaita turi: visiskai paSalinti UZsakovo nurodytus darby ar jy etapy trilkumus,
visiSkai ir tinkamai sutvarkyti darby atlikimo vieta ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos
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Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauZo, uZter§to grunto, Siuk3liy ir pan. iSgabenima, ir
perduoti UZsakovui tinkamai uZpildyta visg kita dokumentacija.

27. Darbai latkomi visi$kai baigtais, UZsakovui pasiraSius galutinj atlikty darby priémimeo ir
perdavimo aktg.

VIII SALIY ATSAKOMYBE

28. Rangovas, neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku ir nejgijes teisés j terminy
pratgsima, taip pat nesilaikes pagal darby vykdymo grafikg darby atlikimo terminy, jsipareigoja
sumoketi UZsakovui 0,05% dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo bendros sutarties
Kainos su PVM ir atlygina Ulsakovui dél to patirius nuosiolius, kuriy nepadengia minétos
netesybos.

29. Uisakovui nustatius darby trikumy, defekty ir (ar) netikstumy, Rangovas jsipareigoja
savo sgskaita juos iStaisyti per laika, radfu suderintg su UZsakovu.

30. Rangovas, nepaSalings tritkumsy, defekty ir (ar) netikslumy per UZsakovo nurodyta laika,
isipareigoja sumoketi Uzsakovui 0,05% dydZio delspinigius uz kiekviena uZdelsta dieng nuo
bendros sutarties kainos su PVM ir atlyginti UZsakowvui dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
minétos netesybos.

31. Nepa3alinus trilkuny, defekty ir (ar) netikslumy per nustatyts laika, Uzsakovas turi teise
be atskiro Rangovo jspéjimo pasitelkti tredivosius asmenis nustatytiems trilkumams, defektams ir
(ar) netikslumams paSalinti ir turétomis i$laidomis sumaZinti Rangovui pagal Sutartj moketinas
sumas. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus UZsakovo patirtus su trilkumy, defekty ir (ar)
netikslumy Salinimu susijusius nuostolius.

32. UZsakovas nepagristai uZdels¢s atsiskaityti uZ atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais, moka Rangovui 0,05 % dydZio delspinigius nuo neapmokety darby kainos u2 kiekvieng
uZdelsta kalendoring dieng, iSskyrus atvejj, numatytg 15 punkte.

33. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby
aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka
faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Uzsakovui bauda, kurios dydis yra
lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby
kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio’kainos.

34, Rangovas, yra visi3kai atsakingas uZ Zala, padaryty tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako uZ subrangovo, jo jgalioty atstovy ir
darbuotojy veiksmus arba neveikimg.

IX. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

35. Salys visiskai ar i¥ dalies atleidZiamos nuo %ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po 3ios Sutarties pasira§ymo,
Nenugalimos jegos fakty turi jrodyti 3alis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
jsipareigojimu.

36. Nenugalimos jégos aplinkybeés turi bati patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,Dél Atleidimo
nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinime® ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ,,Dél Nenugalimos jégos
{force majeure} aplinkybes liudijandiy paZymy i¥davimo tvarkos patvirtinimo® nustatyta tvarka.

37. Apie tokiy aplinkybiy atsiradima viena alis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip per
15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Nepraneimas neatleidZia nuo
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo.

38. Nenugalimos jégos atveju Salys dé! atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir darby
atlikimo terminy pratgsimo susitaria abipusiu susitarimu.
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X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

39. Uzsakovas, jspejes Rangova prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, gali nutraukti
Sutartj vienaSaliskai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

39.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbus teikia nesilaikydamas nustatyto statybiniy
tyrinéjimy ir statiniy statybos projektavimo kalendorinio darby atlikimo grafiko arba darbg atlicka
taip létai, kad jj baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiskiai negalima;

39.2.darbus atlicka nekokybikai, naudoja ne tg jrangg ir/ar medZiagas, kurios nurodytos
projektingje dokumentacijoje, arba Rangovas nepadalina darby trikumy per nustatytus terminus,
arba triikumai yra esminiai ir Rangovas nepajégus uZbaigti darby be esminiy trikumy ar dideliy
nuostoliy UZsakovui;

39.3. kitais Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais,

40. UZsakovas be iSankstinio jspejimo gali nutraukti Sutartj vienaSaligkai ir reikalauti atlyginti
nuostolius, jeigu Rangovas:

40.1. negaves UZsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su
juo subrangos sutartj, ar Kitaip perleidZia sutartj;

40.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

40.3. paaiSkejus, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartj su UZsakovu, buvo sudares
susitarima, neleistinai ribojantj konkurencijg.

41. PaaiSkejus, kad 3io techninio projekto jgyvendinimo (statybos) finansavimas yra
nenumatytas ar sustabdytas, ar déf kity svarbiy prieZaséiy, UZsakovas turi teise viena¥aliskai
nutraukti sutartj apie tai radtu jspéjes Rangova ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy
dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp 3aliy Sutarties nutraukimo dienai atlieckami Sutarties 1V
skyriuje nustatyta tvarka.

42. Jeigu UZzsakovas nutraukia Sutartj dél priezas¢iy, nurodyty Sutarties 42-43 punktuose,
UZsakovas sumoka uZ iki Sutarties nutravkimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka, Taip pat
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visas dél §ios Sutarties nutraukimo susidariusias i$taidas ir
kompensuoti dél 3ios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

43. Rangovas, rastu jspéjgs UZsakovg prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, turi teisg
vienadaliSkai nutraukti sutartj, jeigu UZsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo save sutartinius
Isipareigojimus ir toks jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas gali biiti pripaZintas
esminiu sutarties pazeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas,

44. Saliy tarpusavio sutarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties 1V skyriuje nustatyta tvarka.

XL SUBRANGOVAL JY KEITIMO TVARKA
43, Susitarimas, pagal kurj Rangovas dalj Darby atlikimo patiki treGiajai $aliai, yra laikomas
subranga. Rangovas sutarties vykdymui subrangovy, (toliau — Subrangovy) nepasitelkia. Rangovui
pasilllyme nenurodZius Subrangovy, juos pasitelkti sutarties vykdymui draudZiama. Rangovui
pasitelkus Subrangovus atsiranda pagrindas nutraukti Sutartj,

X1L KITOS SUTARTIES SALYGOS
46. Pirkimo sutarties sglygos sutarties gaiiojime taikotarpiu negaii biiti keic¢iamos, 1§skyrus
t\’)klaa pul\iulu butﬁﬁlﬁs Sq}ygas, kurias }“Jc’il\.cuua ucuulq PaLEIStl ViCbl{]q pmumq ;Slatymo 3
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sglygy keitimu nebus laikomas
pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybeés nustatytos
aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
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keitimo bitinybés nebuve jmanoma numatyti rengiant apklausos salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties 3alys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salyzas.

47. Visi kile ginai ar nesutarimai sprendZiami deryby biidu. Salims nesusitarus, gindai ar
nesutarimai sprendziami galiojandiy Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose, pagal UZsakovo buveinés viets.

48. Sutartis jsigalioja nuo tos dienos, kai ja pasira3o ir patvirtina antspaudais abi falys ir
galioja iki visy darby uZbaigimo bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, o finansiniy
isipareigojimy atzvilgiu — iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

49. Salys neturi teisés perduoti treCiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia sutartj be
§tifko kitos Salies sutikimo.

50. Kai tam tikra reik8mé yra skirtinga tarp nurodyty skaigiais ir ZodZiais, vadovaujamasi
Zodine reikdme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokgjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

51. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaitiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyia kitaip.

52. Sutartis perkaityta, Saliy suprasta dél turinio, pasekmiy ir, kaip atitinkanti jy valig bei
tikruosius ketinimus, priimta ir pasirayia.

53 Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galia turiniais egzemplioriais, po
vieng UZsakovui ir Rangevui.

54. Del visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje sutartyje, $alys privalo vadovautis
galiojandiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

55. Pirkimo dokumentai, vieSojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiilymas yra
neatsiejama Sios sutarties dalis,

XTI SALIY REKVIZITAT IR PARASAI

UiZsakovas:

Lazdijy rajono savivaldybés administracija
Vilniaus g. |

LT-67106 Lazdijai

Istaigos kodas 188714992

Telefonas (8 318) 66 141

Faksas (8 318) 5t 351

El, pa$tas info@lazdijai.lt

A.s. LT 594010 0422 0001 0051

AB DNB bankas, 40100

Lazdijy rajono savivald
administracijos dirgkd
Audrius Klgj

2015-09-16

Rangovas:

UAB ,,Parama®

Gardino g. 30

LT-62154 Alytus

Imones kodas 165108836
Telefonas (8 315) 74 640

Faksas (8 315) 52 335

El. pastas info{@alytausparama.lt
A.s. LT 27 7044 0600 0194 1552
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

UAB ,,Parama* generalinis direktorius
Gintaras Kostiukevi¢ius

| AV,

/‘%’—' 2013-0-
) 3 S

— 4 N
AV,
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Apklausos salypy 1 priedas

PARAMA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE »PARAMA®

Gardino g, 30, LT-62154 Alytus, Bl patas infogalytiuspsrama.lt, www.alytausparama.lt, Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335
Duomenys kaupiami ir saugomi V| Registry centro Alytaus filiate. Kodas 165108836. PVM kodas LT 6510883 14,
Atsiskaltomoji sgskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas, Atsiskafiomoji sgskaita LT20 TI1B1 2000 0346 7712 AB Siauliy

bankas,

LAZDLIY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJAI

PASIULYMAS

DEL LAZDIJU M., VILNIAUS G. SALIGATVIO KAPITALINIO REMONTO DARBU
PIRKIMO
2015-08-10 AL S
(Dara) (Vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeign dalyvauja tkio subjekty grupe, UAB ,PARAMA®
suradomi visi dalyviy pavadinimai '
Tiekejo adresas / Jeigu dalyvauja tkio subjekty grupe, surafomi | GARDING G.30, LT-62154 ALYTUS
visi dalyviy adresai

Tiekéjo juridinio asmens kodas KODAS 165108836

Asmens, pasira¥iusio pasililyma saugiu elektroniniu paradu, DAIVA ALIULIENE

vardas, pavardé, pareigos - | TECHNINES TARNYBOS VADOVE
Telefono numeris 8-315-74 640

Fakso numeris 8-315-52 335

El. pa3to adresas info@alytausparama. it

1. Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame sy, visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto maZos vertés pirkimo apklausos biidu pirkimo sglygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jy paaiZkinimuose, papildymuose).

2. Pasifilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasiraydamas pasililymg saugiu elektroniniu paradu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos yra tikros.

4. Mes sitilome 3iuos Darbus ir patvirtiname, kad misy siiilomi Darbai atitinka visus &ose
apklausos sglygose nurodytus keliamus reikalavimus:

Lazdijy m., Vilniaus g. $aligatvio kapitalinio remonto darbai:

Fil. e Kaina, Eurbe | PVM, Eur | Kaina, Eur su
Nl‘. irarin] pavadinianas PVM PVM
1 2 ’ 3 4 5

1. | Lazdijy m., Vilniaus g. Saligatvio kapitalinio

remonto darbai 98 347,11 20 652,89 119 000,00

Bendra pasitilymo kaina 98 347,11 20 652,89 119 000,00
Pastaba: kainos pasililyme nurodomos matematiskai apvalinant iki dviejy skaigiy po kablelio.

Bendra pasitlymo kaina 119 800,00 Eur su PVM

(vienas Simtas devyniolika tiikstandiy Eur 00 cf)

{suma 2odZiais)
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| 3ig sumg jeina visos islaidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 20 652,89 Eur.

Sitlomi darbai visidkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojandiais teisés aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tickéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo
priezastis, dél kuriy PVM nemokamas.

5. Teikdami 3j pasiiilyma, mes patvirtiname, kad | miisy siilomg kaing jskaiivotos visos i$laidos
ir visi mokesgiai, ir kad mes prisiimame rizikg uZ visas iSlaidas, kurias, teikdami pasitilymg ir
laikydamiesi UZsakovo reikalavimy, privaléjome iskaidiuoti j pasifilymo kaing.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viskg, ko reikia visi$kam ir tinkamam sutarties ivykdymui,

7. Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
Nr. skaidius

1 | Jgaliojimas teikti pasifilymg : I

2 | RC pazyma 2015-07-31 2

3 | Tiekéjo deklaracija 1

4 | I3pléstinis i%radas 6

5 | Imonés atestatas 1

6 | Statybos darby vadovo dokumentai 4

7 | Ivykdyty sutar&iy sqrasas, atsiliepimai 7

8. *Vykdant sutartj pasitelksime 3iuos subtiekéjus:

Eil. Subtickéjy pavadinimas Subtiekéjui Subtiekeéjui perduodamy
Nr. perduodama dalis (%) | darby/paslaugy pobiidis

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai (subteikéjai).

9. Tiekéjas sipareigoja Siuos darbus atlikti savo, jégomis, neperduodamas jy subtiekéjams:
Eil. Nr. Darby pavadinimas
1. | Saligatvio pagrindy ir dangos jrengimas

10. *Siame pasitilyme yra patcikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Pateikto dokumento pavadinimas . Argumental, kodél informacija laikytina
Nr. konfidencialia

I | Igaliojimas teikti pasifilymg Asmenj identifikuojantis dokumentas

2 | Statybos darby vadovo atestatas, CV Asmenj identifikucjantis dokumentas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasililymo kaina
arba, kad visas pasifilymas yra konfidenciaius. )

Pildydamas 3ig formg tiekéjas turi pateikti visg auk3¢iau prafoms informaciis. Tiekgjui i3braukus
formoje esanéias nuostatas, jo pasifilymas bus atmestas, i¥skyrus 8 ir 10 punktus. 8 ir 10 punkty tiekéjas
gali nepildyti arba juos ifbraukti. Jei tiekéjas 8 ir (ar) 10 punkty neuZpildo arba juos i¥braukia, laikoma
kad jis sutar¥iai vykdyti subrangovus (subteikéjus) nepasitelks/ pasiiilyme konfidencialios informacijos

néra. T FCAE g

DAIVA ALIULIENE /57(,[,& I 3

(Teikéjo arba jo jgalioto asmW, pavardeé, parafas) ﬁw;:.;r«-«-ww.a
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,PARAMA

Gardino g, 30, LT-62154 Alytus, EL patas infof@alytansparama.lt, www.alytausparama.It, Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335
Atsiskattomoji saskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SER bankas, Atsiskaitomaji saskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Riautiy bankas,

Lazdijy rajono savivaldybeés administracijai 2015-09-15 Nr.15/09-15

DEL PASITLYMO KAINOS

2015-08-10d. pateikto pasititymo ,.Dél Lazdijy m. Vilniaus g. Saligatvio kapitalinio remonto
darby pirkimo™ kaing 119000,00Eur su PVM  sudaro statybos darbai -114000,00Eur ir projektavimo
darbai -5000,00Eur su PVM.

Generalinis direktorius = = Gintaras Kostiukevidius

D.Aliuliene, 8 698 13457
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