VANDENTIEKIO IR BUITINIU NUOTEKY TINKLY REMONTO  DARBY
VAIKU LIGY KLINIKOS REABILITACIJOS SKYRIUJE ,,ZIBUTE* VIESOJO PIRKIMO -

PARDAVIMO SUTARTIS NR. /7 — 0‘20"5‘/50/5

2015 m. rugséjo 18 d.
Kaunas

VieSoji jstaiga Respublikiné Kauno ligoniné, juridinio asmens kodas 133042056, kurios
registruota buveiné yra Hipodromo g. 13, Kaunas, duomenys apie istaigq kaupiami ir saugomi Lictuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre. atstovaujama generalinio direktoriaus doc.dr. Lino Vitkaus.
veikianéio pagal {status (toliau — ~Uzsakovas™). ir

UAB “Senoji Varéné”, juridinio asmens Kodas 184760394, kurio registruota buveiné yra adresu
Technikos g. 7, Kaunas, duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Audriaus Azuko, veikianéio pagal bendrovés jstatus (toliau -
“Rangovas™), toliau kartu Sioje darby (toliau — Darbai} vieSojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami

.-Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi*, sudaré vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly remonto darby
Valkq ligy klinikos valkq reabllltacuos skyriuje “Zibuté” viesojo pirkimo — pardavimo sutartj, toliau
vadinamga ..Sutartimi™, ir susitaré dél toliau isvardinty salygy:

1. Sutarties dalykas:

I.1. Sutarties dalykas - vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinkly remonto darbai Vaiky ligy klinikos vaiky
reabilitacijos skyriuje “Zibuté”.

1.2. Planuojami darbai ir pagrindiniai reikalavimai bei darby atlikimo salygos nurodytos Techningje
specifikacijoje (Sutarties | priedas).

1.3. Smje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
isipareigoja atlikti Sios Sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus ir perduoti Darby rezultatg UZsakovui 3ioje
sutartyje nustatytomis salygomis. terminais ir tvarka, o Uzsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus
Darbus ir apmokéti Rangovui uz tinkamai atliktus Darbus Sigje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais
ir tvarka.

1.4. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: & Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR statybos
istatymas, statybos techniniai reglamentai, kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

I.5. Darby atlikimo vieta: V5[ Respublikinés Kauno ligoninés Vaiky ligy klinikos vaiky reabilitacijos
skyrius ,, Zibute*; adresas J. Zikaro g. 14, Kacerging, Kauno rajonas.

1.6. Si Sutartis isigalioja nuo JOS pasiradymo dienos ir galioja iki visi3kai jvykdomi sutartiniai
isipareigojimai arba Sdlys sutaria ja nutraukti, arba nutraukiama {statymu ar $ioje Sutartyje nustatytais
atvejais.

2. Uzsakovo jsipareigojimai

2.1, Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti | darbo objekta (uztikrinti darby fronta,
reikalinga darby pradéjimui, savalaikiui vykdymui bei uzbaigimui) per visa Sutarties galiojimo laika.

2.2, Suteikti Rangovui visy turimg informacija ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi $iai Sutariai
vykdyti. Sutartj jvykdzius, UZsakovo reikalavimu visi dokumentai grazinami Uzsakovui. Dokumenty
perdavimas jforminamas rastu.

2.3. Bendradarbiauti su Rangovu, vykdant darbus.

2.4. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe ir jrangos
naudojimas atitinka techninés specifikacijos, kokybés reikalavimus.

2.5. Reikalauti, kad Rangovas remonto darbus vykdyty, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy.

3. Rangovo isipareigojimai

3.1. Po Sutarties pasiraSymo ir gavus 2.2 punkte isvardinta dokumentacija, nedelsiant pradéti darbus,

3.2. Visus Sutartyje nurodytus darbus kune atsispindi Techningje specifikacijoje, pradéti, kokybiskai
atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui, taip pat iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui
ir per garantinj laikotarpj.

3.3.  Savarankidkai apsiripinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems remonto
darbams atlikti, remonto darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiu priémima, organizuoti jy sandéliavimg ir apsauga.

3.4. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priemimo —
perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty darby perdavimo — priemimo aktus, iSrasyti PVM saskaitas —

faktuiras ir jas pateikti Uzsakovui. /
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3.5. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga nuo atlieckamy remonto darby sukeliamy pavojy.
Rangovas utikrina, kad jo darbuotojai remonto darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksinit ir psichotropiniy medZiagy.
3.6. Atlikus darbus, sutvarkyti remontuojamus objektus ir Kitas vietas. Kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu.
3.7. lsvezti darby metu susidariusias statybines ir Kitas atliekas savo saskaita.
4. Sutarties jvykdymo terminai
4.1. Visus Sutartyje numatytus Darbus Rangovas privalo atlikti iki 2075.72.23.
4.2. Darbai turi biti atlickami, prisilaikant Darby eiliSkumo grafiko. Kuris turi biiti suderintas su
Perkanciaja organizacija.
4.3. Prie§ pradedant ekspioatuoti objekta, atlickami paleidimo derinimo darbai. Siuos darbus gali atlikti
specialistai, turintys reikiama kvalifikacijg ir leidimg $ios raisies darbams atlikti.
4.3. Darby pabaiga pagal Sutart| bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti, jei bus nustatyti, defektai ir objektas priduotas, surasant galutini Darby pridavimo — priémimo
aktq.
4.4, Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1, punkte nustatyto galutinio
Darby atlikimo termino.
4.5. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo, 3.1 punkte
numatytas terminas gali biiti pratgstas. Terminas gali biiti pratgstas tiek, kiek truko ne nuo Rangovo
priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai.
4.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anksé&iau sutarto termino.
5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo salygos
5.1. Supaprastinto maZos vertés pirkimo apklausos biidu nustatyta Darby kaina:
Sutarties kaina, Eur | 33.875,00
be PYM
PVM Eur 7.113,75
Bendra Sutarties | 40.988,75 (keturiasde§imt tikstanfiy devyni Simtai aStuoniasdeSimt
kaina, Eur (Sutarties | aStuoni eurai ir 75 ¢nt.)
kaina + PVM)
5.2. Mokéjimai pagal $iq sutartj atliekami eurais (Eur).
5.3. Rangovas Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka priimtiems Darbams iSra3o PVM saskaity — faktiirg ir
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po darby priemimo — perdavimo akto
pasiraSymo dienos.
5.4. Uzsakovas apmoka Rangovui per 30 (trisde§imt) dieny nuo tinkamai jformintos PVM saskaitos —
faktiiros gavimo dienos, pervesdamas pinigus | Rangovo nurodyta saskaita banke:

Saskaitos Nr.: A/s LT47 7044 0600 0330 2490.

Bankas: AB “SEB bankas™ banko kodas 70440.
5.5. Galutinis atsiskaitymas atlickamas, pateikus PVM saskaita — faktiirg ir pasiradius galutinj darby
pridavimo - priémimo akta.
5.6. Apmokéjimas laikomas jvykdytu, Kai pinigai patenka i Rangovo Siame punkte nurodyta saskaita.
5.7. Dél kainy pokycio Sutarties kaina nebus perskai¢iuota.
5.8. [ Sutarties kaina jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis, ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijandiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo.
6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui numatyti delspinigiai.
7. Saliy atsakomybé
7.1. Rangovas, neuzbaigegs Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui objekto ir nejgijes
teisés | terminy pratgsima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés priezitiros vykdytojo
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, UZsakovui
pareikalavus, Rangovas moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydZio delspinigius vz kiekvieng pavéluoty
dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal sutartj Darby vertés iki bus atlikti darbai ar i$taisyti
defektai.
7.2. Uzsakovas, nepagristai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02
{(dviejy Simtyjy) pradinés neapmokéty darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsts diena.
7.3. Jeigu Rangovas per suderintg su Uzsakovu laika nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina UZzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.
7.4. Uzsakovas turi teisg vienaSaliskai nutraukti sutartj, jei Rangovas be pateisinamos priezasties neyykdo

prisiimty jsipareigojimy. ) . Ly
7.5. Sutartis gali bati nutraukta ragtisku Saliy susitarimu arba vienos i3 Saliy valia. /75%
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7.6. Uzsakovas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sig Sutartj pries terming Siais atvejais:

7.6.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo diking veikla arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.6.2. kai keic¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo struktiira ir tai
gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.6.3. kai Rangovas isiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

7.6.4. kat Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas Kaltu dél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.6.5. kai Rangovas sudaro subtiekimo (subteikimo) sutartj be Uzsakovo sutikimo;

7.6.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy;

7.6.7. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas;
7.6.8. dél kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdan&io vykdyti Sutartj;

7.7. Rangovas turi teisg viena3alidkai nutraukti Sia Sutartj prie$ termina Siais atvejais;

7.7.1. kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius sipareigojimus ir toks nevykdymas ar
netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig
pazeidzia Uzsakovas;

7.7.2. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iking veikla arba jstatymuose ir kituose
teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.8. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, pries 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa kitai Saliai
apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming pranedime nurodytiems triikumams
iStaisyti. Jei kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis laikoma
nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

8. Garantijos

8.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo galutinio Darby pridavimo-priémimo akto suradymo
dienos, yra statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty nustatyta tvarka nustatytas terminas.

8.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

9. Darby atlikimo trukdymas, keitimas, sustabdymas

9.1. Rangovas, statybvietéje nustatgs neklimatinio pobiidZio gamtines arba kitokias dirbtines kliditis, kuriu,
Jo nuomone, Rangovas negaléjo numatyti, taip pat Darby atlikimo metu padares i$vada, kad reikalingi kiti
sutartyje nenumatyti papildomi darbai, dél kuriy negali uzbaigti pradéto darby pirkimo, todél biitina atlikti
papildomus darbus ir dél to atitinkamai padidinti Sutarties kaina, privalo apie tai rastu pranesti Uzsakovui.
Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu. Motyvuota
siilyma del papildomy darby butinybés ir ji pagrindZiancius dokumentus UZsakovo atstovui (statinio
atstovas. Susitarimas dél papildomy darby turi biiti patvirtintas Uzsakovo ir pasirajytas rangovo.
UZzsakovui patvirtinus susitarima dél papildomy darby, rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus.
Susitarimas dél papildomy darby laikomas sudétine sutarties dalimi.

9.2. Darby atlikimo trukdymo atveju, UZsakovui pripaZinus, kad Rangovas buvo trukdomas atlikti
Sutartyje numatytus darbus, darby atlikimo terminai pratgsiami proporcingai sutrukdymo laikui. Kitais
darby atlikimo trukdymo atvejais, darby atlikimo terminai pratesiami abipusiu rastitku 3aliy susitarimu.
9.3. Sustabdzius darbus ilgesniam kaip 30 dieny laikotarpiui, kickviena Salis gali rastu reikalauti Sutartj
nutraukti.

9.4. Sustabdzius darbus, terminai darbams atlikti pratgsiami, jeigu jy sustabdyma salygojo aplinkybés, uz
kurias atsako UZsakovas arba aplinkybés, kuriy Salys negaléjo numatyti ar jy jtakoti irfar Kitaip iSvengti.
10. Ginéy sprendimo tvarka

10.1. Salys ginéus, susijusius su &ios Sutarties vykdymu, sprendzia deryby bidu, vadovaujantis
protingumo, saZiningumo ir dalykinés praktikos kriterijais.

10.2. Salims nepasiekus konsensuso deryby keliu, gincai sprendziami Lietuvos Respublikos {statymu
nustatyta tvarka pagal Pirkéjo buveinés adresa.

11. Nenugalimos jégos aplinkybés

I1.1, Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neidvengiamy
aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios, Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu 3Salis nedelsiant pranesé Kitai Saliai apie Klidtj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

11.2. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majenre) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai Kitg 3alj, praneddama apj
aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas tdfidu
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vikdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek. kiek jmanoma. ir iesko alternatyviy bady savo
isipareigojimams, kuriy vy kdyti nenugalimos jegos (force mujeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12, Kitos nuostatos

12.1.  Si Sutartis sudarvta lictuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais. turiniais vienoda teising galig — po
vieng kickvienai Saliai.

12.2. Si Sutartis gali biiti pakeista. papildyta ar nutraukta Saliy susitarimu. 5 anksto rastu iSp&jus viena
kitg bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir Kitais teisés aktais.

[2.3. Gingai, kilg i3 Sios Sutarties. sprendziami Saliy susitarimu, o nepavykus susitarti — LR teismuose.
12.4. Sutarties Salys {sipareigoja tinkamai informuoti viena kita. pasikeitus Salies rekvizitams, banky
atsiskaitomyjy saskaity numeriams ir Kitais atvejais.

13. Sutarties dokumentai

13.1. Prie Sios Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

13.1.1. Techniné specifikacija (Sutarties | priedas)

13.1.2. Rangovo pasiiilymas (Sutarties 2 priedas).

14.8aliy juridiniai adresai ir rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas

V3] Respublikiné Kauno ligoniné UAB “Senoji Varéné“

Hipodromo g.13, LLT-45130 Kaunas Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas
Imonés kodas 135042056 [monés kodas 184760394

A/s. LT 157300 0100 0224 5239 A/s. LT 47 7044 0600 0330 2490
Banko pavadinimas: AB SWEDBANK Banko pavadinimas: AB ~“SEB bankas™
Banko kodas 73000 Banko kodas 70440

Tel. (8 37) 342330 Tel. (8 37) 760300

El p.: info@kaunoligonine.lt El. pastas: info(ilsvarene.eu

seneralinis direktorius Direktarius /
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Priedas Nr, 2,

PASIULYMAS
DEL LIGONINES VANDENTIEKIO IR NUOTEKU TINKLY
20150915 Kaunas
{Data) (Vieta)

Teikéjo pavadinimas UAB ..SENQJ!I VARENE"
Tetkejo adresas Technikos ¢.7,Kaunas ,LT-51209
Teikéjo kodas 184760394
UZ pasidlymg atsakinpo asmens vardas, pavardé Audrius Axukas
Telefono numeris 8 687 19074
Fakso numeris 8 37 760300
El. padto adresas infof@svarene,eu

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis kvietinie
pateikti pasiilymg ir kvietimo prieduose.
Taip pat patvirtiname, kad visa miisy pasiilyme pateikta informacija yra teisinga.

Mes siiilome §ias paslaugas:

VS| RKL vaiky ligy klinikos vaiky
Eil. reabilitacijos sk."Zibutés" sektoriaus Kaina be PVM, PVM. Eur Kaina
Nr. vandentickio bei nuoteky tinkly Eur ! su PVM, Eur.
montavimo darbui
1 | Vandentiekio montavimodarbai 3970.00 833.70 4803.70
2 | Nuoteky tinkly montavimo darbai 29905.00 6280.05 36185.05
Bendra pasitilymo kaina be PVM - 33875.00 Eur (trisdefimt trys tkstan&iai aftuoni Simtai

septyniasdedimt penki eurai ir 00 cnt.)

Bendra pasitilynio kaina su PVM — 40988,75 Eur (keturiasdeSimt tokstandiy devyni Zimtai
altuoniasdeSimt aStuoni eurai ir 00 ent.)

| 8ia sumg jeina visos iSlaidos ir visi mokesgiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 713,75 Eur

Sialomos pastaugos visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus,

Pasitilymas galioja iki 2015 m. spalio men.15 d.

AV, Audrius AZukas

{Tickejo arba jo jgalioto asmiens v?’

ayirdé, parasas)




PRIEDAS Nr.-1

Vandentiekio bei nuoteky tinkly jrengimo darby tecniné
specifikacija

Rangovo atliekamy darby sudétis:

Parengti vandentiekio ir nuoteky tinkly plétros techninj-darbo projekta: pagal
UZsakovo pateikty projektavimo uZduotj ir joje nurodytas apimtis.

Numatoma pastatyti dvi naujas poZemines buitiniy nuoteky siurblines su vietiniu
valdymu; Numatoma pastatyti vieng riebaly atskirtuva;

Numatoma renovuoti 4, bei sumontuoti 4 naujus gelibetoninius $ulinius D1000 ;
Numatoma jrengti savitakinius D160 buitinius nuoteky tinklus, kuriy bendras ilgis apie
150 m; Numatoma jrengti spaudiminius D63 buitinius nuoteky tinklus, kuriy bendras
ilgis apie 250 m; Atstatyti darby metu sugadintas dangas.

Numatoma vandentiekio tinklams sumontuoti D1500 gelibetonio $ulinj su visa fasonine
armatira ir sklendémis;
Numatoma jrengti vandentiekio D63 tinklus, kuriy bendras ilgis apie 25 m;

Planuojama vidaus vandentiekio ir nuoteky tinklus pajungti prie UAB "Giraités
vandenys"inZineriniy tinkly.Esantj Saltinio vandens jvada palikti,kaip rezervinj.

Atstatyti darby metu sugadintas dangas
Pateikti UZsakovui iSpildomajg dokumentacijg

oS

Sudaré ini.-energetikas Vidmantas Valiuska



