

RANGOS SUTARTIS Nr. KKP_MINIJA(2015)

2015 m. rugsėjo 18 d.

AB „Amber Grid“, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Bilio, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Alvora“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, toliau vadinama Rangovu, remdamiesi magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai DN800 susikirtimo su Minijos upe atkarpoje nuo PK 123+50 iki PK 127+50 paklojimo atviru būdu papildomų projektavimo ir statybos darbų pirkimo neskelbiamų derybų sąlygomis, Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu ir derybų rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau – **Šalys**, o kiekvienas atskirai – **Šalis**.

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektas: magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai DN800 susikirtimo su Minijos upe atkarpoje nuo PK 123+50 – PK 127+50 paklojimo atviru būdu papildomi projektavimo paslaugos ir statybos darbai (toliau – **Objektas**), atliekami pagal Užsakovo pateiktą koreguotą UAB „Ardynas“ parengtą techninį projektą Nr. 2013-35 (toliau – Techninis projektas) ir Rangovo arba jo pasirinkto subrangovo, turinčio atestatą projektuoti magistralinius dujotiekus, Techninio projekto pagrindu parengtą darbo projektą, Rangovas privalo atlikti visus papildomus darbus ir paslaugas, susijusius su statybos darbų (techninio ir darbo projekto) įgyvendinimu, kurių būtinybė išaiškėjo sutarties vykdymo eigoje (toliau visi darbai ir su jais susijusios paslaugos vadinami **Darbais**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos šioje sutartyje, jos priede B (pridedama) ir derybų sąlygose.

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka:

2.1. Preliminari Sutarties kaina yra 1.272.200,00 Eur (vienas milijonas du šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai eurų, 0 ct) ir pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) (toliau – **Kaina**). PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.

2.2. Atskirai pagal Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamąsias kainas yra išdėstytos šios Sutarties A priede (pridedama).

2.3. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui 1 kartą, Šalims pasirašant atliktų Darbų aktą. Užsakovas atlieka mokėjimus Rangovui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Mokėjimas atliekamas tik įvykdžius šiame punkte ir sutarties 3.2 punkte įtvirtintas sąlygas.

2.4. Pasirašytas atliktų Darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra turi būti pristatytos Užsakovui į Inžinerinio departamento Projektų įgyvendinimo skyrių (Gudelių g. 49, Vilnius).

2.5. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami *eurais* bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą sąskaitą.

2.6. Draudžiama didinti darbų kainą per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką ir keisti esmines konkurso metu nustatytas sudarytos sutarties sąlygas.

3. Darbų atlikimo trukmė ir jų eiga:

3.1. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda pasirašius Sutartį ir baigia ne vėliau kaip 2015-09-25, norminių aktų nustatyta tvarka pateikia sukomplektuotą visą techninę dokumentaciją, nurodytą šios Sutarties 6.7 punkte.

3.2. Rangovas perduoda tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, Šalims pasirašant atliktų Darbų užbaigimo aktą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti atliktų Darbų užbaigimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. Atliktų Darbų užbaigimo aktas pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

- 3.2.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta;
- 3.2.2. Visų Sutarties B priede numatytų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami;
- 3.2.3. Rangovas perduoda Užsakovui visą techninę dokumentaciją, nurodytą šios Sutarties 6.7 punkte.
- 3.3. Užsakovas turi darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus sutartyje numatytų darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) pateikimą į statybvietę, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų pateikimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.
- 3.4. Užsakovas turi teisę pateikti Rangovui nurodymus dėl Darbų atlikimo. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.
- 3.5. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad atsitiktinė Darbų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiemis Šalims pasirašius atliktų Darbų užbaigimo aktą.
- 3.6. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesutaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Sutarties 9.4 punkte nustatyta tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.
- 3.7. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo protokolą. Jei Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ir Darbų vykdymo pasitarime nedalyvavo, Darbų vykdymo pasitarimo protokolą parengia Užsakovas, o Rangovas įsipareigoja jį patvirtinti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo dienos.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai:

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

- 4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje.
- 4.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2 punkte nurodytą mokėjimo tvarką.
- 4.1.3. Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą.

4.2. Rangovas įsipareigoja:

- 4.2.1. Parengti darbo projektą ir suderinti jį su Užsakovu.

4.2.2. Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis šia Sutartimi, Techniniu ir darbo projektais, Darbų pirkimo sąlygomis, išdėstytomis konkurso sąlygose, Rangovo pateiktu pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.3. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui pagal techninius ir darbo projektus.

4.2.4. Prieš pradėdant Darbus – gauti AB „Amber Grid“ Eksploatavimo departamento raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje iki Darbų atlikimo pradžios ir neatlikti jokių Darbų be šio sutikimo.

4.2.5. Apsidrausti su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje rangovo bei projektuotojo civilinės atsakomybės privalomaisiais draudimais. Taip pat apsidrausti statybos ir montavimo visų rizikų draudimu (CAR/EAR). Jei civilinės atsakomybės ir/ar statybos ir montavimo visų rizikų draudimu (CAR/EAR) draudimo sutarčių galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta šiame punkte, Rangovas įsipareigoja sudaryti naują (-as) draudimo sutartį (-is) tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustojusi (-ios) galioti sutartis (-ys), likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki draudimo sutarties (-čių) galiojimo pabaigos. Užsitęsęs Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsimas Rangovo, projektuotojo civilinės atsakomybės bei statybos ir montavimo visų rizikų draudimo sutarčių galiojimas, tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei sutarčių, kurių galiojimas pasibaigė. Rangovo ir projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo bei statybos ir montavimo visų rizikų draudimo sutartys turi apimti ir subrangovų, pasirašiusių subrangos sutartis su Rangovu, atliekamus statybos, montavimo darbus, teikiamas paslaugas, tarp jų ir projektavimo paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, susijusius su Objekto statyba, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje, kiek šie darbai ir paslaugos susiję su subrangos sutartimis.

4.2.6. Statybos ir montavimo visų rizikų draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau nei po 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Statybos ir montavimo darbai (įskaitant paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, panaudotus statybos produktus, medžiagas ir įrenginius) pilnai sąmatinei vertei, apdraudžiami ne trumpiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įvykdymo dienos.

4.2.7. Projektuotojo civilinė atsakomybė apdraudžiama privalomuoju draudimu ne mažesnei nei **44.000,00 Eur** draudimo sumai su ne didesne nei 5 proc. franšize.

4.2.8. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartis turi įsigalioti ne vėliau nei po 5 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo bei galioti ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų po Sutarties įvykdymo termino. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas turi įsigalioti per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos bei galioti ne trumpiau nei iki Lietuvos Respublikos [civilinio kodekso](#) 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino pabaigos.

4.2.9. Pateikti draudimo sutartis Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šių Sutarčių pasirašymo. Nepateikus laiku draudimo sutarties (-čių), tai laikoma esminiu šios Sutarties pažeidimu, ir Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį (-is) Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskačiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų arba nutraukti šią Sutartį ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 5 proc. nuo Kainos su PVM, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

4.2.10. Pateikti įrodymus Užsakovui apie kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą pagal draudimo sutartis ne vėliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po šių įmokų sumokėjimo. Rangovo nemokėjimas laiku draudimo įmokų bei to sąlygotas draudimo sutarties (-čių) nutūkimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei Rangovas per šį terminą nepateikia naujos (-ų)

draudimo sutarties (-čių) su tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis nei pasibaigusioji sutartis (-ys) sąlygomis, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo, kurių minimalus dydis Šalių susitarimu nustatomas 5 proc. Kainos su PVM.

4.2.11. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu pranešti Užsakovui statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu.

4.2.12. Atsakyti ir padengti nuostolius už sutrikdytą Užsakovui nuosavybės teise priklausančio magistralinio dujotiekio darbą ir jo pažeidimus, taip pat magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimus, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdančių Darbus, kaltės.

4.2.13. Išmokėti kompensacijas žemės savininkams ir/ar naudotojams už Darbų vykdymo metu padarytą žalą turtui, esančiam už magistralinio dujotiekio statybos darbų zonos ribų.

4.2.14. Užtikrinti statybvietėje gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, tinkamą atliekų laikymą, išvežimą ir utilizavimą.

4.2.15. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.

4.2.16. Visiškai atsakyti už savo ir subrangovų darbuotojų sveikatą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo darbuotojų saugumą, bei bendradarbiaujant su vietinėmis sveikatos apsaugos institucijomis ir laikydamasis jų reikalavimų užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai medicinos pagalbai suteikti.

4.2.17. Gauti visus statybos darbų vykdymui reikalingus leidimus.

4.2.18. Vykdančių Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

- Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.1-12;

- Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;

- Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 1-213, ir kt.

4.2.19. Įforminti Darbų atlikimą atliktų Darbų aktu pagal raštu Užsakovo patvirtintą formą.

4.2.20. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Užsakovo nurodytą terminą.

4.2.21. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir Rangovo sąskaita ištaisyti trūkumus, kurie nustatomi tikrinimų metu.

4.2.22. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti Darbus.

4.2.23. Suteikti galimybę Užsakovo paskirtiems asmenims, kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal šią Sutartį.

4.2.24. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinką ir žmonių saugą pažeidžiančius incidentus.

4.2.25. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviesti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, darbų techninius prižiūrėtojus ir projekto vykdymo priežiūros atstovus, sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones.

4.2.26. Suteikti Užsakovo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir techninio projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų

vieta, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eigą, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Uždavymų nurodytą pratingą terminą teikti bet kokią Uždavymų teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą Uždavymų žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.

4.2.27. Užbaigus Darbus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Uždavymui apie Darbų pabaigą.

4.2.28. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Uždavymui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

4.2.29. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl darbų užbaigimo akto gavimo.

4.2.30. Parengti ir su Uždavymu suderinti magistralinio dujotiekio vamzdžio techninius pasus.

4.2.31. Operatyviai, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, savo sąskaita pašalinti nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus.

4.2.32. Rangovas patvirtina, kad Pirkimo vykdymo metu išsamiai išanalizavo Techninį projektą ir įsitikino, kad Techninio projekto sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus, jie yra ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas prisiima riziką dėl galimų pakeitimų Techniniame projekte, taip pat dėl darbų, kurie juose nenumatyti, bet reikalingi atlikti, siekiant užbaigti Darbus. Šalys aiškiai susitaria, kad Uždavymas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu gali keisti Techninio projekto sprendinius ir tokie pakeitimai yra privalomi Rangovui. Rangovas privalo bendradarbiauti su Techninį projektą parengusia projektavimo įmone koreguojant Techninį projektą, pagal Uždavymo pakeistus Techninio projekto sprendinius.

4.2.33. Atstatyti pažeistas melioracijos/drenažo sistemas bei savo lėšomis išmokėti kompensacijas turto savininkams ir/ar naudotojams už Darbų metu padarytą žalą turtui, esančiam už magistralinio dujotiekio statybos darbų zonos ribų ir šios zonos ribose, ir Darbų metu užtikrinti privažiavimą į žemės savininkų ir/ar naudotojų sklypus.

4.2.34. Užbaigus statybos darbus iš abiejų Minijos upės šlaitų pusių, sutvirtinti šlaitus priemonėmis, kurias galima naudoti pagal Lietuvos Respublikos saugomas teritorijas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Šlaituose atsodinti Darbų vykdymo metu iškirstus karklus.

5. Garantijos ir atsakomybė:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų akto pasirašymo metu Darbai atitiks Sutarties 1 punkte išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

5.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Uždavymo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Uždavymo raštu nurodytą terminą. Jei minėtas terminas viršija Sutarties 3.1 punkte nurodytą terminą, tai Rangovas moka Uždavymui šios Sutarties 7.6 punkte nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų per šios Sutarties 5.2 punkte nurodytą terminą nepašalina, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Uždavymas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4. Rangovas pastatytiems statiniams suteikia 5 (penkerių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo dienos), paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdžių ir kt.) – 10 (dešimties) metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimties) metų.

5.5. Jei kokia nors statinio dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų trūkumų, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsimi.

5.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir trūkumus pašalinti per Užsakovo nustatytą terminą ir atlyginti visus dėl tokių gedimų ar trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.7. Rangovas sutinka su Sutarties objekto kaina ir už ją įsipareigoja įvykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba.

5.8. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiais Rangovo ar trečiųjų asmenų turtinėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos. Tokios autorinės teisės įeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas.

6. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija:

6.1. Darbuose naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo pavyzdžio, jei projekto specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip.

6.2. Rangovas darbams atlikti naudoja medžiagas, gaminius ir įrenginius pagal konkurso sąlygų reikalavimus bei tolimesnėje Darbų eigoje - pagal projektuotojo su Užsakovu suderintą medžiagų, gaminių ir įrenginių sąrašą.

6.3. Jei Rangovas naudoja su Užsakovu nesuderintas medžiagas, gaminius ir įrangą, ir jų techniniai duomenys netenkina projekto techninių specifikacijų reikalavimų, techninis priežiūrėtojas ar Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovą juos pakeisti tinkamais Rangovo sąskaita.

6.4. Sumontuotas dujotiekis turi būti pažymėtas tinkamais identifikaciniais ženklais ir nudažytas atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

6.5. Rangovas užtikrina, kad Darbų kokybė atitiks tokios rūšies darbams taikomus reikalavimus.

6.6. Rangovas sutinka, kad Užsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui dėl netinkamos Darbų kokybės, kuri užfiksuota atliktų Darbų akte arba rašytiniuose Užsakovo nurodymuose.

6.7. Prieš surašant atliktų Darbų aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui žemiau nurodytą techninę dokumentaciją (1 egz.):

- vamzdžių, izoliacijos techninius ir naudojimo duomenis;
- medžiagų tikrinimų, bandymų rezultatų protokolus ir dokumentus;
- sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;
- technines specifikacijas ir brėžinius su žyma „taip pastatyta“, statybos vadovo ir techninio priežiūrėtojo parašais bei kitus statinių statybos užbaigimo aktui gauti reikalingus dokumentus.

Rangovas taip pat turi pateikti Užsakovui tokių dokumentų rinkinį:

- visus sertifikatus, bandymų protokolus, medžiagų saugos atitikties dokumentus, tikrinimų ataskaitas;
- gamintojų techninės priežiūros instrukcijas gaminiams, įrenginiams ir medžiagoms;
- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais.

Pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

6.8. Šioje dalyje įtvirtintų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu šios Sutarties pažeidimu.

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė:

7.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

7.2. Užsakovui turi būti iš anksto pranešta raštu ir su juo suderinti Darbai, kurių vykdymui Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie šių sutarčių darbų apimtį. Rangovas gali pasitelkti tik konkursui pateiktame Rangovo pasiūlyme nurodytas įmones, išskyrus šioje sutartyje ir teisės aktuose įtvirtintas išimtis. Rangovo pasiūlyme nurodyti šie subrangovai: UAB „Ardynas“, UAB „Šakių hidrotechnika“, UAB „SRPM technology“. **Jeigu Darbams vykdyti pasitelkiami subrangovai, subteikėjai ar subtieikėjai, pagrindinius darbus privalo vykdyti pats Rangovas. Pagrindiniai darbai: magistralinio dujotiekio suvirinimas ir montavimo darbai.** Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas, prieš 7 (septynias) dienas pranešęs Rangovui raštu, turi teisę nutraukti Sutartį dėl esminio šios sutarties nutraukimo, sustabdyti mokėjimus pagal šią Sutartį ir reikalauti atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius dėl Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kitą, nei nurodyta Sutartyje, subrangovą (papildyti pasiūlyme nurodytų subrangovų sąrašą nauju subrangovu arba pakeisti jau pasamdytą subrangovą nauju subrangovu), jis privalo prieš tai Užsakovui pateikti subrangovui Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus ir gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto subrangovo papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovų papildymas ar keitimas galimas tik išimtiniais atvejais, kuomet Rangovas Užsakovui pateikia išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl būtinybės Sutartyje numatytiems Darbams atlikti samdyti papildomą subrangovą ar pakeisti Sutartyje nurodytą subrangovą nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atliktų Darbus ir/ar teiktų Paslaugas (jų konkrečias dalis), kurie pagal subrangos sutartį buvo pavesti atlikti ankstesniam subrangovui. Bet koks subrangovų papildymas ar pakeitimas, Užsakovui davus atitinkamą sutikimą, įforminamas raštišku susitarimu prie Sutarties. Jei Rangovas pasamdo subrangovą be Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 10 procentų nuo Kainos dydžio baudą.

7.3. Rangovas pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

7.4. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

7.5. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos.

7.6. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar nesavalaikiai vykdo kitus šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Rangovas privalo mokėti Užsakovui po 0,05 procento nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną vėluojamą dieną. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis nustatomas po 200,00 Eur dienai. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinai sumos.

7.7. Jei Užsakovas įgijo teisę reikalauti 5 proc. Kainos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs Rangovą:

- a) nutraukti Sutartį - šiuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;
- b) sudaryti sutartį su trečiąja šalimi dėl neatliktų Darbų vykdymo. Rangovas už šią Sutarties dalį atlyginimo negauna. Be to, Rangovas privalo padengti dėl jo kaltės patirtus nuostolius ir papildomas išlaidas.

7.8. Visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi tenka Rangovui.

7.10. Rangovas yra atsakingas už savo ir Užsakovo turto saugumą, įskaitant darbuotojų, darbo priemonių, įrengimų, mechanizmų ir trečiųjų asmenų nuosavybės saugumą.

7.11. Jei Rangovas vykdydamas Darbus neužtikrina jų kokybės, kitaip nevykdo šios Sutarties reikalavimų ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (išskyrus šioje sutartyje atskirai aptartus atvejus), tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, ar jei Užsakovas dėl Darbų atlikimo grafiko nesilaikymo turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalės užbaigti Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Užsakovas gali, prieš 7 (septynias) kalendorines dienas raštiškai pranešęs Rangovui, nutraukti jo teises tęsti Darbus ar jų dalį arba nutraukti šią Sutartį, sustabdyti mokėjimus už Darbus bei reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

7.12. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

7.13. Šalys susitaria, kad Darbų vykdymas, nesilaikant terminų, yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir, jei toks pažeidimas neištaisomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo Rangovui dienos, Sutartis, Užsakovui raštu įspėjus Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali būti vienašališkai Užsakovo nutraukta.

7.14. Šalys susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Kainos dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda. Šalys patvirtina, kad šiame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais dėl Sutarties nutraukimo.

8. Nenugalima jėga:

8.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviems) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

9. Bendrosios sąlygos:

9.1. Ši Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais. Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi konkurso sąlygomis, Rangovo pateiktu pasiūlymu, statybos techniniais reglamentais, dujų ūkio priežiūros ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios Sutarties sąlygomis.

9.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

9.4. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

9.5. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuvių kalba bei saugoma ją pasirašiusių šalių.

9.6. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartį, bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

10. Sutarties priedai:

10.1. Šie Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

10.1.1. A priedas. Sutarties objekto, jo dalių ir atskirų dedamųjų kainos, 10 lapų. ✓

10.1.2. B priedas. Darbų atlikimo apimtys ir sąlygos, 2 lapai.

11. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

11.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras. Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

11.2. Rangovo: Visorių g. 33, LT-08300 Vilnius, įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT2204914143, tel. +370 5 2700718, faks. +370 5 2700717, el. paštas info@alvora.lt, atsiskaitomoji sąsk. LT96 7300 0100 9607 4500, Swedbank, AB, banko kodas 73000.

Užsakovas:

AB „Amber Grid“

Rangovas:

UAB „Alvora“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO KLAIPĖDA – KURŠĖNAI DN800 SUSIKIRTIMO SU MINIJOS UPE ATKARPOJE NUO PK 123+50 – PK 127+50 PAKLOJIMO ATVIRU BŪDU PAPILDOMŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. Bendra informacija:

2014 m. UAB „Ardynas“ parengė magistralinio dujotiekio (MD) Klaipėda-Kuršėnai Poveikio aplinkai vertinimo ir Specialiojo plano dokumentus bei Techninį projektą, kuriuose buvo patvirtintas sprendimas magistralinį dujotiekį per Minijos upę ir jos slėnį (Klaipėdos raj., Gerduvėnų k.) tiesti uždaru būdu taikant horizontalaus kryptinio gręžimo (HDD) metodą (apie 400 m).

PK 123+50 – PK 127+50 ruože MD trasa kerta saugomas teritorijas. MD trasa kerta LR saugomą teritoriją Minijos upės ichtiologinį draustinį, kuris nagrinėjamoje vietoje sutampa su Europinės svarbos Natura 2000 BAST Minijos upė, apie 140 m ilgio ribose bei Natura 2000 PAST Minijos upės slėnis 445 m ribose. Nagrinėjamoje vietoje Minijos upės vandens veidrodžio plotis - apie 25 m.

Pradėjus rengti darbo projektą buvo atliktos papildomos konsultacijos su horizontalaus kryptinio gręžimo būdu darbus atliekančios kompanijos specialistais, kurie įvertinę papildomai atliktų tyrimų geologinius pjūvius susikirtimo su Minija vietoje, pateikė išvadą, kad HDD panaudojimas susikirtime su Minijos upe yra neįmanomas.

Atsižvelgiant į iškilusią riziką projekto MD Klaipėda – Kuršėnai DN800 įgyvendinimui ir aplinkybę, kad planuojama ūkinė veikla susikirtimo su Minijos upe vietoje patenka į Natura 2000 teritoriją, UAB „Ardynas“ parengė galimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo dokumentą. Pagal VSTT 2015-02-17 išvadą Nr.(4)-V3-529-(7.23) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatymo 2 priedo 14 punkto nuostatomis, buvo parengti planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl PAV dokumentai. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros išvadą Nr.(15.9)-A4-3453 planuojamai ūkinei veiklai - MD Klaipėda – Kuršėnai DN800 atkarpos (PK123+50- PK127+50) per Minijos upę tiesimas atviro kasimo būdu - PAV neprivalomas ir darbus galima vykdyti naudojant atviro kasimo metodą.

Vadovaujantis šia išvada, AB „Amber Grid“ priėmė sprendimą parengti atitinkamas techninio projekto korekcijas ir magistralinio dujotiekio per Minijos upę tiesimą atlikti atviro kasimo būdu.

Tuo pagrindu perkančioji organizacija perka visas su tuo susijusias paslaugas, medžiagas ir darbus (toliau - Darbai), įskaitant visos reikalingos darbams atlikti įrangos, gaminių įsigijimą ir kitus su pirkimo objektu susijusius darbus, kuriuos Rangovas atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, „Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių“, statybos techninių reglamentų, dujų ūkio priežiūros, statybos, melioracijos nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimais bei UAB „Ardynas“ parengtais dokumentais ir gautomis Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvadomis.

2. Rangovas įsipareigoja:

- 2.1. Parengti techninio projekto korektūrą ir ją suderinti su suinteresuotomis institucijomis.
- 2.2. Parengti ir gauti privalomus dokumentus techninio projekto korektūrai atlikti.
- 2.3. Parengti ir organizuoti sutarčių pasirašymą su žemių savininkais (ar asmenimis, disponuojančiais žeme) dėl statyviečių laikino naudojimo darbų.
- 2.4. Parengti darbo projektą apimtimi: duomenų reikalingų pagrindinės įrangos atviro kasimo būdu atlikti parinkimas, statinio darbo projekto schemų, planų, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščių ir kitos privalomos techninės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su perkančiosios organizacijos atstovu.
- 2.5. Atlikti visus būtinus biologinės įvairovės tyrimus.
- 2.6. Dujotiekio susikirtimo su Minija darbus (apie 400 m) atlikti atviru būdu pilnai išpildant visus atrankos reikalavimus ir vadovaujantis gautomis Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvadomis.
- 2.7. Atlikti trasos nužymėjimą posūkiuose ir linijinėje trasoje. Atkarpoje per Minijos upę abiejose pusėse nužymėti trasos ašis, darbų zoną ir esamo dujotiekio susikirtimo su upe vietą.
- 2.8. Įvertinus, kad abiejose upės pusėse yra susiformavę iki 4 m aukščio 15-22,5° nuolydžio šlaitai, Rangovas privalo įrengti laikiną privažiavimo kelią (apie 450 m) ir nuvažas nuo esamų kelių. Pagal poreikį įrengti laikinas buitines patalpas.
- 2.9. Sumontuoti laikiną tiltą per Minijos upę. Kad būtų kuo mažesnis poveikis aplinkai, Minijos upės vagoje kasti tranšėją tik ekskavatoriumi nuo įrengto laikino tilto arba plaukiojančios platformos.
- 2.10. Įrengti laikiną baidarių kelią ir aikštutes.
- 2.11. Baigus siūlių izoliavimo darbus sumontuoti gramzdiklius (gramzdiklių kiekį nurodyti darbo projekte ir prieš pradedant darbus suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu).
- 2.12. Baigus darbus demontuoti laikinus statinius (laikiną tiltą/platformą, baidarių kelią ir aikštutes, laikinus privažiavimo kelius ir kt.), išvežti statybines atliekas. Iš abiejų Minijos upės šlaitų pusių, sutvirtinti šlaitus priemonėmis, kurias galima naudoti LR saugomose teritorijose. Šlaituose atsodinti karklus.
- 2.13. Esamą gerbūvį (ir kelius) atstatyti į buvusią būklę.
- 2.14. Darbus atlikti kokybiškai, vadovaujantis šia Sutartimi, techniniu ir darbo projektais, Darbų pirkimo sąlygomis, išdėstytomis konkurso sąlygose, Rangovo pateiktu pasiūlymu, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
- 2.15. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui pagal techninius ir darbo projektus.
- 2.16. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl darbų užbaigimo akto gavimo, atlikti visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus.