

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-07-17, Nr. 2015-44S-297

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Agonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Dujų tinklo tarnybos direktoriaus Daliaus Svetulevičiaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 1-103, ir

UAB „DS-1“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT811238412, registruotos buveinės adresas Gedimino g. 30, LT-21118, Trakai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Algio Banevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS (Sutarties BD 4 dalis)

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **Vidutinio slėgio dujotiekio S. Nėries g. ir A. Gelgaudo g., Vilnius, dujų skirstymo sistemos saugumo ir patikimumo didinimui projektavimo ir statybos darbus** (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 dalis)

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje ir Rangovo Pasiūlyme.

2.2. Bendra Darbų kaina sudaro **31.363,20 EUR (Trisdešimt vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt trys eurai 20 ct)**, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina **25.920,00 EUR (Dvidešimt penki tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų 00 ct)**, neįskaitant PVM;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **5.443,20 EUR (Penki tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai 20 ct)**.

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

2.4. Užsakovas turi teisę atsakyti dalies perkamų Darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju, neatliktų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 nurodytus įkainius.

2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau Darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų Darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 6 ir 8 dalys)

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau - Projektas) privalo atitikti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Vykdytojui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties SD 5.1 punkte.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas

grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 100,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties SD 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Rangovas atliks techninio projekto vykdymo priežiūrą.

3.8. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.9. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.10. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.

3.11. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas.

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties SD 2.2. punkte nurodytos sumos dydžio delspinigius, tačiau bet kuriuo atveju ne mažiau kaip 500,00 eurų.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA (Sutarties BD 10 dalis)

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus ir tik tiems Darbams, kurie numatyti šios Sutarties priede Nr. 3.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 11 dalis)

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo pradžios ir Darbus turi baigti iki **2015-09-15**.

5.2. Darbai atliekami **S. Neries ir A. Gelgaudo g. Vilnius**.

5.3. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.4. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodoma, kad atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai (taip pat nurodomi Užsakovo nurodymu neatlikti ar papildomai atlikti Darbai).

5.5. Už vėlavimą atlikti Darbus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodyto Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia delspinigiai. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 13 dalis)

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto ir statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. PRANEŠIMAI (Sutarties BD 20.8 punktas)

8.1. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Smolensko g. 3, LT-03605 Vilnius, elektroninis paštas – g.barkauskas@lietuvosdujos.lt

8.2. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Gedimino g. 30, LT-21118, Trakai, elektroninis paštas - algis@ds-1.lt.

9. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 20.8 punktas)

9.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA (Sutarties BD 19.6 punktą)

10.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3.000,00 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

11. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

11.1. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui pateikia Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime, apmokėjimo dokumento kopiją.

11.2. Rangovas per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui pateikia Statinio Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime, apmokėjimo dokumento kopiją.

11.3. Jei Rangovas nepateikia per Sutarties SD 11.1 ir 11.2 punktuose nustatytą terminą Sutarties SD 11.1 ir 11.2. punktuose nurodytų dokumentų laikoma, kad Rangovas atsisakė pasirašyti Sutartį.

11.4. Per 21 (dvidešimt viena) kalendorinę dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui topografinį planą su projektuojamo dujotiekio tinklais ir atitinkamos savivaldybės atsakingų darbuotojų rašytiniu pritarimu.

12. PRIEDAI

12.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

12.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

12.2.1. Priedas Nr. 1 – Objekto statybos sąmata, 3 lapai.

12.2.2. Priedas Nr. 2 - Techninė specifikacija, 1 lapas;

12.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

12.2.4. Priedas Nr. 4 – Siūlomų medžiagų ir įrenginių lentelė, 1 lapas

12.2.5. Priedas Nr. 5 – Projektavimo techninė užduotis, 2 lapai;

12.2.6. Priedas Nr. 6 – Schema, 1 lapas.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Gedimino 30, LT-21118 Trakai, Lietuva
PVM kodas LT811238412
Įmonės kodas 181123848
Tel.: 8 528 55236, faks.: 8 528 55248
El.paštas: ds-1@ds-1.lt
A/s LT654010042700020499
DNB bankas
Banko kodas 40100
Registravimo data 1991-01-14

Direktorius Algis Banevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM mokėtojo kodas LT200595219
A. s. Nr. LT95 7044 0600 0625 1687
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“
Vilniaus regiono dujų tinklo departamentas
Smolensko g. 3, LT-03605 Vilnius
Tel. (8 5) 236 0401, faks. (8 5) 236 0400
El. paštas: vilnius@lietuvosdujos.lt

Dujų tinklo tarnybos direktorius Dalius Svetulevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Vidutinio slėgio dujotiekio S. Neries g. ir A. Gelgaudo g., Vilnius, dujų skirstymo sistemos saugumo ir patikimumo didinimo projektavimas ir statyba.

2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

2.1. Parengti techninį darbo projektą. Sumontuoti: PE požeminius vidutinio slėgio dujotiekio vamzdžius d160 – 260 m (orientacinis ilgis), uždaramąją armatūrą PE d160 – 2 vnt., ardyti ir atstatyti dangas: asfalto dangą – 10 m² (orientacinis), žalią veją – 250 m² (orientacinis).

3. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. S. Neries g. ir A. Gelgaudo g., Vilnius.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Pirkimo objekto aprašymas

4.1.1. Vidutinio slėgio dujotiekio S. Neries g. ir A. Gelgaudo g., Vilnius, dujų skirstymo sistemos saugumo ir patikimumo didinimo projektavimas ir statyba.

4.1.2. Rangovai savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išvalgo statybos vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

4.1.3. Parengti techninį darbo projektą pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir gauti leidimą iki 2015-07-15. Į projektavimo darbų kainą įeina statybinių tyrinėjimų kainos (inžinerinių, geodezinių, geologinių, archeologinių bei kitų tyrinėjimų reikalingų projekto rengimui ir leidimui gauti), techninio darbo projekto rengimo kaina, visi mokesčiai ir išlaidos.

4.1.4. Per 21 (dvidešimt viena) kalendorinę dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Pirkėjui topografinį planą su projektuojamo dujotiekio tinklais ir atitinkamos savivaldybės atsakingų darbuotojų rašytiniu pritarimu.

4.1.5. Projektą parengti vadovaujantis 2014-11-06 technine užduotimi Nr. 2333-TU.

4.1.6. Gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus projektuojamas dujotiekis, suderinimus. Pateikti suderintą techninio darbo projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu (PDF) formatu pagal STR 1.07.01:2010 reikalavimus.

4.1.7. Pastatyti vidutinio slėgio dujotiekį S. Neries g. ir A. Gelgaudo g., Vilnius, dujų skirstymo sistemos saugumo ir patikimumo didinimui pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

4.1.8. Medžiagos ir įrengimai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš dvejus metus, skaičiuojant nuo objekto statybos užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus).

4.1.9. Pirkėjas atlieka dujotiekio nupjovimus, atjungimus, perjungimus, prijungimus (Rangovas sukomplektuoja ir pateikia Pirkėjui medžiagas, reikalingas nupjovimams, atjungimams, perjungimams, prijungimams).

4.1.10. Statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie tai.

4.1.11. Jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto statybai užsako ir apmoka Rangovas. Jei reikia, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Rangovas.

4.1.12. Rangovas atlygina dėl dujotiekio statybos patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, naudotojams) už statybvietės ribų.

4.1.13. Pateikti Užsakovui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinacių sistemoje (1 egz.)).

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Siūlomų medžiagų ir įrenginių lentelė