SUTARTIS

2015 m. spalio 08  d. Nr. VP(3.34)-S-24/2015/R-27
Jurbarkas

Valstybes jmone Jurbarko miSky urédija (toliau — UZsakovas), atstovaujama misky urédo Fausto
Bakio, veikiancio pagal Valstybés jmonés Jurbarko misky urédijos jstatus, patvirtintus Generalinés miSky
urédijos generalinio miSky urédo 2013 m. birZelio 18 d. jsakymu Nr. 1B-221, ir UAB , Jurmelsta“ (toliau
— Rangovas), atstovaujama direktoriaus Kestucio Naujoko, veikiancio pagal bendroves jstatus, abi kartu
toliau vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, vadovaudamosi Valstybés imonés Jurbarko
misky urédijos 2015 m. rugséjo 30 d. Supaprastinto pirkimo paZyma Nr. 2015/VP/140, sudaré Sig sutartj
(toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja atlikti
Valstybés jmonés Jurbarko miSky urédijos Balandinés girininkijos mitko kelio per 16 kvartalg
rekonstrukcijos darbus (toliau - darbai) ir perduoti darby rezultata Uzsakovui Sioje Sutartyje
nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir
uz juos sumoketi Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta - Balandinés girininkijoje 16 kvartale (Varnai¢iy km., Jurbarko raj.,
Erzvilko sen. (misko sklypo Nr. 9450/0001:146).

1.3. Reikalavimai darbams yra nurodyti Sutarties priede ,,Statybos darby techniné specifikacija®.

II. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Sutarties kaing sudaro darby kaina, kuri yra 24628,10 Eur be PVM (dvidesimt keturi
tokstanciai Sesi §imtai dvide$imt aStuoni eurai ir 10 euro ct), darby kaina su PVM - 29800,00 Eur.
UZsakovas jsipareigoja PVM, kuris sudaro 5171,90 Eur, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
sumoketi j valstybés biudZeta.

2.2. | Sutarties 2.1 punkte nurodyta kaing jeina darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina,
mokesciai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan&ios pagal Lietuvos Respublikos
Istatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutart], i$laidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai Sutaréiai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.4. ] Sutarties 2.1 punkte nurodytg kaina jtrauktas visas uz darby atlikimg numatytas uZzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijangiy darby kaina, jeigu dél to nebuvo
atskiro radytinio Saliy susitarimo.

2.5. Sutartyje nustatoma fiksuota darby kaina eurais be PVM ir su PVM. $i Sutarties darby kaina
nebus perskaiCiuojama pagal bendro kainy lygio kitima. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina gali
kisti (dideéti ar mazeti) deél valstybés institucijy priimty istatymy ir jstatymus lydin¢iy teisés akty,
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kei¢ianCiy PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos kainos PVM pasikeitimui, ir priimti $ios Sutarties
galiojimo metu. Tokiu atveju darby kaina pasikeicia tiek, kiek pasikei¢ia PVM dydis. Perskai¢iavimas
atlickamas jsigaliojus teisés aktui dél mokes¢io dydzio pakeitimo. Perskai¢iavimas jforminamas Sutarties
Saliy susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma uZ darbus, uz
kuria PVM saskaita faktiira iSraSoma galiojant naujam mokes¢iui.

2.6. Dél kity priezaséiy Sutarties kaina neperskai¢iuojama.

IIL. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekius ir kokybe;

3.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise ra$tu reikalauti $alinti trikumus ir nemokéti uz
netinkamai atliktus darbus arba paSalinti darby trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

3.1.3. teikti pasiilymus Rangovui, d¢l darby atlikimo;

3.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei sistemingai paZeidziami Sutartyje
nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. organizuoti darbus (jskaitant, bet neapsiribojant projektinés dokumentacijos pateikimu ir kt.)
ir sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka; ;

3.2.2. paskirti jgaliota asmenj, kuris vykdys darby kontrole vietoje. UZsakovo jgaliotas asmuo,
atsakingas uZ atlickamy darby prieZitira yra Balandinés girininkijos girininkas Ramutis Pranaitis, tel. 8-
686 10559, el. p. balandine@jurbmu.lt;

3.2.3. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasiraant darby perdavimo — priémimo akta;

3.2.4. perduoti Rangovui darby projekting dokumentacija.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

3.3.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj radti¥ka UZsakovo
sutikima;

3.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti darby defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj;

3.4.2. darbus atlikti pagal UZsakovo pateikta projektine dokumentacijg, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus;

3.4.3. savo kompetencijos ribose informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba
defektus UZsakovo pateiktoje projektinéje dokumentacijoje bei teikti siilymus jiems i§vengti;

3.4.4. darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius UZsakovo
pateiktoje projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, darbams atlikti naudoti teisés akty
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

3.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus;

3.4.6. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektines
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dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias i§laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu
Salinimu) apmoka Rangovas.

3.4.7. teisés akty nustatyta tvarka jforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty
nurodytg statybos darby atlikimo dokumentacija;

3.4.8. savo sgskaita iStaisyti darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos;

3.4.9. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanCiy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby
atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.
Asmeny, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, tretiesiems asmenims ar jy turtui padarytg Zala jsipareigoja
atlyginti Rangovas;

3.4.10. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios
statybinés medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso
Uzsakovui ar kitam asmeniui, neblity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu
atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaita;

3.4.11. dalyvauti pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, jei reikia, ir pateikti visus reikiamus
paaiSkinimus, normatyviniuose statybos dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projektine
dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus
dokumentus;

3.4.12. darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése
zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje dalyje,
eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir kt;

3.4.13. i8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg (jskaitant ir pavojingas atliekas, jei tokiy
bus) savo saskaita;

3.4.14. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms UZsakovo nurodymus;

3.4.15. baiges darbus, pateikti UZsakovui geodezing nuotrauka ir statinio kadastriniy matavimy
byla.

3.5. UZzsakovas ir Rangovas gali turéti ir kity teisiy ir pareigy, jei jos numatytos Sutartyje ar
Lietuvos Respublikos galiojanéiuose teisés aktuose.

IV. DARBUY ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo vykdyti darbus, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity teisés akty reikalavimy. Darbai apima taip pat ir statinio pripaZinimg tinkamu naudoti, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, taip pat reikalingus statiniy
matavimo darbus ir statiniy kadastriniy matavimy bylos (-y) UZsakovui perdavima. Pastaryjy darby
tinkamas atlikimas yra galutinio mokeéjimo salyga.

4.2. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovui priémti, ispéjes ji apie tai maZiausiai pries vieng
darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma pagal galiojanéiy teisés akty reikalavimus.

4.4. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama garantinj
rasta. Sis radtas turi biti perduodamas kartu su galutinio darby pri¢émimo-perdavimo aktu ir yra galutinio
apmokeéjimo sglyga.

4.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas galutiniu darby perdavimo-priémimo aktu perduoda
darbus, o UZsakovo jgaliotas atstovas juos priima. Kartu su galutiniu darby perdavimo — priémimo aktu
Rangovas taip pat perduoda UZsakovui visg techning — iSpildomaja dokumentacija, geodezing nuotrauka
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ir statinio kadastriniy matavimy byla. Tarpiniai atlikty darby priémimai ir perdavimai atliekami uZ
darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia akta apie atlikty per kalendorinj ménesj
darby apimtj ir vert¢ UZsakovo jgaliotam asmeniui iki einamojo ménesio 5 darbo dienos. Uzsakovo
jgaliotas asmuo per 5 darbo dienas nuo akto apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso
pateiktag aktg, tuo paciu terminu graZindamas ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama
atlikty darby dalj ir pareiskia ratu pretenzijas dél netinkamo darby atlikimo. Galutinis darby perdavimo
ir priemimas atliekamas visiSkai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
UzZsakovui techning — i$pildomaja dokumentacija, geodezing nuotrauka, statinio kadastriniy matavimy
byly ir darby garantinj ra$tg. Rangovas prie§ 10 dieny prane$a UZsakovo jgaliotam atstovui rastu apie
pasirengima galutinai perduoti darbus, visa techning — i$pildomajg dokumentacija, geodezing nuotrauka ir
statinio kadastriniy matavimy byla. UZsakovo jgaliotas asmuo organizuoja galutinj darby priémimg ne
véliau kaip per 3 dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per kitas 3 dienas pasiraSo darby
perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia ra$tu motyvuotas pretenzijas.

V. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas turi atlikti darbus laikydamasis §iy terminy:

5.1.1. Darby pradzia — kita dieng po Sutarties pasira§ymo.

5.1.2. Darby pabaiga — ne véliau kaip 2015 m. gruodzio 25 d.

5.2. Pastebety darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto
galutinio darby termino.

5.3. Rangovas Uzsakovo pritarimu turi teis¢ j darby pabaigos termino pratesimg dél nepalankiy
klimato sglygy. Tokiu atveju Sutartis pratgsiama 1 karta 2 ménesiams ir §is termino pratesimas
iforminamas atskiru Saliy susitarimu, kuris tampa neatsiema Sutarties dalimi;

5.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau Sutarties 5.1.2 punkte nustatyto termino.

5.5. Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz faktiskai atliktus darbus, atliktus juos per viena
kalendorinj ménesj. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos
sumos. Darby priemimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas
asmuo, o i§ UZsakovo pusés —UZsakovo jgaliotas asmuo.

5.6. UZsakovo jgaliotas asmuo pasiraSyti darby priémimo aktus ir vykdyti darby kontrole vietoje -
Balandinés girininkijos girininkas Ramutis Pranaitis.

5.7. Apmokéjimas atliekamas jgaliotam UZsakovo atstovui pasiraius darby perdavimo-priémimo
akta pagal Rangovo pateikta sgskaita per 15 kalendoriniy dieny po priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo dienos ir saskaitos faktiiros gavimo pas UZsakova dienos.

VL. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutart] nejvykdymg ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir
protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos
aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222
»D€l nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijanciy paZzymy i8davimo tvarkos patvirtinimo®.
Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra
atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.
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6.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ra§tu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo
visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima jsipareigojimy
ivykdymo terming. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai i§nyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis
laiku nei$siunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig i patyre dél
laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo

VII. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

7.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas statinio techniniame projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas
turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg, arba

7.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

7.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe, arba

7.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

7.1.5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy Salinimo i$laidas.

7.2. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre¢iyjy Saliy pagalba
arba savo jégomis Rangovo saskaita.

VIII. GARANTLJOS

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos ir
yra:

8.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
Sutarties 8.1.2-8.1.4 punktuose;

8.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams
ir pan.);

8.1.3. 20 (dvidesimt mety) — esant tycia paslépty defekty;

8.1.4. statinio jrangai — pagal jrangos gamintojo garantija.

8.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks techniniame projekte numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

8.3.Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protingg laika, Uzsakovas pats arba tre¢iyjy
asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius,
kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektus ir atitaisydama Rangovo padaryta Zala, jskaitant
Uzsakovo iSlaidas ieskant kito rangovo ir pan.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius Saliy jgaliotiems atstovams ir galioja iki visisko sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo.
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X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet
kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
ivykdyma.

10.2. Jei Rangovas atlieka darbus, nesilaikydamas darby atlikimo terminy ar kity Sutarties ar teisés
akty nustatyty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy
gynimo budy pradéti skai¢iuoti 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos uz kiekvieng termino
praleidimo dieng. UZsakovas turi teis¢ priskai¢iuoty delspinigiy suma maZinti savo piniging prievole
Rangovui.

10.3. Jei Uzsakovas neatsiskaito uz tinkamai ir laiku atliktus darbus, nuo kitos dienos po termino
sumokéti pabaigos, Rangovo reikalavimu moka 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo atlikty, Sutarties
reikalavimus atitinkanciy, ta¢iau neapmokéty darby dalies uz kiekvieng uzdelstag mokéti diena.

XI. GINCU SPRENDIMAS

11. Bet kokie nesutarimai ar ginai, kylantys tarp Saliy dél Sutarties, sprendziami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. UzZsakovas turi teis¢ prie§ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to
patirtus visus nuostolius $iais atvejais:

12.1.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity nejmanoma;

12.1.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy
pasalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trukumy ar nuostoliy UZsakovui.

12.2. Sutartis bet kuriuo metu pirma laiko gali biiti nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

12.3. Tiek viena, tiek kita Salis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta
bankrutuojancia.

12.4. Nutraukus Sutartj pirma laiko ar pasibaigus jos galiojimo terminui, Saliy finansinés prievolés,
atsiradusios iki Sutarties nutraukimo ar galiojimo termino pabaigos, lieka galioti iki visisko jy jvykdymo.

12.5. Rangovas 2015-09-30 Pasialyme dé¢l Balandinés girininkijos miSko kelio per 16 kvartalg
rekonstrukcijos darby pirkimo nurodé¢, kad Sutarties vykdymui subrangovy nepasitelks.

12.6 Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kickvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

12.7. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy koregavimas toliau numatytomis aplinkybémis
nebus laikomas Sutarties salygy keitimu, dél kurio pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 18 straipsnio 8 dalies
nuostatas privaloma kreiptis j VieSyjy pirkimy tarnyba sutikimo:

12.7.1. koreguojant Sutartyje nustatytus dokumenty derinimo, tvirtinimo, pretenzijos pareiSkimo

atvejus;
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12.7.2. koreguojant techninio pobiidzio klaidas, Sutarties Saliy rekvizity pasikeitimus.

12.8. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedama darby samata, kuri yra neatskiriama
Sutarties dalis.

12.9. Salys ig Sutartj perskaite, suprato ir, kaip visiskai atitinkanéig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

XIII. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI
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STATYBOS DARBU
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1.1 TAIKYMO SRITIS

Techniné specifikacija yra neatskiriama VI Jurbarko mi%ky urédijos Balandinés
girininkijos miSko kelio per 16 kvartala rekonstrukcijos darby pirkimo dokumenty ir rangos
sutarties dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais konkurso rengimo reikalavimus.

1.2.BENDROSIOS NUOSTATOS

Si specifikacija apima pirkimo dokumenty rengimo, statybiniy medzZiagy pristatymo ir
naudojimo statybvietéje reikalavimus. Rangovas privalo uztikrinti, kad visos statybos darbuose
naudojamos statybinés mediiagoi, tarpusavyje biity suderintos it panaudotos teisinga seka, kad biity
pasiektas kokybiskas rezultatas. -

1.3 ISTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Statybos darbai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus, turéti reikalingus sertifikatus arba buiti pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvos
Respublikos teritorijoje. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus ir taisykles.

1.4 MEDZIAGOS

Pirkimo dalyvis savo pasililyme privalo pateikti dokumentus, jrodancius, kad kelio
statybos darby pagrindinés medZiagos bus ne blogesniy kokybiniy savybiy negu reikalauja
dokumentai, reglamentuojantys keliy statyba ir eksploatavimg. Vertinimo metu uZsakovas gali
pareikalauti pirkimo dalyvj papildomai pateikti informacija dél auk§¢iau nurodyty medziagy tam,
kad nustatyty ar pirkimo dalyvio pasililymas yra parengtas laikantis reikalavimy. Statybos eigoje
visos medZziagos turi atitikti projekte nurodyta specifikacija.

Jei jos neatitinka rangovo pirkimo pasililyme pateikty specifikacijos reikalavimy,
tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZiagas, kurios atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja
uzsakovas. Nebus atsiZvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas, atsiradusias
del netinkamy medZziagy keitimo tinkamomis.

1.4.1 GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBES REIKALAVIMAI

Visos medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre¢iai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja perkant, ji turés
biti pateikiama uzsakovo patvirtinimui.

1.42 GAMINIAI IR MEDZIAGOS, TURINTYS NURODYTA PATVIRTINIMO TIPA IR
STANDARTA, BEI KOKYBES KONTROLE
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Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybeés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui
liudijimai negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aigki.

1.4.3 GAMINIU IR MEDZIAGU ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU
Galimi medZiagy atitikties nurodymai statybos darby stadijos metu neturi buti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visi§kai atidengiami.

1.4.4 GAMINIU IR MEDZIAGU PRISTATYMAS
Gaminiy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikSteléje. Visos tiekiamos medziagos turi buti su tinkamais dokumentais.

1.4.5 PRISTATYMO PATIKRINIMAS

Atvezty medziagy iSvaizda, galimus neatitikimus reikia patikrinti vizualiai. MedZiagy uZsakovas
yra atsakingas uz praneSimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

1.4.6 SAUGOJIMAS AIKSTELEJE

Statybinés medZiagos turi biti saugomos taip, kad nepablogéty juy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty nurodymy. MedZiagos,
paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos naujomis rangovo
saskaita.

Visus nuostolius, atsiradusius dél medziagy Zuvimo arba sugadinimo/sugedimo, jsipareigoja
atlyginti rangovas savo saskaita.

1.5 STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus ir uZtikrinti kokybinius reikalavimus.

1.6. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis.
Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§
naujo i3 kitos stebéjimo padeéties. Statybvieteje laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés
ir papildomos koordinatés, o taip pat jy i§sidéstymas lyginant su oficialiy koordinadiy padétimi.
Rangovas turi laikytis visy leidZiamy statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti
paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojanéios tik j viena puse.
Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo laikymgsi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy

1.7. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoStus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu lygiu nesumaZina rangovo atsakomybés.

1.7.1 DARBU KOORDINAVIMAS

Rangovas yra atsakingas uz darby aikSteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais
(jei subrangovai bus pasitelkiami).

Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad
darbai vykty tinkamai, pagal parengta projekts ir statybos darby techninj projekta, kurj rangovui
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pateikia uZsakovas sutarties pasira§ymo metu. Netinkamos kokybés darby trikumy $alinimas
atlieckamas rangovo sgskaita.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybine patirtj. Darbo sglygos ir kiti faktoriai, galintys
tureti jtakos darby jvykdymui, turi bti laiku numatyti ir suderintu su uZsakovu. Ypa¢ bitina
ivertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anks¢iau atlikty darby kokybei.

1.7.2 APSAUGA
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo.

1.8. GARANTIJA

1.8.1 ATSAKOMYBES UZ DEFEKTUS TERMINAS

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi biiti taisomi iskart. Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti metu turi buti priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kutie
defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti vélesniam laikotarpiui. Rangovas atsako
uz visy defekty ir susidévéjimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkamas statinio
naudojimas. Visi darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjuy, esant tinkamai Rangovo prieZitirai.
Visi darbai turi biti atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty.

Prane$imo apie defektus laikas — 365 dienos.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybe uZ netinkamai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
nustatyts statinio garantinj laika (kurio pradZia skaiCiuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu
naudoti dienos), bet ne trumpesn;j kaip:1) statiniams - 5 metai;

2) paslépty statinio elementy - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius
dél netinkamos darby kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy/nestandartiniy medZiagy.
Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg. Garantinio laiko trukmé turi biiti koreguojama pagal
statiniy priémimo perdavimo metu galiojantj Lietuvos Respublikos statybos jstatymg. Rangovas
gali pasidlyti ir kita garantinio laiko trukme, bet ne trumpesne, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

1.8.2 GARANTINIS APTARNAVIMAS

Rangovas privalo uZtikrinti statinio garantinj aptarnavima garantinio laikotarpio metu. Garantinis
aptarnavimas apima visas darby ir medziagy i$laidas, susijusias su aptarnavimo i§vykomis
pasitlyme nurodytame laikotarpyje. Aptarnavimas bus atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas
atliktas darbas turi biti jformintas dokumentais.

2 DALIS. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2.1 INFORMACIJA APIE STATYBVIETE

Rangovas jsipareigoja atsakyti uz tyrimus ir statybviet¢je privalo atlikti visus reikalingus
matavimus, jskaitant apripinimg instrumentais ir darbo jéga. Rangovas turi uZtikrinti keliamy
reikalavimy jvykdymg, atliekant darbus. Gabenti medZiagas, statybine technika ir vykti darbus
atliekan¢iam, vadovaujanfiam ar aptarnaujandiam personalui j statybviete galima tik gavus
atsakingy asmeny leidimus.

Rangovas turi uZtikrinti, kad privaZiavimo i statybviete keliai bus visada $variis bei be kliti¢iy. Taip
pat Rangovas turi savo saskaita atitaisyti visg Zala, padarytg tokiems keliams.

2.2 ZALA TRETIESIEMS ASMENIMS
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Rangovas bus atsakingas uz bet kokia zala, padaryta darby atlikimo metu Zeldiniams, keliams,
ir statybvietei, tre¢iyjy asmeny nuosavybei, bei turi pasiriipinti jy apsauga, padaryta Zalg pasalinti,
bei atlyginti savo saskaita Zalg, padaryta Siems objektams. Rangovas turi apdrausti uzsakovg ir

.....

dél suZeidimy darbininkams bei kitiems asmenims, kai tai jvyksta atliekamo darbo metu.

2.3. VALSTYBINIU KELIU BEI GRINDINIU

Rangovas turi tinkamai ir atsakingai naudoti valstybinius kelius, grindinius, kelkra$¢ius, ir t.t.,
uztikrinti, kad juose nebfity SiukSliy, purvo, statybiniy atlieky. Rangovas turi savo saskaita
atlyginti uz tokiems objektams darby metu padarytg Zalg ir padengti visas susijusias ilaidas bei
sumoketi reikalingus mokes¢ius.

2.4. AIKSTELES VALYMAS IR APLINKOS APSAUGA

Rangovas turi palaikyti statybviete §varig ir tvarkinga. Rangovas turi i§laikyti kelius ir takus §varius
nuo neSvarumy ir purvo ir palaikyti juos saugiais. I§ rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip pat
po darby uZbaigimo nuvalyti ir paSalinti j oficialiai veikian¢ius sgvartynus uZ sklypo riby bet
kokias statybines atliekas, nuolauZzas ar $iuksles bei pataisyti ir sugraZinti j prading padéti bet kokias
darby metu suardytas vietas. Rangovas turi uZtikrinti, kad néra jokiy neteiséty oro emisijy, sklaidos
pavirSiuje ar nutekéjimy i§ aikStelés ir/arba jrangos ir uZzsakovas turi biiti nedelsiant informuotas
apie bet kokius i$pylimus ar nutekéjimus.

2.5. KOKYBES UZTIKRINIMAS

Rangovas turi sukurti kokybés uZtikrinimo sistema, siekiant uZtikrinti atitikimg pirkimo salygy
bei sutarties reikalavimams. Atitikimas kokybes uZtikrinimo sistemai nebus laikomas pagrindu
atleisti rangova nuo jo jsipareigojimy ar atsakomybés.

2.6. ATLIEKU PASALINIMAS

Rangovas turi raStu nurodyti statinio statybos techniniam priZiarétojui, kokiy jis imsis
priemoniy, siekiant paSalinti atliekas j oficialiai veikiantj sgvartyng. Rangovas neturi deginti ar
uzkasti atlieky statybvietéje ar Salia jos, kitose tam neskirtose teritorijose. Rangovas turi $alinti
atliekas, pagal teisés akty nustatytus reikalavimus.

2.7. DARBU GRAFIKAS

Rangovas sutarties pasiraSymo metu turi pateikti uZsakovui pilng numatomy atlikti darby
grafika, kaip statybos darby technologijos projekto dalj. Pareikalavus uzsakovui, rangovas privalo
pateikti medZiagy, reikalingos darby atlikimui, jsigijimo jrodymus bei pagrjsti §iy medZiagy
reikalingumg vykdomiems darbams. Rangovas turi grieZtai laikytis pateikto uZsakovui darby
atlikimo grafiko.

2.8. DARBU APIMCIU IR VEIKLOS POZICIJU DERINIMAS

Uzsakovo atstovams, apsilankiusiems statybvietéje ir susipaZinusiems su pirkimo dokumentais,
rangovas privalo detaliai iSsiaiSkinti darby apimtis, darby eiliskumg, visus veiksnius jtakojancius
darby eigg, bei kainas ir jkainodami veiklos saray pozicijas, jvertinant uZsakovo nurodymus it
reikalavimus pateiktus pirkimo dokumentuose, visus darbus, medZiagas ir kitus veiksnius
itakojanc¢ius rekonstrukcijos darby kainas.
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TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.

5. KELIAI

5.1. Bendras keliy IIIv kategorijos ilgis 1,068

km

5.2. 18 jy rekonstruojamy km 1,068
5.3. Keliy su Zvyro danga ilgis km 1,068
5.4.1. | Keliy vaZiuojamosios dalies plotis m 4,5
5.4.2. | Keliy eismo juosty skaiéius vnt 1
5.4.3. | Keliy eismo juostos plotis m 4.5
5.4.4. | Nuovazy skaiCius vnt. 2
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1. Pralaidos d 400 mm vnt. 3
6.1.3. | iS$ jy rekonstruojamy vnt. 1
UZSAKOVAS RANGOVAS
Misky urédas UAB ,,Jurmelsta* direktorius
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