

NV - (Nr. 1641) vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namą Skersinės g. 14A, skl. kad. Nr. 0101/0004:1462, Vilnius, projektavimas ir statybos darbai

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-08-14, Nr. 2015-44S-357

**AB „Lietuvos dujos“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Vilniaus regiono dujų tinklo departamento vadovo Viktoro Matonio, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „DS-1“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokėtojo kodas LT811238412, registruotos buveinės adresas Gedimino g. 30, LT-21118, Trakai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Mariaus Milaševičiaus, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis *bei iš Užsakovo galimų perduoti medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5* pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **NV - (Nr. 1641) vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namą Skersinės g. 14A, skl. kad. Nr. 0101/0004:1462, Vilnius, projektavimas ir statybos** darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priede Nr.4) ir Darbų įkainių lentelėje (Sutarties SD Priede Nr.1).

2.2. Maksimalią Darbų kainą sudaro *11.896,84 EUR (vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 84 ct)*, įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina *9.832,10 EUR (devyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt du eurai 10 ct)*;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – *2.064,74 EUR (du tūkstančiai šešiasdešimt keturi eurai 74 ct)*.

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos bendros Darbų kainos.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus vadovaujantis Darbų įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1, kurie Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste - Projektas) privalo atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 10 darbo dienų po projektinės dokumentacijos (Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Vykdytojui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia Projektavimo atlikimo termino, nurodyto Sutarties 5.1 punkte.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57.92 EUR dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Vykdytojas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.8. Statinio techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.9. Parengtus statinio Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.

3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.14. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 % bendros Darbų kainos.

3.15. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

#### **4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA**

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: UAB „Geodezinis standartas“, UAB „POŽEMINĖS JUNGTYS“, UAB „Gatvių statyba“, PĮ Antano Mikutos.

#### **5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA**

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami Skersinės g. 14A, skl. kad. Nr. 0101/0004:1462, Vilnius.

5.3. Darbų atlikimo terminai:

5.3.1. Projektavimas - per 100 kalendorinių nuo rangos sutarties pasirašymo;

5.3.2. Statybos darbai – iki 2015-11-10.

5.4. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Tiekėjas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentus (įregistravus statybos užbaigimo aktą ar pasirašius deklaraciją apie statybos užbaigimą).

5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.

5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

#### **6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI**

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktų gavimo dienos, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3).

6.2. Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos. Darbų pabaiga laikoma statybos užbaigimo akto įregistravimo data.

6.3. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu [saskaita.vilnius@lietuvosdujos.lt](mailto:saskaita.vilnius@lietuvosdujos.lt).

6.4. Rangovas pasirašytas sąskaitas - faktūras (originalus) pateikia adresu Smolensko g. 5, Vilnius (AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas).

#### **7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS**

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

#### **8. KONTAKTINIAI ASMENYS**

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

#### **9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA**

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3000 eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

#### **10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui pateikti Civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

10.2. Projektuotojas turi būti apsidraudęs projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui pateikti Civilinės atsakomybės draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumento kopiją.

10.3. Rangovas turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, jei vykdant Darbus reikalinga archeologo priežiūra.

10.4. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Šalys atskiros Sutarties pakeitimo nesudaro.

## 11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 3 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 1 lapas.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Projektavimo techninė užduotis, 2 lapai.

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Schema, 1 lapas.

11.2.7. Priedas Nr. 7 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;

11.2.8. Priedas Nr. 8 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;

11.2.9. Priedas Nr. 9 - Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

## 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

UAB „DS-1“

Gedimino g. 30, LT-21118 Trakai

Įmonės kodas: 181123848

PVM kodas: LT811238412

A.s. Nr. LT6540100042700020499

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Tel. Nr.: (8 5) 285 5236

Faksas: (8 5) 285 5248

Direktorius Marius Milaševičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

### Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 120059523

PVM mokėtojo kodas LT200595219

A. S. LT95 7044 0600 0625 1687

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

### Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:

AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus regiono dujų tinklo departamentas

Smolensko g. 3, LT-03202 Vilnius

Tel. (8 5) 236 0401

Faks. (8 5) 236 0400

Vadovas

Viktoras Matonis

\_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)











## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

**1.1. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.

**1.2. Paslaugos** – projektavimas.

**1.3. Darbai** – statyba.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namą Skersinės g. 14A, skl. kad. Nr. 0101/0004:1462, Vilnius, projektavimas ir statyba.

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Parengti techninį darbo projektą. Sumontuoti: PE požeminius dujotiekio vamzdžius d20 – 11 m (orientacinis ilgis), d40 – 38 m (orientacinis ilgis), d110 – 99 m (orientacinis ilgis), uždaromąjį armatūrą d40 – 1vnt; DSRĮt – 1 vnt; ardyti ir atstatyti dangas: asfalto dangą – 100 m<sup>2</sup>, žalią veją – 46 m<sup>2</sup>.

### 4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Skersinės g. 14A, skl. kad. Nr. 0101/0004:1462, Vilnius.

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 5.1. Pirkimo objekto aprašymas

Vidutinio slėgio dujotiekio į gyv. namą Skersinės g. 14A, skl. kad. Nr. 0101/0004:1462, Vilnius, projektavimas ir statyba.

Rangovai savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo statybos vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

Pastatyti vidutinio slėgio dujotiekį į gyv. namą Skersinės g. 14A, skl. kad. Nr. 0101/0004:1462, Vilnius, pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto statybai užsako ir apmoka Rangovas.

Prie pirkimo inicijavimo dokumentų pridedama objekto projektavimo paslaugų ir statybos darbų įkainių lentelė (Priedas Nr. A-3). Dujotiekio ir fasoninių dalių montavimą, dujotiekio vamzdžių tiesimą dėkluose atviru būdu (įvertinant dėklus), betranšėjinį dujotiekio tiesimą (įvertinant dėklus) pateikti pagal diametrus. Vamzdžių, fasoninių dalių, uždaromosios armatūros kainas pateikti pagal diametrus.

Rangovas apsirūpina visomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais darbams atlikti (išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas).

Medžiagos ir įrengimai negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš dvejus metus, skaičiuojant nuo objekto statybos užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus).

Pirkėjas tiekia DSRĮt (dujų slėgio reguliavimo įtaisas su spintele ir apskaita).

Pirkėjas įsipareigoja vykdyti statinio techninę priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Pirkėjas įsipareigoja vykdyti sutarties kontrolę.

Pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką grafinėje formoje (3 egz.) bei skaitmeniniame formate (AutoCAD'o formate LKS-94 koordinatų sistemoje (1 egz.)), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų pabaigos.

#### 5.2. Įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Parengti techninį darbo projektą pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus ir gauti leidimą per 100 (vienas šimtas) kalendorinių dienų nuo rangos sutarties pasirašymo dienos.

Rangovas įsipareigoja vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą.


Per 21 (dvidešimt viena) kalendorinę dieną nuo rangos sutarties pasirašymo dienos pateikti Pirkėjui topografinį planą su projektuojamo dujotiekio tinklais ir atitinkamos savivaldybės atsakingų darbuotojų rašytiniu pritarimu projektuojamo dujotiekio tinklų schemai.

Darbus baigti iki 2015-11-10.



**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“  
VILNIAUS FILIALAS**

TVIRTINU  
AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo  
technikos direktorius

  
Virginijus Kaušpadas  
2015 m. vasario 19 d.

**PROJEKTAVIMO TECHININĖ UŽDUOTIS**

2015 m. vasario 19 d. Nr. 274-TU

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas, Smolensko g. 5, LT-03605 Vilnius, tel. (8 5) 236 0401, faks. (8 5) 236 0400, el. p. [vilnius@lietuvosdujos.lt](mailto:vilnius@lietuvosdujos.lt)

2. Statytojas (užsakovas): AB „Lietuvos dujos“.

3. Statinio adresas: Vidutinio slėgio dujotiekis Skersinės Sodų 1-ojoje g., Skersinės g. su įvadu iki sklypo Skersinės g. 14A, skl. kad. Nr. 0101/0004:1462, Vilnius

4. Statinio projekto rūšis: Statybos projektas

(statybos projektas, rekonstravimo projektas, supaprastintas)

5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:

5.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:

5.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;

5.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;

5.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;

5.1.4. brėžiniai;

5.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.

5.2. Suprojektuoti polietileninį (PE) skirstomąjį dujotiekį, dujotiekio įvadą iki vartotojo dujų sistemos, dujų slėgio reguliavimo įtaisą  $Q=10 \text{ m}^3/\text{h}$  ir dujų apskaitos sistemas (dujų matavimo priemonės) G4T-2 vnt. ant sklypo ribos; Vidutinio slėgio dujotiekį projektuoti ir statyti pritaikytus 5,0 bar darbiniam dujų slėgiui.

5.3. dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas vidutinio slėgio PE dujotiekis Skersinės Sodų 1-ojoje g., Vilnius;

5.4. dujotiekio skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške 110 mm;

5.5. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške 2,7-2,8 bar;

5.6. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;

5.7. skirstomojo dujotiekio įvado (dujų slėgio reguliavimo įtaiso) vietą ant sklypo ribos derinti su valdos savininkais (naujais dujų vartotojais);

5.8. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;

5.9. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;

5.10. ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;

5.11. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;

5.12. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;

5.13. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;

5.14. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialui;

5.15. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;


5.16. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą (gauti leidimą statyti naują statinį arba gauti įgalioto valstybės tarnautojo rašytinį pritarimą projektui, kai rengiamas supaprastintas projektas).

5.17. Projektavimo techninė užduotis galioja du metus.

6. Projektavimo techninę užduotį parengė:

Inžinerinio skyriaus viršininkas Mindaugas Mučinis

Inžinerinio skyriaus inžinierė Gintarė Menkevičiūtė



**Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas ir jų atsiėmimo adresas**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	DSR[t Q10 2x G4-T	vnt.	1

**MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS**

Smolensko g. 5, Vilnius (AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas)	Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: Projektų įgyvendinimo skyriaus inžinierius Mindaugas Bacevičius, tel. 236 0422 mob. 8 640 39794
---	---

