SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-09-10, Nr. 2015-44S-463

Akciné bendroveé ,Lietuvos dujos®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendrove,
juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokétojo kodas LT200595219, registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-03212
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama Siaurés regiono dujy tinklo
departamento vadovo Egidijaus Mikalajino, veikian€io pagal Dujy tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. geguzés 29 d. nurodymg Nr. 3-2
(toliau — Uzsakovas), ir

Uzdaroji akciné bendrové ,Siauliy dujotiekio statyba“ pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir
veikianti uzdaroji akciné bendrové, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokétojo kodas LT446620219, registruotos buveinés
adresas Bagitny g. 12, LT-77109 Siauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras,
atstovaujama direktoriaus Leono Cepulio, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas),

Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig rangos sutartj (toliau —
Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis
sglygomis ir terminais atlikti (Nr. 2327) Uzdarymo jtaisy jrengty Suliniuose keitimo j uzdarymo jtaisus jrengtus grunte
demontuojant Sulinj Algirdo g. 25, Alksniupiuose, RadviliSkio r. rekonstrukcijos darbus (toliau tekste — Darbai), ir perduoti Siy
Darby rezultatg Uzsakovui, o UZsakovas jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir
tvarka.

2. DARBUY APIMTIS IR KAINA
2.1. Pagal Sig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4).

2.2. Maksimalig Darby kaing sudaro 3.879,26 EUR (trys tikstanciai astuoni Simtai septyniasdesimt devyni eurai 26 ct), jskaitant PVM.
Maksimalig Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darby kaina 3.206,00 EUR (trys tdkstanciai du Simtai $e$i eurai 00 ct);
2.2.2.Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 673,26 EUR (8e$i Simtai septyniasde$imt trys eurai 26 ct).

2.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainos ir kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, taikomas kainos apskai€iavimo badas — fiksuota kaina.

2.4. Uzsakovas turi teise atsisakyti dalies perkamy darby (dél nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa
zinomos po Sutarties sudarymo), kuriy Rangovas dar néra atlikes. Tokiu atveju neatliekamy Darby verté apskai€iuojama pagal Sutarties
SD priede Nr. 1 pateiktg Sgmata.

2.5. Jei Rangovas jvykdo daugiau Darby nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie Darby kiekiai buvo jskaiciuoti j Sios Sutarties SD
2.2.1 punkte nurodytg kaing, t.y. nepriklausomai nuo atlikty Darby apimties, tokiu atveju Sutarties kaina negali bati keic¢iama.

2.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo raSytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Uzsakovas Rangovui
neapmoka.

3. DARBU KOKYBE

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybeé turi atitikti Specialiyjy pirkimo salygy (toliau — SPS), galiojan¢iy normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatyty teisés aktais Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Rangovas, vykdydamas $ig Sutartj, turi uztikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, Statybos reglamenty,
medziagy reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy laikymasi. Darbai atlikti nesilaikant
Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trkumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati pasalinti per Uzsakovo nustatytg ir su Rangovu
suderintg terming.

3.3. Darby trakumais laikomi neatitikimai SPS ir teisés aktams.
3.4. Uzsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams $alinti nustatomas 10 (deSimt) darbo dieny terminas.

3.5. Uz nustatyty trikumy nepaSalinimg per Sutarties SD 3.4. p. nustatytg terming Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka
Uzsakovui 300 (tris Simtus) eury dydzio baudg uz kiekvieng atvejj.

3.6. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 (deSimt) % bendros Darby kainos.
3.7. Esant Uzsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA
4.1. Rangovas Sutarciai vykdyti neturi teisés pasitelkti Subrangovy.

5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA
5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i§ karto nuo Sutarties pasira§ymo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne véliau kaip Sutarties SD 5.3
punkte nurodytais terminais.
5.2. Darbai atliekami — Algirdo g. 25, Alksniupiai, Radviliskio r. (uzdarymo jtaisas 16.70 div).
5.3. Darbai turi bati baigti ne véliau kaip iki 2015-10-30.
5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
5.5. Darby perdavimo — priémimo akte (-uose) nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai. Perdavimo priémimo aktas (-ai) turi bati
suraSytas kiekvienam uzdarymo jtaisui atskirai.

5.6. Uz vélavimg atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui
0,05 procenty nuo Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng taciau delspinigiy suma negali virSyti 10 procenty



Darby kainos. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku UZsakovo patirtus tiesioginius nuostolius.
Jei Uzsakovas pareiskia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, UZsakovo reikalavimas sumazinamas priskai€iuoty delspinigiy suma.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. Uzsakovas sumoka Rangovui uz atlikus visus numatytus Darbus. Saskaita (os) apmokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
nuo PVM saskaitos (-y) — faktdros(-y) ar kito tipo priklausancios iSrasyti sgskaitos(-y) gavimo dienos.

6.2. Saskaitg (as) uz faktiSkai atliktus Darbus kartu su pasirasytu(-ais) Atlikty darby priémimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Uzsakovui.
6.3. Rangovas PVM sgskaitg (-as) — faktdra (-as) .pdf formatu pateikia el. pastu saskaita.siauliai@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
7.1.  Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiradymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Uzsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:
9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Salis, pazeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagristg kitos Salies reikalavimg sumokéti 3 000
(trijy tokstanciy) eury dydzio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia
numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS

10.1.Rangovas turi bati apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradzios,
UzZsakovui turi pateikti rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso kopija bei draudimo jmokos uz §j draudimo polisg
apmokeéjimo dokumenty kopijg. Civilinés atsakomybés draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 (trisdeSimt) dieny po
Sutarties jvykdymo galutinio termino.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties priedo
egzemplioriy.
11.2.Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 — Sgmata, 1 lapas;

11.2.2.  Priedas Nr. 2 — Darby atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy medziagy ir jrenginiy sgrasas, 1 lapas;
11.2.4. Priedas Nr. 4 — Techniné specifikacija, 3 lapai.

12. SALIY REKVIZITAI

Rangovas

Uzdaroji akciné bendrove ,,Siauliy dujotiekio statyba“
Bagidny g. 12, LT-77109 Siauliai

|monés kodas 144662024

PVM mokétojo kodas LT446620219

Direktorius
Leonas Cepulis

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(AV.)

Uzsakovas

AB ,,Lietuvos dujos“

Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius

Imonés kodas 120059523

PVM mokétojo kodas LT200595219
A.S. LT957044060006251687

AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 236 0210, Faks. (8 5) 236 0200

Uz sutarties vykdyma atsakingas padalinys:

AB ,Lietuvos dujos*

Siaurés regiono duijy tinklo departamentas
P. Cvirkos g. 77, LT-77165, Siauliai

El. pastas: siauliai@lietuvosdujos.It

Siaurés regiono dujy tinklo departamento vadovas

Egidijaus Mikalajanas

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)


mailto:saskaita.siauliai@lietuvosdujos.lt
mailto:siauliai@lietuvosdujos.lt

Priedas Nr. 4

Techniné specifikacija

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMA!
1.1. Tiekéjas — Okio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir ju padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutart;.
1.2.  Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél Pirkimo objekto.
1.3. Darbai - remonto darbai.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
UZdarymo itaisy jrengty Suliniuose keitimas | uZdarymo jtaisus jrengtus grunte demontuocjant Sulinj.
Algirdo g. 25, Alksniupiai, Radviliskio r. (uZdarymo jtaisas 16.70div).

3. PIRKIMO OBJEKTC APIMTYS
Pakeisti uzdarymo jtaisus jrengtus 3uliniuose | uzdarymo jtaisus irengtus grunte, demontuojant
Sulinj.

| dalis. Objekto duomenys:

Vamzdzio
Adresas Sklendés | Dujotiekic | medZiaga,sker Sulinio Danga
skersmuo slégis smue (mm) tipas
Algirdo g. 25, Alksniupiai,
Radviliskio r. (uZdarymo itaisas DN200 mazas PL DN200 gilus Zalia veja
16.70div).

1. Reikalinga atlikti:
1.1. demontuoti gilaus Sulinio konstrukcijas,
1.2. esama uZdarymo jtaisg (sklende) DN200 pakeisti poZemine jvirinama sklende DN200. Demontuots,

sklende perduoti UZsakovui (Pirkéjui).

1.3. atlikti izoliavimo darbus,

1.4. jrengti apsaugin| gaubtg (kapg ant pagrindo) sklendés valdymui,

2. Reikalingomis medziagomis (uZdarymo itaisais, apsauginiais Sulinéliais ir ju pagrindais, vamzdziu
intarpams, stovais i ki.), mechanizmais ir jrengimais apsiripina Rangovas.

Bendrieji reikalavimai:

1. Gauti leidimg Zemeés kasimo darbams.

2. Atlikti visus Zemés ir gerblivio atstatymo darbus.

3. Baigus darbus sutvarkyti darbo vieta, visas darby eigoje atsiradusias atliekas iSvesti | savartyna.
Atlieky pridavimo dokumenty kopijas pristatyti UZsakovui.

4. Rangovas turi biti apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilines atsakomybés privalomuoju
draudimu, LR statymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybés draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne
trumpiau, kaip 30 dieny po sutarties jvykdymo galutinio termino.

5. Vamzdziy techniniai parametrai bei kiti reikalavimai:

5.1. poZeminiai plieniniai dujotiekio vamzdZiai (atitinka EN10220/EN 10208-1/EN 12007 reikalavimus)
su iSorine PE izoliacija pagal DIN30670/FR*3S, izoliuotas pagal EN10204-2.2.

6. Rangovas atsako uZ visa subrangoving veikia, savo darbuotojy saugos ir sveikatos darbe,
gaisrinés saugos ir kt. reikalavimus, pagal LR galiojangius jstatymus.

7. Daby vykdyme dalyvaujantis persenalas turi biti supaZindintas su darby saugos reikalavimais.

8. Subrangovams galimy perduoti darby sarasas:

8.1. dangy atstatymo darbai.

1. SUTARTINIY |SIPAREIGOJIMY} VYKDYMO VIETA
Remonto darby adresas — Algirde g., Alksniupiai, Radviligkio r.
REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUL

6.1. Esamos situacijos aprasymas




S NO

el |
8.1. Pirkimo objekto aprasymas

Remonto darbai.

8.2. Sutartiniy jsipareigojimy vykdymo tvarka ir terminai

Darby atlikimo data — darbus pradéti pasiradius sutartj ir uZbaigti ne véliau kaip iki 2015 m. spalio 30 d.
Rangovas darby vykdymo eigg derina su AB “Lietuvos dujos” Siaurés regiono dujy tinkio departamento
(Siauliai) Eksploatavimo tarnyba,

8.3. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

8.3.1. Situacijos schema.
2. PIRKEJO |SIPAREIGOJIMAI

1. Veikian€io dujotiekio atjungimo, bei dujy paleidimo darbus.

2. Priimti i Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Darbus priimti pasiradant atiikty darby
aktus 5 {penkiy) darbo dieny laikotarpyje po jy gavimo, pasléptus darbus priimti ne véliau kaip kitg
darbo dieng po Rangovo pranesimo apie gaiimybe juos priimti. Nustaius darby trikumus, juos bei
terminus Siems trikumams pasSalinti nurodyti rastu. Sutarties irfarba normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy neatitinkantys darbai nepriimami ir uz juos nemokama, kol nebus pasaiinti
rastu statybos nurodyti trikumai.

3. Vykdyti statybos darby technine prieZitra, sutarties vykdymo kontrole.

4. Organizuoti remonto uzbaigimo fforminimo procedira,

3. PRIEDAI
Priedas Nr. 1 - Situacijos schema (1 lapas)
Priedas Nr. 2 ~ Samatos pateikimo forma (1 lapas).
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