

**DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ  
LABORATORIJŲ KORPUSO PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO**

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Užsakovas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir akcinės bendrovės „Axis Industries“ (toliau - **Rangovas**), atstovaujamos statybų valdymo direktoriaus Rimanto Račinsko, įgaliojimo Nr. IS1-SD-15-03.

**1. Sutarties turinys:**

1.1. Šia sutartimi **Rangovas**, įsipareigoja atlikti **Užsakovo** - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Laboratorijų korpuso akustinių pertvarų ir praustuvų įrengimo darbus, vadovaujantis prie šios sutarties pridėta technine specifikacija. Šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis **Rangovui** atlikus aukščiau minėto objekto darbus, **Užsakovas** įsipareigoja **Rangovui** šioje sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais sumokėti šalių sutartą atlygį. **Užsakovas** pateiks **Rangovui** reikalingą projekcinę dokumentaciją tinkamam darbų atlikimui.

**2. Sutarties suma**

2.1. Šios sutarties suma yra **34.400,00 Eur** (trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai eurų), įskaitant 21% PVM, bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvos Respublikoje sutarties sudarymo dieną.

2.2. Lietuvos Respublikoje pasikeitus teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems muitų ir mokesčių dydį arba įvedus naujus muitus, mokesčius ar PVM, šalys sutarties sumą aptars raštišku susitarimu.

**3. Rangovas įsipareigoja**

3.1. Darbus pradėti nedelsiant po sutarties pasirašymo ir juos atlikti ne vėliau, kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 dienos. Darbų atlikimo termino atidėjimas nenumatomas.

3.2. Per vieną darbo dieną informuoti Užsakovo atstovus apie aplinkybes, dėl kurių gali nukentėti darbų kokybė ir jų atlikimo laikas.

3.3. Atsakyti už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl veiklos, vykdant šios sutarties darbus.

3.4. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis LR Statybos Techniniais Reglamentais, galiojančiomis normomis ir taisyklėmis.

**4. Atsiskaitymai**

Už sutartyje numatytus darbus Užsakovas Rangovui apmoka tokia tvarka:

4.1. Už kokybiškai atliktus darbus, pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir sąskaitas-faktūras ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

4.2. Jeigu Rangovas laiku neatliko šioje sutartyje numatytų darbų, - Užsakovas turi teisę iš mokėtinų sumų išskaičiuoti delspinigius - 0,02% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4.3. Jeigu Užsakovas laiku, pagal pirkimo Sutarties nuostatas, neatsiskaitė su Rangovu, Užsakovas Rangovui sumoka delspinigius - 0,02% nuo laiku nesumokėtų lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

**5. Sutarties galiojimas, nutraukimas ir atsakomybė**

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki pilno Sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo.

5.2. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

5.3. Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų (taip pat ir nesilaikant suderintų darbų terminų), raštu įspėjus apie tai kitą sutarties šalį ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) dienas.

5.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

5.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

5.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir išvengti. Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazai, stichinės nelaimės, sproginiai, gaisrai ir kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996m. liepos mėn. 15d. nutarime Nr.840.

5.7. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys praneša viena kitai nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo ypatingų aplinkybių pradžios.

5.8. Jei sutartis nutraukiama vienašališkai, kaltoji šalis atlygina kitoms šalims dėl to patirtus nuostolius.

5.9. Pasikeitus vienos iš šalių adresui ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 2 (dvi) darbo dienas pranešti kitai šaliai, to nepadarius kalta šalis atlygina kitoms šalims dėl to patirtus nuostolius.

#### 6. Ginčų sprendimo tvarka

6.1. Ginčai, kylantys iš šios sutarties, tarp šalių sprendžiami tarpusavio susitarimu.

6.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

#### 7. Subrangovai, jų keitimo tvarka:

7.1. **Rangovas**, iš anksto raštu suderinęs su **Užsakovu**, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subrangovus, tačiau pakeisti subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subrangovai, nurodyti **Rangovo** pasiūlyme. Be raštiško **Užsakovo** sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, kaip pasiūlyme nurodyti, draudžiama.

#### 8. Baigiamoji dalis

8.1. Šalys, vykdydamos šią sutartį, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sutartyje numatytų darbų atlikimo tvarką.

8.2. Sutartis surašyta lietuvių kalba. Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.3. Sutarties priedas Nr. 1. Techninė specifikacija, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.

8.4. Sutarties priedas Nr. 2. Objektinė sąmata, Papildomų darbų lokalinė sąmata.


8.5. Sutarties priedas Nr. 3. Įgaliojimas Nr. IS1-SD-15-03.

#### Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

##### Užsakovo:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
ligoninė Kauno klinikos  
Eivenių g. 2, 50009 Kaunas  
Juridinio asmens kodas 135163499  
PVM mokėt. kodas LT351634917  
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371  
Banko kodas 40100, AB DNB bankas

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius  
2015 m.  rugsėjo 29  d.



##### Rangovo:

AB „Axis Industries“  
Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas  
Juridinio asmens kodas 165707056  
PVM mokėt. kodas LT657070515  
A.s. LT23 7400 0101 9922 3815  
„Danske Bank“, A/S Lietuvos filialas  
banko kodas 74000

Statybų valdymo direktorius  
Rimantas Račinskas.

2015 m.  rugsėjo 29  d.

Direktorė valdymui ir plėtrai  
dr. Daiva Pentikienė

Direktorius ekonomikai  
ir infrastruktūrai  
prof. habil. dr.  
Artūras Grehlauskas

Projektų statybos  
inžinierius  
Povilas Ruginis

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NAUJAI STATOMO LABORATORIJŲ KORPUSO PAPILDOMIEMS DARBAMS ĮSIGYTI

Bendrieji reikalavimai:

1. Visi šiuo pirkimu įsigyti darbai privalo būti atlikti ne vėliau kaip iki 2015-09-30.
2. Pirkimo metu dėl kainos bus deramasi.
3. Būtina pateikti pasiūlymą, parengiant detalų kainos apskaičiavimą ir objektinę sąmatą pagal pridedamus darbų kiekių žiniaraščius. Darbų eiliškumas ir pavadinimai turi sutapti su pateiktų žiniaraščių eiliškumu ir pavadinimais.

Darbų kiekių žiniaraštis:

| Eil. Nr.                                                  | Darbo pavadinimas                                                                                                           | Mato vnt.          | Kiekis |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>Skyrius: Gipskartonio akustinių pertvarų įrengimas</b> |                                                                                                                             |                    |        |
| 1.                                                        | Pertvaros, tvirtinant gipso kartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių vienu sl., izoliuojant.                  | m <sup>2</sup>     | 195,12 |
| 2.                                                        | Gipsokartono lakštai (akustiniai)                                                                                           | m <sup>2</sup>     | 409,75 |
| 3.                                                        | Pertvarų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis                                      | 100 m <sup>2</sup> | 1,626  |
| 4.                                                        | Pertvarų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas                      | 100 m <sup>2</sup> | 1,626  |
| 5.                                                        | Sienų vidinių paviršių dažymas, kai vienas sluoksnis, voleliu                                                               | 100 m <sup>2</sup> | 1,626  |
| 6.                                                        | Sienų vidinių paviršių dažymas, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                                             | 100 m <sup>2</sup> | 1,626  |
| <b>Skyrius: Vandentiekis, nuotekos</b>                    |                                                                                                                             |                    |        |
|                                                           | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas                                                                       | m                  | 57     |
| 7.                                                        | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50    | vnt.               | 48     |
| 8.                                                        | Vertikalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais g/b konstrukcijose, kai skylės diam.60-100 mm ir gylis 0,25 m                | vnt.               | 10     |
| 9.                                                        | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110       | vnt.               | 7      |
| 10.                                                       | Vandentiekio iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32      | m                  | 130    |
| 11.                                                       | Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, pereinimais, sandūras sulydant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | vnt.               | 90     |
| 12.                                                       | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais                     | 100 m              | 0,6    |
| 13.                                                       | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                                   | 100 m              | 0,7    |
| 14.                                                       | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų                                                          | vnt.               | 10     |
| 15.                                                       | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.                                                              | vnt.               | 26     |
| 16.                                                       | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                               | 100 m              | 1,3    |
| 17.                                                       | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų                                                                     | 100 m              | 0,57   |

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius  
2015 m. rugpjūtio 29 d.

Statybų valdymo direktorius  
Rimantas Račinskas  
2015 m. \_\_\_\_\_ d.

Projektų statybos  
inžinierius  
Povilas Puginis

## OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2014.10 kainų lygiu.

2015 m. rugpjūtis.  
Sutarties Nr. SUT-15-2304  
Priedas Nr.2

Kompleksas

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LABORATORIJŲ), EIVENIŲ G. 2, KAUNAS STATYBA**

Objektas

**MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (LABORATORIJŲ) EIVENIŲ G. 2, KAUNAS  
(PAPILDOMI DARBAI)**

| Loka-<br>linės<br>sąmatos<br>Nr. | Sąm.<br>kodas | Lokalinės sąmatos<br>pavadinimas                             | Sąmatinė kaina (€)                 |            |                 |                 |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                                  |               |                                                              | Statybos ir<br>montavimo<br>darbai | Įrenginiai | Viso su<br>PVM  | Viso be<br>PVM  |
| 1                                | 2             | 3                                                            | 4                                  | 5          | 6               | 7               |
| 1                                | 1             | Gipsokartono akustinių pertvarų įrengimas (papildomi darbai) | 25594,83                           |            | 25594,83        | 21152,75        |
| 2                                | 2             | Vandentiekis, nuotekos (papildomi darbai)                    | 8372,28                            |            | 8372,28         | 6919,24         |
|                                  |               | Projektavimo darbai                                          |                                    |            | 665,50          | 550,00          |
|                                  |               | <b>Iš viso EUR</b>                                           | <b>33967,11</b>                    |            | <b>34632,61</b> | <b>28621,99</b> |

Sudarė Projekto vadovas

Statybos projekto  
vadovas  
Darius Jocius

Projektų statybos  
inžinierius  
Povilas Ruginis

Atliekamų papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 1

Kompleksas: Mokslo paskirties pastato (laboratorijų), Eivenių g. 2, Kaunas statyba

Objektas: Mokslo paskirties pastato (laboratorijų) Eivenių g. 2, kaunas

Žiniaraštis: Gipsokartono akustinių pertvarų įrengimas. Vandentiekis, nuotekos Iš viso už

34.400,00 €

118.776,32 Lt

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Tiesioginės išlaidos su prisk. |           |             | Vieneto kaina | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------|
|          |             |                            |          |        | Darbas                         | Medžiagos | Mechanizmai |               |         |
| 1        | 2           | 3                          | 4        | 5      | 6                              | 7         | 8           | 9             | 10      |

**LOKALINĖ SĄMATA: GIPSOKARTONO AKUSTINIŲ PERTVARŲ ĮRENGIMAS (PAPILDOMI DARBAI)**

|                                                                                                   |             |                                                                                                            |        |        |  |  |  |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|----------|
| 1                                                                                                 | N10-46      | Pertvaros, tvirtinant gipso kartono lakštus plien.vienaeil.karkase iš abiejų pusių vienu sl., izoliuojant. | m2     | 195,12 |  |  |  |  |          |
| 2                                                                                                 | N10-46p     | Gipsokartono lakštai (akustiniai)                                                                          | m2     | 409,75 |  |  |  |  |          |
| 3                                                                                                 | N15P-0102-1 | Pertvarų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis                     | 100 m2 | 1,626  |  |  |  |  |          |
| 4                                                                                                 | N15P-0102-2 | Pertvarų paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas     | 100 m2 | 1,626  |  |  |  |  |          |
| 5                                                                                                 | N15P-0701-2 | Sienų vidinių paviršių dažymas, kai vienas sluoksnis, voleliu                                              | 100 m2 | 1,626  |  |  |  |  |          |
| 6                                                                                                 | N15P-0701-5 | Sienų vidinių paviršių dažymas, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu                            | 100 m2 | 1,626  |  |  |  |  |          |
| Iš viso už poskyrių LOKALINĖ SĄMATA: GIPSOKARTONO AKUSTINIŲ PERTVARŲ ĮRENGIMAS (PAPILDOMI DARBAI) |             |                                                                                                            |        |        |  |  |  |  | 21001,14 |

**LOKALINĖ SĄMATA: VANDENTIEKIS, NUOTEKOS (PAPILDOMI DARBAI)**

|   |             |                                                                                                                           |      |    |  |  |  |  |  |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|--|--|--|--|
| 1 | N16-138     | Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50-100 mm, tiesimas                                                                     | m    | 57 |  |  |  |  |  |
| 2 | N16P-1103-1 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | vnt. | 48 |  |  |  |  |  |

| 1                                                                                     | 2           | 3                                                                                                                          | 4     | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|---|---|--------------------|
| 3                                                                                     | F46-4-5-1   | Vertikalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais g/b konstrukcijose, kai skylės diam.60-100 mm ir gylis 0,25 m               | vnt.  | 10   |   |   |   |   |                    |
| 4                                                                                     | N16P-1103-3 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 110      | vnt.  | 7    |   |   |   |   |                    |
| 5                                                                                     | N16P-0201-1 | Vandentiekio iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32     | m     | 130  |   |   |   |   |                    |
| 6                                                                                     | N16P-0213-1 | Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | vnt.  | 90   |   |   |   |   |                    |
| 7                                                                                     | N26-262     | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais                    | 100 m | 0,6  |   |   |   |   |                    |
| 8                                                                                     | N26-218     | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                                  | 100 m | 0,7  |   |   |   |   |                    |
| 9                                                                                     | N16P-1005-1 | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų                                                         | vnt.  | 10   |   |   |   |   |                    |
| 10                                                                                    | N16-61      | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.                                                             | vnt.  | 26   |   |   |   |   |                    |
| 11                                                                                    | N16P-1406   | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas                                                              | 100 m | 1,3  |   |   |   |   |                    |
| 12                                                                                    | N16P-1407-1 | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų                                                                    | 100 m | 0,57 |   |   |   |   |                    |
| <b>Iš viso už poskyrių LOKALINĖ SĄMATA: VANDENTIEKIS, NUOTEKOS (PAPILDOMI DARBAI)</b> |             |                                                                                                                            |       |      |   |   |   |   | <b>6878,61</b>     |
| <b>Projektavimo darbai</b>                                                            |             |                                                                                                                            |       |      |   |   |   |   | <b>550,00 €</b>    |
| <b>Iš viso : Vandentiekis, nuotekos</b>                                               |             |                                                                                                                            |       |      |   |   |   |   | <b>7.428,61 €</b>  |
| <b>Iš viso #1</b>                                                                     |             |                                                                                                                            |       |      |   |   |   |   | <b>28.429,75 €</b> |
| <b>PVM</b>                                                                            |             |                                                                                                                            |       |      |   |   |   |   | <b>5.970,25 €</b>  |
| <b>Iš viso #2</b>                                                                     |             |                                                                                                                            |       |      |   |   |   |   | <b>34.400,00 €</b> |

  
 Statybos projektų  
 vadovas  
 Darius Jacy

Projektų statybos  
 inžinierius  
 Povilas Ruginis  
