

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-09-24, Nr. 2015-44S-486

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Agonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovo Egidijaus Mikalajūno, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „STATBARA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 283224640, PVM mokėtojo kodas LT832246416, registruotos buveinės adresas Viržių g. 18, LT-20136 Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktorės Mildos Bareikienės, veikiančios pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(Nr. 2708) Naujo uždarymo įtaiso įrengimo Linų g. (X:549, 360 Y:6, 122, 846), Ukmergės m. (naujas uždarymo įtaisas)** darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4).

2.2. Maksimalią Darbų kainą 6.842,72 EUR (*šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt du eurai 72 ct*), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 5.655,14 EUR (*penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai 14 ct*);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 1.187,58 EUR (*vienas tūkstantis šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai 58 ct*).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus kiekvienai sutarčiai, sumokama visa tos sutarties kaina).

2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliekamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą Lokalinę sąmatą.

2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.3. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4. p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 (tris šimtus) eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 (dešimt) % bendros Darbų kainos.

3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. **Darbai atliekami:** (Nr. 2708) Naujo uždarymo įtaiso įrengimo Linų g. (X:549, 360 Y:6, 122, 846), Ukmergės m. (naujas uždarymo įtaisas).

5.3. Darbai turi būti baigti iki 2015 m. spalio 23 d.

5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte (-uose) nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai.

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokių atvejų ne mažiau kaip 3 EUR už visą vėlavimo laikotarpį), bet ne daugiau kaip 10 proc. sutarties vertės.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLOS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atlikus visus numatytus Darbus. Sąskaita (os) apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos.
- 6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Atliktų darbų priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.
- 6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.panevezys@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
- 8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3 000** (trių tūkstančių) **eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumentų kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

11. PRIEDAI

- 11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 11.2.1. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata, 2 lapai;
- 11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;
- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 2 lapai.
- 11.2.5. Priedas Nr. 5 – Schema, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „STATBARA“
Viržių g. 18, LT-20136 Ukmergė
Įmonės kodas: 283224640
PVM kodas: LT832246416
A.s. Nr.
Tel. Nr.:
Faksas:

Direktorė Milda Bareikienė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM kodas LT200595219
A.s. Nr.
Tel
Faks.

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:
AB „Lietuvos dujos“
Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas
Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys
Tel
Faks.

Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovas Egidijus Mikalajūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

AB „Lietuvos dujos“ antspaudo neturi

Techninė specifikacija

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.2. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.3. Darbai** – rekonstravimo darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Naujų uždarymo įtaiso įrengimas Linų g. (X:549,360 Y:6,122,846), Ukmergės m. (naujas uždarymo įtaisas).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjai savo rizika ir nuožiūra applanke ir išžvalgo statybos vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

Naujų uždarymo įtaisų įrengimas.

Objekto duomenys:

Adresas	Sklendės skersmuo	Dujotiekio slėgis	Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm)	Dujotiekio įgilinimas, m	Danga
Linų g., Ukmergės m.	DN300	vidutinis	PL DN300	1,7	žalia veja

Darbu apimtis nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso rekonstravimui Priedas Nr. A-1 (2 lapai).

Reikalingomis medžiagomis (uždarymo įtaisais, apsauginiais šulinėliais ir jų pagrindais, vamzdžiu tarpams, stovais ir kt.), mechanizmais ir įrengimais aprūpina Tiekėjas.

Darbai atliekami kartu su požeminio uždarymo įtaiso PL DN80 Nr. 72 keitimu Linų g., požeminio uždarymo įtaiso PL DN80 Nr. 102 keitimu Alytaus g., požeminio uždarymo įtaiso PL DN80 ir šulinio Nr.103 demontavimu Dirvonų g., vidutinio slėgio dujotiekyje Ukmergės m.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Rekonstravimo darbų adresas – Linų g., Ukmergės m.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**5.1. Esamos situacijos aprašymas**

- 5.1.1. Pirkimo objektas pagal statinio kategoriją yra neypatingas statinys.
- 5.1.2. Tiekėjas turės dirbti ne gamtinių dujų aplinkoje.
- 5.1.3. Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi numatyti darbai, pasirašytas darbų užbaigimo aktas.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

Tiekėjas turi atlikti šiuos pagrindinius darbus: parengti uždarymo įtaiso pakeitimo brėžinį, išsiimti žemės kasinėjimo darbų leidimą, atlikti žemės kasimo darbus (uždarymo įtaiso įrengimui, dujotiekio langų išpjovimui), sumontuoti plieninį uždarymo įtaisą su prapūtimo atvamzdžiais iš abiejų sklendės pusių, izoliuoti siūles ir dujotiekio tarpą, dujotiekį užpilti smėliu ir gruntu, įrengti kapas, gauti pažymą apie gerbūvio atstatymą.

Linų g. (X:549,360 Y:6,122,846), Ukmergės m. (naujas uždarymo įtaisas).

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Darbu atlikimo data – darbus pradėti pasirašius sutartis ir užbaigti ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 23 d.

Rangovas darbų vykdymo eigą derina su AB "Lietuvos dujos" Šiaurės regiono dujų tinklo departamento (Panevėžys) Eksploatavimo tarnyba.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Situacijos schemas, 1 lapas.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

- Veikiantio dujotiekio atjungimo, bei dujų paleidimo darbus.
- Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu statybos nurodyti trūkumai.
- Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę.
- Organizuoti remonto užbaigimo įforminimo procedūrą.

Techninė užduotis dujotiekio uždarymo įtaiso rekonstravimui

1. Objektas: Uždarymo įtaiso įrengimas vidutinio slėgio dujotiekioje PL DN300, Linų g. (X:549,360 Y:6,122,846), Ukmergės m., inv. Nr. V3220846. (Schema pridedama)

2. Objekto duomenys:

Dujotiekio medžiaga	Dujotiekio diametras	Slėgis (bar)	Uždarymo įtaiso diametras	Danga	Dujotiekio įgilinimas, m
Plienas (PL)	DN300	2,7÷3,0	DN300	Žalia veja	1,70

3. Reikalinga atlikti:

- 3.1. pagal techninę užduotį parengti uždarymo įtaiso pakeitimo išilginio profilio brėžinį (mastelyje) ir suderinti su AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamento Panevėžio Eksploatavimo tarnyba ir Panevėžio Inžineriniu skyriumi iki 2015 m. rugsėjo 4 d. (Preliminari darbų atlikimo data 2015-10-06. Šalims susitarus preliminarį darbų atlikimo data gali keistis);
- 3.2. pagal AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamento parengtą situacijos schemą ir suderintą uždarymo įtaiso išilginio profilio brėžinį išsiimti žemės kasinėjimo darbų leidimą dujotiekio apsaugos zonoje;
- 3.3. prieš žemės kasimo darbus išsikviesti inžinerines komunikacijas eksploatuojančių įmonių atstovus dėl trasų nužymėjimo;
- 3.4. atlikti žemės kasimo darbus bei paruošti darbo vietas uždarymo įtaiso įrengimui, dujotiekio langų išpjovimui (2 vnt. 1,5x2,0 m. žalia veja), išramstyti iškasas, pašalinti vandenį iš iškasų;
- 3.5. sumontuoti vidutinio slėgio dujotiekioje požeminį plieninį uždarymo įtaisą PL DN300 be šulinio (valdymo kolonėlė teleskopinė);
- 3.6. įvirinti plieninius DN25 dujų prapūtimo atvamzdžius su polimerine izoliacija ir su privirinamais uždarymo įtaisais DN32 iš abiejų uždarymo įtaiso PL DN300 pusių (2 vnt.);
- 3.7. uždarymo įtaiso valdymo kolonėlę ir prapūtimo atvamzdžius įrengti po didelėmis kapomis (2 vnt.);
- 3.8. atlikti virintinių siūlių (1 vnt.) kontrolę pagal „Skirstomųjų plieninių dujotiekų įrengimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6;
- 3.9. siūles ir dujotiekio įtarpą izoliuoti polimerine lipnia juosta labai sustiprinta izoliacija, patikrinti izoliacijos kokybę prietaisais;
- 3.10. dujotiekį užpilti smėliu ir gruntu;
- 3.11. sudaryti (uždarymo įtaiso sumontavimo vietoje) kontrolinę geodezinę nuotrauką (4 vnt.) su pririšimu prie kitų objektų;
- 3.12. reikalavimai medžiagoms: atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos;
- 3.13. atstatyti gerbūvį į esamą padėtį, gauti pažymas apie įvykdymą.
4. Visomis reikalingomis medžiagomis ir mechanizmais apsirūpina rangovas.
5. Rangovas darbus pradeda pasirašius sutartį ir baigia užbaigtų darbų priėmimo aktu, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 23 d.
6. Darbai bus atliekami kartu su požeminio uždarymo įtaiso PL DN80 Nr. 72 keitimu Linų g., požeminio uždarymo įtaiso PL DN80 Nr. 102 keitimu Alytaus g., požeminio uždarymo įtaiso PL DN80 ir šulinio Nr.103 demontavimu Dirvonų g., vidutinio slėgio dujotiekioje Ukmergės m.

Parengė:
Inžinerinio skyriaus vyresnioji įrenginių remonto
planavimo ir priežiūros inžinierė



Zina Matulevičiūtė

