

## SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-09-22, Nr. 2015-44S-485

**Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Agonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovo Egidijaus Mikalajūno, veikiančio pagal Dujų tinklo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 29 d. nurodymą Nr. 3-2 (toliau – Užsakovas), ir

**Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT47651435, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 2704) Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose keitimo į uždarymo įtaisus įrengtus grunte demontuojant šulinį (Pramonės g. 8, Panevėžio m. (uždarymo įtaisas Nr. 379)) darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

### 2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 4).

2.2. Maksimalią Darbų kainą 5.082,00 EUR (*penki tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai 00 ct*), įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kainą 4.200,00 EUR (*keturi tūkstančiai du šimtai eurų 00 ct*);

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 882,00 EUR (*aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 00 ct*).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus kiekvienai sutarčiai, sumokama visa tos sutarties kaina).

2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliekamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą Lokalinę sąmatą.

2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskačiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

### 3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.3. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.4. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

3.5. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.4. p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300 (tris šimtus) eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

3.6. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 (dešimt) % bendros Darbų kainos.

3.7. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

### 4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGtinė VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti

### 5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. **Darbai atliekami:** Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose keitimas į uždarymo įtaisus įrengtus grunte demontuojant šulinį (Pramonės g. 8, Panevėžio m. (uždarymo įtaisas Nr. 379)).

5.3. Darbai turi būti baigti iki 2015 m. spalio 30 d.

5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.5. Darbų perdavimo – priėmimo akte (-uose) nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai.

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokių atvejų ne mažiau kaip 3 EUR už visą vėlavimo laikotarpį), bet ne daugiau kaip 10 proc. sutarties vertės.

### 6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLEŠ IR SULAIKYMAI

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atlikus visus numatytus Darbus. Sąskaita (os) apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos.

6.2. Sąskaitą(as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Atliktų darbų priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.

6.3. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu [saskaita.panevezys@lietuvosdujos.lt](mailto:saskaita.panevezys@lietuvosdujos.lt).

## 7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

## 8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

## 9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3 000** (trijų tūkstančių) **eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

## 10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

10.1. Rangovas turi būti apsidraudęs Rangovo bei subrangovų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi pateikti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą apmokėjimo dokumentų kopiją. Civilinės atsakomybės draudimas (objektui atskirai) turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dienų po Sutarties įvykdymo galutinio termino.

## 11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Lokalinė sąmata, 2 lapai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas, 1 lapas;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Techninė specifikacija, 1 lapas.

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Schema, 1 lapas.

## ŠALIŲ REKVIZITAI

### Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“  
Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys  
Įmonės kodas: 147651435  
PVM kodas: LT47651435  
A.s. Nr.

Tel. Nr.:

### Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“  
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius  
Įmonės kodas 120059523  
PVM kodas LT200595219  
A.s. Nr.  
Tel.  
Faks.

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:  
AB „Lietuvos dujos“  
Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas  
Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys  
Tel  
Faks.

Direktorius Liudvikas Zinevičius  
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Šiaurės regiono dujų tinklo departamento vadovas Egidijus Mikalajūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

AB „Lietuvos dujos“ antspaudu neturi









## Techninė specifikacija

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

- 1.1. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.2. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.3. Darbai** – rekonstravimo darbai.

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

Uždarymo įtaisų įrengtų šuliniuose keitimas į uždarymo įtaisus įrengtus grunte demontuojant šulinį.

Pramonės g. 8, Panevėžio m. (uždarymo įtaisas Nr. 379).

**3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

Tiekėjai savo rizika ir nuožiūra apanko ir išžvalgo statybos vietą, jos aplinką ir surenka visą informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą.

**Pakeisti uždarymo įtaisą įrengtą šulinyje į uždarymo įtaisą įrengtą grunte, demontuojant šulinį.**

Objekto duomenys:

| Adresas                                                 | Sklendės skersmuo | Dujotiekio slėgis (bar) | Vamzdžio medžiaga, skersmuo (mm) | Šulinio tipas | Danga      | Dojotiekio įgilinimas (m) |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------------------|
| Pramonės g. 8, Panevėžio m. (uždarymo įtaisas Nr. 379). | DN150             | Vidutinis 2,7+3,0       | PL DN150                         | gilus         | žalia veja | 2,4                       |

Darbų apimtys nurodytos pridedamoje techninėje užduotyje su schema dujotiekio įtaiso rekonstravimui (2 lapai).

**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

Rekonstravimo darbų adresas – Pramonės g., Panevėžio m.

**5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI****5.1. Esamos situacijos aprašymas**

Pirkimo objektas pagal statinio kategoriją yra neypatingas statinys.

Tiekėjas turės dirbti ne gamtinių dujų aplinkoje.

Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi numatyti darbai, pasirašytas darbų užbaigimo aktas.

**5.2. Pirkimo objekto aprašymas**

Tiekėjas turi atlikti šiuos pagrindinius darbus: parengti uždarymo įtaiso keitimo brėžinį, išsiimti žemės kasinėjimo darbų leidimą, atlikti žemės kasimo darbus uždarymo įtaiso keitimui, „Ravetti“ įrangos pajungimui), išmontuoti esamą požeminį uždarymo įtaisą, išmontuoti gilų šulinį, sumontuoti plieninį intarpą, sumontuoti plieninį uždarymo įtaisą su prapūtimo atvamzdžiu siūles ir dujotiekio intarpą izoliuoti, dujotiekį užpilti smėliu ir gruntu, įrengti kapas, gauti pažymą apie gerbūvio atstatymą.

**5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai**

Darbų atlikimo data – darbus pradėti pasirašius sutartį ir užbaigti ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 30 d. Rangovas darbų vykdymo eigą derina su AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamento (Panevėžys) Eksploatavimo tarnyba.

**5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija**

Situacijos schema.

**6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI**

- Veikiančio dujotiekio atjungimo, bei dujų paleidimo darbus.
- Priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Rangovo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti raštu. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu statybos nurodyti trūkumai.
- Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, sutarties vykdymo kontrolę.
- Organizuoti rekonstravimo užbaigimo įforminimo procedūrą.

