

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-09-04, Nr. 2015-44S-452

Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Dujų tinklo tarnybos direktoriaus Daliaus Svetulevičiaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 1-103 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas LT47651435, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Liudviko Zinevičiaus, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 3143) Didelio slėgio dujotiekio iki sklypo ribos Katilinės g. 3, Karlių k., Visagino sav. projektavimo ir statybos darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD Priedas Nr. 2).

2.2. Bendra Darbų kainą, 76.374,60 EUR (*septyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai 60 ct*); įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kainą 63.119,50 EUR (*šešiasdešimt trys tūkstančiai šimtas devyniolika eurų 50 ct*)

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 13.255,10 EUR (*trylika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt penki eurai 10 ct*).

2.3. Rangovui bus apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, remiantis atliekamų statybos darbų įkainiais ir PVM (pagal galiojantį tarifą darbų atlikimo momentui). Galutinė sutarties objekto kaina bus nustatoma sumontavus ir pastačius dujotiekį bei pasirašius statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktą).

2.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies perkamų darbų (dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po Sutarties sudarymo), kurių Rangovas dar nėra atlikęs. Tokiu atveju neatliekamų Darbų vertė apskaičiuojama pagal Sutarties SD priede Nr. 1 pateiktą Darbų kiekių lentelę.

2.5. Jei Rangovas įvykdo daugiau darbų nei numatyta Sutartyje, laikoma, kad tokie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į šios Sutarties SD 2.2.1 punkte nurodytą kainą, t.y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, tokiu atveju Sutarties kaina negali būti keičiama.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. DARBŲ KOKYBĖ

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS), galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytų teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas objekto projektas, taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje, (Techninė specifikacija priedas Nr. 2) turi atitikti SPS ir teisės aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas po projektinės dokumentacijos (toliau – Projektavimo rezultato) pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.4. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektavimo rezultatą Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi – pateikia pastabas dėl atlikto Projektavimo rezultato, nurodo trūkumus ir grąžina Projektavimo rezultatą taisymui.

3.5. Rangovui antrą kartą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektavimo rezultatą turi būti atsižvelgta į Užsakovo aukščiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektavimo rezultatas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, projektavimo rezultatas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 57,92 Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos (gavimo diena laikoma pranešimo apie trūkumus išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu diena), jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, ir pateikti Projektavimo rezultatą Užsakovui vertinti.

3.6. Jei Užsakovas per Sutarties 3.3 punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektavimo rezultatui (projektinei dokumentacijai) pastabų neturi.

3.7. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Statybos reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą.

3.8. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai SPS ir teisės aktams.

3.9. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas.

3.10. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.10. p. nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 300,00 (trys šimtai) eurų dydžio baudą už kiekvieną atvejį.

- 3.11. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 10 (dešimt) % bendros Darbų kainos.
3.12. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti ekspertizę.

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 4.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme:

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto nuo Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip Sutarties SD 5.3 ir 5.4 punktuose nurodytus terminus.
5.2. Atliekami Didelio slėgio dujotiekio iki sklypo ribos Katilinės g. 3, Karlių k., Visagino sav. projektavimo ir statybos darbai.
5.3. Rangovas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia, kai pagal parengtą projektą gaunami statybą leidžiantys dokumentai, bet ne ilgiau kaip per **60 kalendorinių dienų**.
5.4. Rangovas statybos darbus pradeda turėdamas statybą leidžiantį dokumentą su statinio projektu ir baigia statybos užbaigimo komisijai nusprendus, kad objekto statyba baigta (Pasirašius statybos užbaigimo aktą), bet ne ilgiau, kaip **120 kalendorinių dienų** nuo sutarties pasirašymo datos.
5.5. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.
5.6. Darbų perdavimo – priėmimo akte (-uose) nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutartyje Priede Nr. 1 Darbų kiekių lentelę išskaidymą.
5.7. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3 ir 5.4 punktuose nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokių atveju ne mažiau kaip 3 EUR už visą vėlavimo laikotarpį), bet ne daugiau kaip 10 proc. sutarties vertės.

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

- 6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už atlikus visus numatytus Darbus. Sąskaita (os) apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo, bet ne daugiau kaip 90 proc. sutarties kainos, jei nepasirašytas sutarties objekto statybos užbaigimo aktas. Paskutinis apmokėjimas už atliktus darbus turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. sutarties kainos ir jis vykdomas tik gavus pasirašytą pastatyto sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos(-ų) – faktūros(-ų) ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos(-ų) gavimo dienos.
6.2. Sąskaitą (as) už faktiškai atliktus Darbus kartu su pasirašytu(-ais) Atliktų darbų priėmimo aktu(-ais) Rangovas pateikia Užsakovui.
6.3. Tuo atveju, jei Užsakovas pateikia nurodymus dėl neatliekamų (papildomai atliekamų) Darbų, Rangovui už konkretų etapą mokėtina suma apskaičiuojama pagal Sutarties SD 2.5 punkte nurodytas sąlygas. Atsižvelgiant į neatliktus (papildomai atliktus) Darbus, Užsakovo mokėtiną sumą Rangovas aiškiai detalizuoja PVM sąskaitoje – faktūroje ar kito tipo priklausančioje išrašyti sąskaitą.
6.4. Rangovas PVM sąskaitą(-as) - faktūrą(-as) .pdf formatu pateikia el. paštu saskaita.panevezys@lietuvosdujos.lt.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

- 8.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:
8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

- 9.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti **3 000** (trių tūkstančių) **eurų** dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 10.1. Rangovas ir jo subrangovai (jeigu pasitelkiami) turi būti apsidraudę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos bankų valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).

11. PRIEDAI

- 11.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
11.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių lentelė 1 lapas;
11.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 3 lapai;

- 11.2.3. Priedas Nr. 3 – Schema, 1 lapas;
- 11.2.4. Priedas Nr. 4 – Projektavimo užduotis, 2 lapai;
- 11.2.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 11.2.6. Priedas Nr. 6 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“
Elektronikos g. 7, LT-35116 Panevėžys
Įmonės kodas: 147651435
PVM kodas: LT47651435
A.s. Nr.

Tel. Nr.:

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM kodas LT200595219
A.s. Nr.
Tel.
Faks.

Už sutarties vykdymą atsakingas padalinys:
AB „Lietuvos dujos“
Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas
Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys
Tel.
Faks.

Direktorius Liudvikas Zinevičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Dujų tinklo tarnybos direktorius Dalius Svetulevičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

AB „Lietuvos dujos“ antspaudu neturi

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas.
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Darbai** – dujotiekio projektavimas ir statyba.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Didelio slėgio dujotiekio iki sklypo ribos Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav. projektavimo ir statybos darbai

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Pirkimo objekto apimtys nurodytos Darbų kiekių lentelėje.

Faktiškai atlikti darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20 %.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**5.1. Esamos situacijos aprašymas**

Pirkimo objektas pagal statinio kategoriją yra neypatingas statinys, kur statinio paskirtis – skirstomasis dujotiekis (reikalinga: statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomieji draudimai, leidimas statyti naują statinį).

Tiekėjas turės dirbti ne gamtinių dujų aplinkoje. Dujotiekio vamzdžiai bus polietileniniai.

Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, pasirašytas statybos užbaigimo aktas (statybos užbaigimo aktą pasirašo statybos užbaigimo komisija sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos).

5.2. Pirkimo objekto aprašymas**5.2.1. Tiekėjas privalo:**

- 5.2.1.1. Apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6459) ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (Žin., 2012, Nr. 128-6461) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus).
- 5.2.1.2. Užsakyti ir apmokėti topografinės medžiagos parengimą, kurioje turi būti pažymėtos sklypų ribos ir situacijos schema su esamais inžineriniais tinklais.
- 5.2.1.3. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis Pirkėjo nurodytų terminų, vadovaujantis Pirkėjo pateiktomis sąlygomis, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
- 5.2.1.4. Apsirūpinti reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi darbų atlikimui pagal projektą (išskyrus medžiagas, kurias pateikia Pirkėjas).
- 5.2.1.5. Užtikrinti, kad visos Tiekėjo naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus) ir jų pagaminimo data būtų nesenesnė kaip 24 mėnesiai iki statybos darbų pabaigos (pasirašius statybos užbaigimo aktą).
- 5.2.1.6. Užtikrinti, kad sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą numatytiems darbams atlikti.
- 5.2.1.7. Užtikrinti, kad nustačius dujotiekio trasą ne per valstybinę žemę, iki projektavimo darbų pradžios apie tai būtų informuotas Pirkėjas, tam kad Pirkėjas galėtų sudaryti sutartį (-is) su žemės savininku (-ais) dėl pasinaudojimo žeme dujų skirstymo sistemų statybos metu.
- 5.2.1.8. Atsakyti ir padengti nuostolius trečiosioms šalims, jei pažeistos jų teisės ar interesai dėl Tiekėjo ar subrangovų kaltės, bei atlyginti Pirkėjui visus nuostolius, kuriuos Pirkėjas patyrė dėl Tiekėjo netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (įskaitant, bet neatsiribojant, sutartyje nurodytų terminų praleidimą).
- 5.2.1.9. Susipažinti su AB „Lietuvos dujos“ vykdoma aplinkos apsaugos politika (internetinis adresas: <http://www.lietuvosdujos.lt>).
- 5.2.1.10. Atliekant darbus laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių aplinkosaugos, priešgaisrinių ir saugos darbe teisės aktų reikalavimų; tinkamai instruktuoti savo darbuotojus šiais klausimais; užtikrinti visų asmenų, kurie turi teisę būti Tiekėjo veiklos teritorijoje, saugą darbe; reikalui esant tinkamai aptverti, apšviesti, saugoti ir stebėti atliekamus darbus taip, kad jo veiklos teritorijoje nekiltų grėsmė Tiekėjo, Pirkėjo darbuotojams ir tretiesiems asmenims, bei jų turtui; atsiradus bet kokiam pažeidimui šiuo klausimu, nedelsiant informuoti apie tai Pirkėją ir atitinkamas institucijas. Visiškai atsakyti už šių reikalavimų vykdymą.
- 5.2.1.11. Visiškai atsakyti už subrangovinę veiklą.
- 5.2.1.12. Vykdam darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Statybos reglamentų reikalavimų bei projekto sąlygų.
- 5.2.1.13. Kiekvieno mėnesio pabaigoje informuoti Pirkėją apie atliekamų darbų terminų laikymąsi.
- 5.2.1.14. Nekokybiškai atliktus darbus perdaryti savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą.

- 5.2.1.15. Suteikti Pirkėjo atstovams, darbų techniniams prižiūrėtojams ir projekto vykdymo priežiūros atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas ir darbo kokybę ir tikrinti statybos eigą.
- 5.2.1.16. Priduoti numatytus darbus Pirkėjui, statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.
- 5.2.1.17. Kartu su Pirkėju, organizuoti pastatytų objektų statybos užbaigimą, bei pateikti statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją už atliktus darbus.
- 5.2.1.18. Operatyviai, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, nepažeidžiant įsipareigotų terminų.
- 5.2.1.19. Baigus darbus sutvarkyti statybvietėje aplinką. Darbų vykdymo eigoje visos atsirandančios šiukšlės turi būti Tiekėjo išvežtos į sąvartyną. Jeigu šio reikalavimo Tiekėjas nevykdo, Pirkėjas, įspėjęs raštu Tiekėją, samdo savo nuožiūra įmonę, išvežančią šiukšles, ir jas išveža Tiekėjo sąskaita.
- 5.2.1.20. Parengti objekto projektą (4 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorių) ir pateikti Pirkėjui tvirtinimui.
- 5.2.1.21. Apmokėti už visus leidimus, licencijas, sertifikatus, iškvietimus, vertimus ir kt., kurių gali reikalausti bet kuri įgaliota valstybinė institucija ar įstaiga, bet kuriai darbų daliai patikrinti, bei pateikti visus pranešimus, įsipareigojimus, garantijas ar užstatus, reikalingus gauti leidimą darbų atlikimui ar panašiai.
- 5.2.1.22. Objekto projektą derinti nustatyta tvarka ir papildomai su Pirkėju (Inžineriniu, Naujų vartotojų ir Dujų apskaitos ir metrologijos skyriais).
- 5.2.1.23. Sumokėjus mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą, pateikti Pirkėjo paruoštą prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento ir gauti iš savivaldybės statybą leidžiantį dokumentą.
- 5.2.1.24. Registruojant sutarties objekto statybos darbų pradžią, vieną patvirtintą projekto egzempliorių pateikti Pirkėjo Eksploatavimo tarnybai.
- 5.2.1.25. Gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams (jei reikalinga).
- 5.2.1.26. Informuoti raštiškai Pirkėjo atstovą (Inžinerinį skyrį) apie objekto numatomą statybos pradžią ir statinio statybos vadovą prieš 3 (tris) kalendorines dienas, pavėlavus Tiekėjas privalės kompensuoti baudą Pirkėjui dėl pavėluoto duomenų pateikimo per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie numatomą statybos pradžią, statinio statybos vadovą.
- 5.2.1.27. Iškviešti į darbų vietą Pirkėjo atstovą (Inžinerinį skyrį) prieš pakartotinį atsikasmą dujotiekio prijungimo darbams, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama.
- 5.2.1.28. Pateikti žemės darbų vietoje pažymėtų kelių dangų bei požeminių inžinerinių tinklų atstatymo aktus arba atitinkamų organizacijų, su kuriomis buvo derinami projektai, pažymas apie jų išsaugojimą ar atstatymą.
- 5.2.1.29. Kartu su atliktų darbų aktu F-2 ir pažyma F-3 Pirkėjui pateikti: pažymą apie panaudotas medžiagas, kurias pirkė Pirkėjas; užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą; suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (4 egzempliorius su kompiuterine laikmena), atitinkančią VĮ „Registru centras“ reikalavimus ir atliktą LKS-94 koordinacių sistemoje (jei objektas patenka į miesto ir rajono zonas, būtina kontrolinėje - geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius); objekto projektą, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, kompiuterinė laikmena arba statinio projekto, patvirtinto statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo elektroniniais parašais, kompiuterinė laikmena, arba statinio projekto be žymų ar elektroninių parašų kompiuterinė laikmena, pridedant pažymą apie statinio atitiktį projektui.
- 5.2.1.30. Gerbūvio, šaligatvių, važiuojamosios dalies dangas atstatyti į esamą padėtį.
- 5.2.1.31. Objektui (atliktiems darbams) suteikti 5 (penkių) metų garantiją (skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos), paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų, o tyčia paslėptiems defektams – 20 (dvidešimt) metų.
- 5.2.1.32. Garantiniu laikotarpiu nustatytus objekto gedimus ir defektus pašalinti per Pirkėjo raštiškai nurodytą terminą, skaičiuojant jo pradžią nuo gedimų ir defektų užfiksavimo dienos.

5.2.2. Bendri reikalavimai:

- 5.2.2.1. Jeigu Tiekėjas numato pasitelkti subrangovus, pagrindinius dujotiekio statybos (žemės kasimo, naujo dujotiekio ir jo fasoninių dalių montavimo) darbus privalo atlikti Tiekėjas.
- 5.2.2.2. Darbai laikomi užbaigtais, kai atlikti visi projekte numatyti darbai, pasirašytas statybos užbaigimo aktas.
- 5.2.2.3. Tiekėjui bus apmokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus, remiantis atliekamų statybos darbų įkainiais ir PVM (pagal galiojantį tarifą darbų atlikimo momentu). Galutinė sutarties objekto kaina bus nustatyta sumontavus ir pastačius dujotiekį bei pasirašius statybos užbaigimo dokumentus (statybos užbaigimo aktą).
- 5.2.2.4. Išlaidas už mokestį Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą, leidimą žemės kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą, kelių ženklų pastatymą, statybinio laužo išvežimą, rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama.
- 5.2.2.5. Pirkėjas reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas taip: vienai iš šalių nesavalaikiai vykdant bet kurį numatytą įsipareigojimą, kaltoji šalis privalo mokėti antrajai šaliai delspinigius po 0,1 procento nuo objekto kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki jų įvykdymo dienos. Pirkėjas, sumokėdamas už darbus, turi teisę mokėtiną sumą sumažinti susikaupusių delspinigių sumos dydžiu.
- 5.2.2.6. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma, remiantis šalių pasirašytais atliktų darbų aktais ir PVM sąskaitomis faktūromis. Sąskaita apmokama per 30 kalendorinių dienų po atliktų darbų aktų pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo, bet ne daugiau kaip 90 proc. sutarties kainos, jei nepasirašytas sutarties objekto statybos užbaigimo aktas. Paskutinis apmokėjimas už atliktus darbus turi sudaryti ne mažiau kaip 10 (dešimt) proc. sutarties kainos ir jis vykdomas tik gavus pasirašytą pastatyto sutarties objekto statybos užbaigimo dokumentą (statybos užbaigimo aktą), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
- 5.2.2.7. Darbų kiekiai yra preliminarūs, jie gali keistis projekto rengimo metu. Faktiškai atlikti darbų kiekiai negali būti didesni kaip 20 %.

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 5.3.1. Tiekėjas projektavimo darbus pradeda pasirašęs sutartį ir baigia, kai pagal parengtą projektą gaunami statybą leidžiantys dokumentai, bet ne ilgiau, kaip per 60 kalendorinių dienų.
- 5.3.2. Tiekėjas statybos darbus pradeda turėdamas statybą leidžiantį dokumentą su statinio projektu ir baigia statybos užbaigimo komisijai nusprendus, kad objekto statyba baigta (*pasirašius statybos užbaigimo aktą*), bet ne ilgiau, kaip 120 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos.

- 5.3.3. Tiekėjas privalo operatyviai, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus ir nurodytus trūkumus, atsiradusius dėl Tiekėjo kaltės, nepažeidžiant įsipareigotų terminų.


5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

- 5.4.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Tiekėjo, turi būti pateikta prieš pasirašant statybos rangos sutartį, rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Tiekėjo, turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus.
- 5.4.2. Tiekėjas objekto projektą (4 egzempliorius) ir objekto projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorius) pateikia Pirkėjui tvirtinimui.
- 5.4.3. Pirkėjas paruošia prašymą į savivaldybę dėl statybą leidžiančio dokumento, o Tiekėjas šį prašymą pateikia į savivaldybę ir gauna iš savivaldybės statybą leidžiantį dokumentą, kurio originalą pateikia Pirkėjui.
- 5.4.4. Tiekėjas turi pateikti žemės darbų vietoje pažymėtų kelių dangų bei požeminių inžinerinių tinklų atstatymo aktus arba atitinkamų organizacijų, su kuriomis buvo derinami projektai, pažymas apie jų išsaugojimą ar atstatymą.
- 5.4.5. Tiekėjas privalo priduoti numatytus darbus Pirkėjui, statybos užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.
- 5.4.6. Tiekėjas turi kartu su atliktų darbų aktu F-2 ir pažyma F-3 Pirkėjui pateikti: pažymą apie panaudotas medžiagas, kurias pirkė ir Tiekėjui perdavė Pirkėjas; užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą; suderintą objekto kontrolinę - geodezinę nuotrauką (4 egzempliorius su kompiuterine laikmena), objekto projektą, kurio antraštiniame lape, kiekviename projekto brėžinyje, techninėse specifikacijose yra žyma, kurią sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio priežiūrėtojo vardai ir pavardės bei parašai, kompiuterinė laikmena arba statinio projekto, patvirtinto statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio priežiūrėtojo elektroniniais parašais, kompiuterinė laikmena, arba statinio projekto be žymų ar elektroninių parašų kompiuterinė laikmena, pridodant pažymą apie statinio atitiktį projektui.
- 5.4.7. Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, išlaidas už: mokesčių Valstybinei mokesčių inspekcijai už statybą leidžiantį dokumentą, leidimą žemės kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, Energetikos inspekcijos pažymą, kelių ženklų pastatymą, statybinio laužo išvežimą, rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 6.1. Pateikti žemės sklypo planą su x, y koordinatėmis, žemės sklypo nuosavybės pažymėjimą (jei reikalinga), vartotojų kontaktinius duomenis.
- 6.2. Gavęs iš Tiekėjo nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto projektą, paruošti prašymą savivaldybei išduoti statybą leidžiantį dokumentą.
- 6.3. Gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, išduoti aktą – leidimą statybos darbams vykdyti (Inžinerinis skyrius).
- 6.4. Užsakyti ir apmokėti objekto kadastrinių matavimų bylos parengimą per 8 kalendorines dienas. Jei dėl Tiekėjo pateiktos objekto kontrolinės - geodezinės nuotraukos ar jos kompiuterinės laikmenos netikslumų VĮ „Registrų centras“ neatlieka kadastrinių matavimų, Rangos sutarties terminas nebus pratęsiamas.
- 6.5. Atlikti nutiesto dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio.
- 6.6. Paruošti prašymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos išduoti statybos užbaigimo aktą.
- 6.7. Užsakyti ir apmokėti nekilnojamojo daikto ir nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimą (išregistravimą).
- 6.8. Priimti iš Tiekėjo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos bei terminus šiems trūkumams pašalinti nurodyti statybos techniniame pase. Sutarties ir/arba normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti statybos techniniame pase nurodyti trūkumai.

Didelio slėgio dujotiekis (iki sklypo ribos) į pastatą Katilinės g. 3, Karlių k., Visagino sav.





**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“
PANEVĖŽIO FILIALAS**

TVIRTINU
Technikos direktorius

Ramūnas Džiūvė

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2015-04-20 Nr. 2015/V-1 (25-08-V47)

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas, Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys, tel. (8 45) 500 911, faks. (8 45) 500 900, el. p. panevezys@lietuvosdujos.lt.
2. Statytojas (užsakovas) AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas.
3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas: Didelio slėgio dujotiekis (iki sklypo ribos) į pastatą Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav.
4. Statinio projekto rūšis: statybos projektas.
5. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - 5.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:
 - 5.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - 5.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
 - 5.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
 - 5.1.4. brėžiniai;
 - 5.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
 - 5.2. suprojektuoti polietileninį skirstomąjį dujotiekį ir skirstomojo dujotiekio įvadą iki vartotojo dujų sistemos (sklypo ribos);
 - 5.3. dujotiekio įvadą užbaigti polietilene akle PE DN90 prie sklypo (kad. Nr. 4535/0005:34) Katilinės g. 3 Karlų k. ribos;
 - 5.4. dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta: esamas didelio slėgio polietileninis dujotiekis Dūkšto kel., Karlų k. (Dūkšto kel. ir Katilinės g., Karlų k. sankryža);
 - 5.5. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške: 6,0 (±10%) bar;
 - 5.6. dujotiekio skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške: 355 mm;
 - 5.7. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais scheme;
 - 5.8. AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialas pateiks rotacinį dujų skaitiklį G160 [7] ($Q_{min} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$; $Q_{max} = 250 \text{ m}^3/\text{h}$) su dujų tūrio perskaičiavimo įtaisu TZ [24] įrengimui vartotojo dujų sistemoje bei įrengs nuotolinio duomenų surinkimo sistemą;
 - 5.9. skirstomajame dujotiekyje ir dujotiekio įvado atšakoje į gamybos ir pramonės paskirties pastatą (prieš sklypo ribą) įrengti įvirinamas požemines plienines PL DN150 ir PL DN80 pleištinės sklendės su plieniniais antgaliais ir teleskopiniu valdymo stiebu bei prapūtimo atvamzdžiais iš abiejų sklendės pusių. Požeminiai uždarymo įtaisai (viso: 2 vnt.) įsigijami ir įrengiami rangovo lėšomis;
 - 5.10. skirstomojo dujotiekio įvado vietą derinti su užsakovu (nauju dujų vartotoju);
 - 5.11. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą;

- 5.12. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;
- 5.13. ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
- 5.14. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
- 5.15. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
- 5.16. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Panevėžio filialui (suderinti su Naujų vartotojų skyriumi, Dujų apskaitos ir metrologijos skyriumi, Projektų įgyvendinimo skyriumi ir Inžineriniu skyriumi);
- 5.17. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
- 5.18. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
- 5.19. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- 5.20. projektavimo techninę užduotį parengė:

Inžinerinio skyriaus
vadovaujantysis inžinierius

Vaidotas Bušas

