(Nr. 1272) Vidutinio slégio dujotiekio (iki sklypy riby) j gyv. namus Méty g. 4 ir 19, BirZy m. projektavimo ir statybos
darbai

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2015-05-18, Nr. 2015-44S-47

AB ,,Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti akciné bendrové,
juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokétojo kodas , registruotos buveinés adresas Aguony g. 24, LT-
03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V| Registry centras, atstovaujama Akcinés
bendrovés ,Lietuvos dujos” Panevézio filialo , veikian€io pagal jam suteiktus jgaliojimus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti uzdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas , PVM mokétojo kodas , registruotos buveinés adresas Elektronikos g. 7,
Panevézys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V] Registry centras, atstovaujama direktoriaus

veikiancio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas) (toliau — Rangovas),
Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas jsipareigoja savo rizika ir savo medziagomis (bei i§ UZzsakovo numatomy perduoti medziagy, kurios
nurodytos Sutarties SD Priede Nr. 5) pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis saglygomis ir
terminais atlikti (Nr. 1272) Vidutinio slégio dujotiekio (iki sklypy riby) j gyv. namus Méty g. 4 ir 19, Birzy m.
projektavimo ir statybos darbus (toliau tekste — Darbai) ir perduoti Siy Darby rezultatg Uzsakovui, o Uzsakovas
jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokéti uz juos Sutartyje nurodytomis salygomis ir tvarka.

2. DARBUY APIMTIS IR KAINA
2.1. Pagal $ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Techninéje specifikacijoje, Sutarties SD Priede Nr.1.

2.2. Maksimalig Darby kaina sudaro 5.028,09 EUR (penki tkstanciai dvideSimt aStuoni eurai 9 ct), jskaitant PVM.
Bendrg Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darby kaina 4.155,45 EUR (keturi tikstanciai vienas Simtas penkiasdeSimt penki eurai 45 ct);
2.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) - 872,64 EUR (aStuoni Simtai septyniasdeSimt du eurai 64 ct).

2.3. Vadovaujantis VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta VieSojo pirkimo — pardavimo sutarciy kainodaros
taisykliy nustatymo metodika, taikomas kainos apskai€iavimo bidas — fiksuotas jkainis.
2.4, Uzsakovas nejsipareigoja sumokéti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutiné

Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus gali bdti mazesné, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu
Rangovo Darby atlikimo faktinés iSlaidos yra didesnés, galutiné Rangovui mokama kaina uz faktiSkai atliktus Darbus bet
kuriuo atveju negali bati didesné, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas turi teise
koreguoti perkamy Darby apimtis, nevirsijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darby kiekio ir Sutarties SD
2.2 punkte nurodytos bendros Darby kainos.

2.5. UZsakovas moka Rangovui uz faktiskai ir kokybi$kai atliktus Darbus vadovaujantis jkainiais, nurodytais Sutarties
SD Priede Nr. 1. Darby jkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekei€iami.
2.6. Uz Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo rasytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Uzsakovas

Rangovui neapmoka.

3. DARBUY KOKYBE IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti Specialiyjy pirkimo sglygy (toliau — SPS), galiojanciy normatyviniy
statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus,
nustatyty teisés aktais Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

3.2. Projektavimo darby metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas (toliau tekste -
Projektas) privalo atitikti SPS ir teisés aktuose keliamus reikalavimus.

3.3. Projekto apimtyje be privalomyjy projekto daliy turi bati parengiamos dalys atitinkanCios SPS ir teisés aktuose
keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos esamiems inzineriniams tinklams
ar statiniams, techniniuose projektuose turi bati numatyti Siy inzineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami
tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.4. Statinio techninio ir darbo projekty parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i$ reikiamy institucijy (iSskyrus
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés dkio ministerijos sutikimg statyti valstybinéje Zeméje) turés gauti Rangovas.
Esant poreikiui, Uzsakovas suteiks Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems dokumentams gauti.

3.5. Parengtus statinio Projektus su valstybés institucijomis ir jstaigomis derina Rangovas. Projekty statybg leidZzianCius
dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.

3.6. Rangovas, vykdydamas Sig Sutartj, turi uztikrinti naudojamy Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, Statybos
reglamenty, medziagy — gamykly reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima, reikalavimy
laikymasi. Darbai atlikti nesilaikant Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trikumai), atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati
pasalinti per UZzsakovo nustatytg ir su Rangovu suderintg termina.



3.7. Darby trakumais laikomi neatitikimai SPS ir teisés aktams.

3.8. Uzsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams Salinti nustatomas 10 darbo dieny terminas.

3.9. Uz nustatyty trikumy nepasalinimg per Sutarties SD 3.8 nustatytg terming Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
UZsakovui 300 eury dydzio bauda uz kiekvieng atvejj.

3.10. Maksimali delspinigiy ir (ar) baudy suma, Rangovo mokétina pagal Sig Sutartj, negali virSyti 10 % bendros Darby
kainos.

3.11. Esant Uzsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti ekspertize.

4. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

4.1. Rangovas Sutarc€iai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasitlyme:
5. DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti i$ karto nuo Sutarties jsigaliojimo ir jsipareigoja uzbaigti juos ne véliau kaip iki
Sutarties SD 5.3 punkte nurodytais terminais.

5.2. Darbai atliekami Méty g. 4 ir 19, Birzy m.
5.3. Darby atlikimo terminai:

5.3.1. Projektavimas - iS karto po Sutarties pasiraSymo dienos ir baigia, kai pagal parengtg projekta gaunami
statybg leidZiantys dokumentai, bet ne ilgiau, kaip per 70 (septyniasdesimt) kalendoriniy dieny.;

5.3.2.  Statybos darbai - pradedami turint statybg leidZianti dokumentg su statinio projektu ir baigia statybos uzbaigimo
komisijai nusprendus, kad objekto statyba baigta (pasiraSius statybos uzbaigimo aktg), bet ne ilgiau, kaip 120 (vienas
Simtas dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos.

5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

5.5. Darby perdavimo — priémimo akte nurodomi faktiniai atlikty Darby kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytg
iSskaidyma. Rangovo patirtos sgnaudos (Darby kainos) Darby perdavimo — pri€mimo akte nenurodomos.

5.6. Uz vélavima atlikti Darbus per Sutarties SD 5.3. punkte nustatytus terminus Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka
UZsakovui 0,05 procenty nuo Darby kainos dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng, tac¢iau bet kokiu atveju ne
maziau kaip 100 EUR uz visg vélavimo laikotarpj. Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu
laiku Uzsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Uzsakovas pareiskia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, Uzsakovo
reikalavimas sumazinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

6. MOKEJIMAI, PINIGINES PRIEVOLES IR SULAIKYMAI

6.1. Uzsakovas sumoka Rangovui atlikus visus numatytus Darbus per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo PVM
sgskaitos — faktdros ar kito tipo priklausancios iSraSyti sgskaitos ir atlikty Darby perdavimo — pri€mimo akty gavimo dienos.

6.2. Sgskaitas uz faktiSkai atliktus Darbus kartu su pasiraSytais Darby perdavimo - priémimo aktais Rangovas pateikia
Uzsakovui iki einamojo ménesio 20 (dvideSimtos) dienos.

7. SUTARTIES |SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. 8i Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj jvykdymo, bet
ne ilgiau kaip 3 metus.

8. KONTAKTINIAI ASMENYS

8.1. Uzsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdymg: Tomas TamoSidnas, Projekty
jgyvendinimo skyriaus vadovaujantysis inZinierius, laikinai einantis
8.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdymg

9. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
9.1. Salis, paZeidusi Sutartyje numatytg konfidencialumo pareiga, jsipareigoja pagal pagristg kitos Salies reikalavima
sumokéti 3000 eury dydzio baudg ir atlyginti visus kitos Salies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jy
nepadengia humatyta bauda.

10. SPECIALIOSIOS SALYGOS

10.1. Rangovas turés atlikti derinimus su tre€iosiomis Salimis dél leidimy atlikti Darbus jei vykdant darbus reikalinga

archeologo priezidra.

10.2. Rangovas turi bati apsidraudes Rangovo bei subrangovy civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu, Lietuvos

respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Civilinés atsakomybés draudimas turi galioti ne trumpiau, kaip 30 dieny po Sutarties

jvykdymo galutinio termino.

10.3. Projektuotojas turi bdti apsidraudes projektuotojo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu Lietuvos

respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10.4. Salys sutinka, kad teisés akty nustatyta tvarka reorganizavus UZsakovo jmone ar pasikeitus UZzsakovo teisiniam
statusui, be rastisko Rangovo sutikimo UZsakovo teisiy ir pareigy perémejas nuo teisiy ir pareigy perémimo momento
tampa Sutarties Salimi, perimancia visas Sios Sutarties pagrindu UzZsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Salys
pareiSkia ir patvirtina, kad toks Uzsakovo teisiy ir pareigy peréjimas néra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio
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kodekso VI knygos | dalies tregiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi jtakos Sutarties galiojimui. Salys sutinka,
kad apie Ssiame punkte nustatytg teisiy ir pareigy perémima UzZsakovas arba jo teisiy ir pareigy perémejas Rangovg
informuoja teisés akty nustatyta tvarka ir Salys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro.

11. PRIEDAI

11.1. Kiekvienas $ios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng kiekvieno Sutarties
priedo egzemplioriy.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:
11.2.1. Priedas Nr. 1 — Darby jkainiai, 1 lapas;
11.2.2. Priedas Nr. 2 — Darby atlikimo grafikas, 1 lapas;
11.2.3. Priedas Nr. 3 — Darby atlikimui naudojamy pagrindiniy medziagy ir jrenginiy sgrasas, 1 lapas;
11.2.4. Priedas Nr. 4 — Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas.
11.2.5. Priedas Nr. 5 — Rangovui galimy perduoti Medziagy sagra$as ir jy atsiémimo adresai, 1 lapas.
12. SALIY REKVIZITAI
Rangovas Uzsakovas

UAB ,,Dujotiekio statyba“
Elektronikos g. 7, LT-35116, Panevézys
Jmonés kodas:

PVM kodas:

A.s. Nr.

Bankas

Banko kodas

Tel. Nr.:

Faksas:

Direktorius

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(AV.)

Akciné bendrové , Lietuvos dujos*
Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius
Jmonés kodas

PVM mokétojo kodas

Banko kodas

Tel.

Uz sutarties vykdyma atsakingas padalinys:

Akcinés bendrovés ,,Lietuvos dujos“ Panevézio
filialas

Senamiescio g. 100, LT-35116 Panevézys

Tel. (8 45) 50 0911

Faks. (8 45) 50 0900

Direktorius

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

(AV.)



