

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

2015-09-24, Nr. 2015-44S-488

AB „Lietuvos dujos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama Dujų tinklo tarnybos direktoriaus Daliaus Svetulevičiaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 1-103 (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Labas GAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Gasiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(3068) Kauno m. Vilijampolės mikrorajono mažo slėgio dujotiekio kvartalo rekonstrukcija, įveriant polietileninius vamzdžius, darbus** (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD priede Nr. 1 ir Rangovo Pasiūlyme.

2.2. Maksimali Darbų kaina sudaro **78.575,42 EUR (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt penki eurai 42 ct)**, įskaitant PVM. Maksimalią Darbų kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina, neįskaitant PVM;

2.2.2. Projektavimo kaina neįskaitant PVM;

2.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **13.637,06 EUR (trylika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt septyni eurai 05 ct)**.

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.

2.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos 2.2. punkte nurodytos bendros Sutarties kainos, t.y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties 2.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos maksimalios Darbų kainos.

2.5. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus vadovaujantis įkainiais, nurodytais Sutarties SD Priede Nr. 1. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami.

2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, Užsakovas Rangovui neapmoka.

3. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA

3.1. *Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp UAB „Labas GAS“ ir UAB „Geovizija“, pagrindu.*

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Rangovas projektavimo darbus pradeda iš karto nuo Sutarties įsigaliojimo ir baigia gavęs statybą leidžiantį dokumentą. Rangovas dujotiekio statybos darbus pradeda gavęs statybą leidžiantį dokumentą ir baigia gavęs valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Energetinių įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą. Darbai vykdomi pagal Darbų atlikimo grafiką (priedas Nr. 2) ir laikantis Sutarties SD 5.2 punkte nurodytų Darbų etapų užbaigimo terminų.

4.2. Darbai vykdomi:

4.2.1. Statybos darbai - ne vėliau kaip iki **2015 m. rugsėjo 25 d.**

4.3. Darbai priimami Šalimis pasirašant Darbų priėmimo – perdavimo aktą, užbaigus visus konkretaus etapo Darbus.

4.4. Darbų perdavimo – priėmimo akte nurodomi faktiniai atliktų Darbų kiekiai pagal Sutarties SD Priede Nr.1 nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Darbų perdavimo – priėmimo akte nenurodomos.

4.5. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 4.2.1. punkte nustatytus terminus Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos maksimalios Darbų kainos dydžio delspinigius už

kiekvieną uždelstą dieną tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Sutarties SD 2.2 punkte nurodytos maksimalios Darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma.

5. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

5.1. Užsakovas sumoka Rangovui už po kiekvieno Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos per **30** (trisdešimt) kalendorinių dienų. Bet kuriuo atveju, Užsakovo Rangovui mokėtina bendra suma už visus Sutartyje numatytus ir atliktus Darbus negali būti didesnė nei Sutarties SD 2.2 punkte nurodyta kaina.

5.2. Sąskaitas už kiekvieno etapo faktiškai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus su pasirašytais Darbų perdavimo - priėmimo aktais Rangovas pateikia Užsakovui iki einamojo mėnesio 2 (antros) dienos.

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

7. KONTAKTINIAI ASMENYS

7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Virginijus Mažonas, tel: +370 699 07525

7.2. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: el. paštas: mykolas@labasgas.lt

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

8.1. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos Šalies reikalavimą sumokėti 3 000,00 eurų dydžio baudą ir atlyginti visus kitos Šalies patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia numatyta bauda.

9. PRIEDAI

9.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

9.1.1. Priedas Nr.1 – Darbų įkainiai, 4 lapai.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Labas GAS“

Ateities pl. 45D, Kaunas
Įmonės kodas: 124552684
PVM kodas: LT245526811
A.s. Nr. LT24 7400 0347 0992 3810
Danske Bank Lietuvos fil.
Tel. Nr.: 8 612 75951

Užsakovas

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 120059523
PVM mokėtojo kodas LT200595219
A. S. LT 95 7044 0600 0625 1687
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 5) 236 0210
Faks. (8 5) 236 0200

Direktorius Žilvinas Gasiūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

Dujų tinklo tarnybos direktorius Dalius Svetulevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)